2161574-1 «Строительство систем водоснабжение п.Амангельды Чингирлауского района ЗКО»

п/п	Наименование потенциального поставщика	Допуск или отклонение	Основания
1.	**ТОО "СК Урал Пласт"**	Отклонение	1. Предоставленная лицензия 3 категории, в заключении государственной экспертизы уровень ответственности 2 категории 2. Не представлен Автопогрузчик вилочный 5 тонн, 3. Срок аренды договора Каток МоАЗ несоответсует требованиям конкурсной документации, менее срока выполнения работ 4. Срок аренды договора на эксковатор пневмоколесный ИП Губарькова, менее срока выполнения работ 5. Срок аренды договора на автокран МАЗ 5337 ТОО Уральскдорстрой, менее срока выполнения работ
2.	**ТОО "Лайгэ"**	Отклонение	1. Срок аренды на автопогрузчик CPCD 100 RW-14 ТОО Агран, менее срока выполнения работ 2. Срок аренды на Трубоукладчик ТГ-502 ЧЛ Молдашев, менее срока выполнения работ 3. Не представлен каток дорожный самоходный на пневмоколесном ходу 30 тонн 4. Срок аренды на Автогрейдер ТОО Астродор, менее срока выполнения работ
3.	**ТОО "Газстрой"**	Отклонение	1. Несоответствие лицензии, отсутствуют виды работ: «Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: Связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения» необходимых для выполнения работ. 2. Не представлен Автопогрузчик вилочный 5 тонн, 3. Представленные БМК на базе ГАЗ 33081(Секвоя Инвест) глубина бурения 3 м, БКМ на базе ЗИЛ 131(ПМК-117) нет данных о глубине бурения и срок договора, менее срока выполнения работ
4.	**ТОО «Батыс КотлоМонтаж»**	Отклонение	1. Автопогрузчик CPCD 10-RW 14 ТОО Агран срок действия договора менее срока выполнения работ. 2. Автокран Xzj5290jqz25k Арендованное у ТОО «ОралТранс» срок действия договора менее срока выполнения работ 3. Бурильно-крановая машина БКМ 5154810 Арендованное у ТОО «Лайгэ» срок действия менее срока выполнения работ. 4. Срок аренды договора Каток МоАЗ менее срока выполнения работ 5. Трубокладчик ТГ 502 арендованное у ЧЛ Молдашев Олег Тельманович срок действия договора менее срока выполнения работ
6.	**ТОО "АксайСпецМонтаж"**	Отклонение	1. Автопогрузчик арендовонное у ТОО "ВестСтройКонтракт" срок действия договора менее срока выполнения работ 2. Арендовонная спецтехника у ТОО ЖайыкГидрогеология УРБ на базе Камаз 43114-15 и ЗИЛ 131 несоответсвует Требованию КД. (Бурильно-Крановая Машина) 3. Автогрейдер арендованное ТОО Лидер срок действия договора менее срока выполнения работ 4. Бульдозер арендовонное у ТОО Лидер срок действия договора менее срока выполнения работ
7.	**ТОО "Жолаушы Жол"**	Отклонение	1. Автопогрузчик вилочный СРС 30 арендованное ТОО KAZConstrationGroup грузоподъемность всего 3000 кг несоответствие требованиям КД. По требованию 5 тонн 2. Несоответствие лицензии, отсутствуют виды работ «Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные

			работы, связанные с: Связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения» необходимые для выполнения работ. 3. Представленные БКМ согласно требованиям КД несоответсвует требованиям КД. (БКМ5154810 ТОО Лайгэ срок действия договора менее срока выполнения работ, собственный ЗИЛ 131А КГК 300, БКМ 317 арендовонное у ТОО KAZConstrationGroup глубина бурения 3 метра,