Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1899565

Конкурстың № 2239477-1
Конкурстың атауы Алматы қаласындағы су құбыры желілерін қайта жаңарту бойынша жобалық-сметалық құжаттамасына (ЖСҚ) ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-01-25 17:30:24 дейін 2018-02-01 17:30:24
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	050940010642	КҚ жобасына ескерту	Лоты №№ 17206007, 17207377, 15864714 компетенция государственной экспертизы РГП "Госэкспертиза", второй технически сложный уровень ответственности.	2018-02-01 16:51:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
2	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации отсутствуют квалификационные требования к потенциальному	2018-01-26 17:57:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования к поставщику указаны в Законе Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», в конкурсной документации внесена поправка в текст: «Требования к

			поставщику согласно Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» (далее- далее ЗРК об АГиСД) - состоять в членстве ПОАЭО «Палата экспертных организаций» (пункт 1 статьи 64-5 ЗРК об АГ и СД); - наличие не менее пяти экспертов в своем составе, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. (пункт 1 статьи 64-10 ЗРК об АГ и СД).			исполнителю: Экспертные работы должны проводиться аккредитованной экспертной организацией, имеющей в своем составе необходимое число экспертов, аттестованных по соответствующим разделам проектно-сметной документации, согласно Закону РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».
3	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной	2018-01-26 17:59:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ.			

			Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по				

			вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			
4	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной	2018-01-26 17:43:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. В связи с чем раздел "Дополнительно" технической спецификации необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: после слов «45 рабочих дней» дополнить словами "со дня рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава».			
5	160140012642	КҚ жобасына ескерту	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения,	2018-01-26 16:02:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.			
6	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил	2018-01-26 17:39:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД…..», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. №299. В частности, для определения уровня ответственности намеченного к строительству объекта необходима пояснительная записка к проекту (пункт 10 Приказа МНЭ РК №165 от 28.02.2015г.) Для определения стоимости экспертизы необходимо приложить нормативный расчет стоимости ПИР. Остальные документы необходимы для проверки на комплектность проекта в соответствии с пунктом 21 Правил№299.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Генеральный директор Бейсенбинов Куаныш Ильясович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1899565

№ конкурса 2239477-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации (ПСД) реконструкции водопроводных сетей по городу Алматы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-01-25 17:30:24 по 2018-02-01 17:30:24
Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	050940010642	Замечание к КД	Лоты №№ 17206007, 17207377, 15864714 компетенция государственной экспертизы РГП "Госэкспертиза", второй технически сложный уровень ответственности.	2018-02-01 16:51:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
2	060540024144	Замечание к КД	В технической спецификации отсутствуют квалификационные требования к потенциальному поставщику согласно Закона Республики Казахстан «Об архитектурной,	2018-01-26 17:57:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования к поставщику указаны в Законе Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», в конкурсной документации внесена поправка в текст: «Требования к исполнителю: Экспертные работы должны проводиться аккредитованной экспертной организацией, имеющей в своем составе необходимое число экспертов, аттестованных

			градостроительной и строительной деятельности в РК» (далее- далее ЗРК об АГиСД) - состоять в членстве ПОАЭО «Палата экспертных организаций» (пункт 1 статьи 64-5 ЗРК об АГ и СД); - наличие не менее пяти экспертов в своем составе, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. (пункт 1 статьи 64-10 ЗРК об АГ и СД).			по соответствующим разделам проектно-сметной документации, согласно Закону РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».
3	060540024144	Замечание к КД	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-	2018-01-26 17:59:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата				

			присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных				

			обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			
4	060540024144	Замечание к КД	Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства.	2018-01-26 17:43:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			В связи с чем раздел "Дополнительно" технической спецификации необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: после слов «45 рабочих дней» дополнить словами "со дня рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава».			
5	160140012642	Замечание к КД	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их	2018-01-26 16:02:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.			
6	060540024144	Замечание к КД	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и	2018-01-26 17:39:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ПСД…..», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. №299. В частности, для определения уровня ответственности намеченного к строительству объекта необходима пояснительная записка к проекту (пункт 10 Приказа МНЭ РК №165 от 28.02.2015г.) Для определения стоимости экспертизы необходимо приложить нормативный расчет стоимости ПИР. Остальные документы необходимы для проверки на комплектность проекта в соответствии с пунктом 21 Правил№299.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор Бейсенбинов Куаныш Ильясович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»