Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1934980

Конкурстың № 2274797-1
Конкурстың атауы Назарбаев даңғылы және Бөгенбай батыр көшесіндегі тұрғын үй-азаматтық объектілерді қайта құру жобасына ведомстводан тыс сараптама жасау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-02-05 09:00:00 дейін 2018-02-12 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил проведения комплексной вневедомственной	2018-02-11 19:43:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Предоставляем ПИР и Задания на проектирование в виде дополнения в конкурсную документацию согласно Правил осуществления государственных закупок утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

			экспертизы ТЭО и ПСД…..», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. №299. Для определения в чью компетенцию входит рассмотрение проекта необходимо приложить пояснительную записку, либо Проект. Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить расчет стоимости ПИР. Остальные документы необходимы для проверки на комплектность проекта в соответствии с пунктом 21 Правил№299.			
2	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также	2018-02-11 19:41:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	С учетом поступивших предложений и замечаний от потенциальных поставщиков, в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок (п.п.1 п.92 параграф 6), в техническую спецификацию будут внесены изменения, в части срока выполнения работ «30 рабочих дней».

			проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно				

			являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с			

			Приказом № 299: в пункт 4 слова «20 рабочих дней» заменить словами «30 рабочих дней».			
3	150640004112	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с учётом действующих правил №299 от 1 апреля 2015 года (с учетом последних изменений) проведения экспертизы для вашего объекта составляет до 30 рабочих дней. Просим исправить сроки предоставления экспертизы 30 рабочих дней.	2018-02-06 17:09:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	С учетом поступивших предложений и замечаний от потенциальных поставщиков, в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок (п.п.1 п.92 параграф 6), в техническую спецификацию будут внесены изменения, в части срока выполнения работ «30 рабочих дней».

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Мырзабеков Ербол Абаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№1934980

№ конкурса 2274797-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту преобразования жилищно-гражданских объектов: пр. Назарбаева и ул. Богенбай батыра
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-02-05 09:00:00 по 2018-02-12 09:00:00
Наименование организатора КГУ "Управление архитектуры и градостроительства города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060540024144	Замечание к КД	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД…..», утвержденных Приказом Министра	2018-02-11 19:43:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Предоставляем ПИР и Задания на проектирование в виде дополнения в конкурсную документацию согласно Правил осуществления государственных закупок утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

			национальной экономики РК от 01.04.2015г. №299. Для определения в чью компетенцию входит рассмотрение проекта необходимо приложить пояснительную записку, либо Проект. Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить расчет стоимости ПИР. Остальные документы необходимы для проверки на комплектность проекта в соответствии с пунктом 21 Правил№299.			
2	060540024144	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в	2018-02-11 19:41:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	С учетом поступивших предложений и замечаний от потенциальных поставщиков, в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок (п.п.1 п.92 параграф 6), в техническую спецификацию будут внесены изменения, в части срока выполнения работ «30 рабочих дней».

			порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II				

			уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: в пункт 4 слова «20 рабочих дней» заменить словами «30 рабочих			

			дней».			
3	150640004112	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с учётом действующих правил №299 от 1 апреля 2015 года (с учетом последних изменений) проведения экспертизы для вашего объекта составляет до 30 рабочих дней. Просим исправить сроки предоставления экспертизы 30 рабочих дней.	2018-02-06 17:09:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	С учетом поступивших предложений и замечаний от потенциальных поставщиков, в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок (п.п.1 п.92 параграф 6), в техническую спецификацию будут внесены изменения, в части срока выполнения работ «30 рабочих дней».

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Мырзабеков Ербол Абаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»