Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1978697

Конкурстың № 2324252-1
Конкурстың атауы "Рудный қаласының 39 махаллада кәріз торабын құрылысы" жұмыс проект бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманы жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-02-15 18:57:47 дейін 2018-02-22 18:57:47
Ұйымдастырушының атауы Рудный қаласы әкімдігінің "Рудный қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 4 статьи 48 Эколог. кодекса РК, по проектам ТЭО и ПСД строительства, а также проектам градостроительного планирования территорий экологическая экспертиза проводится в составе КВЭ проектов строительства или комплексной градостроительной экспертизы	2018-02-21 16:26:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание является обоснованным. Раздел 4 будет удален из технической спецификации.

			градостроительных проектов, которые осуществляют эксперты, аттестованные в порядке, определяемом законодательством РКобАГиСД (изменения от 27.02.2017г.) В связи с чем, раздел 4. ТЕХСПЕКа необходимо исключить как несоответствующий требованиям законодательства РК.			
2	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить	2018-02-21 16:55:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый участник открытого конкурса, мы рады что вы проявили интерес к нашему конкурсу. Договоры на портале типовые. По мере технической возможности коррективы будут внесены в проект договора. Иные коррективы не вошедшие в проект договора можно будет внести при заключении договора после подведения итогов.

			обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному				

			заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата				

			принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава			
3	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Техспецификация не соответствует законодательству РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее-ЗРКобАГиСД): Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии	2018-02-21 16:28:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Благодарим за замечание! Мы находим Ваше замечание обоснованным. В технической спецификации будут внесены соответствующие коррективы.

			проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому абзац 7 пункта 3 технической спецификации "Условия производства работ" изложить в следующей редакции: "отрицательное экспертное заключение».			
4	150240003724	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Техспецификация не соответствует законодательству РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее-ЗРКобАГиСД): Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению	2018-02-19 10:31:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Благодарим за проявленный интерес к нашему конкурсу! Мы считаем Ваше замечание уместным. В техническую спецификацию будут внесены соответствующие коррективы.

			рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому абзац техспекта дополнить «либо отрицательного экспертного заключения».			
5	150640004112	КҚ жобасына ескерту	Приложите общую пояснительную записку и техзадание	2018-02-16 12:51:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый участник открытого конкурса! Благодарим за проявленный интерес к нашему открытому конкурсу. Запрошенные Вами документы будут дополнены в техническую спецификацию.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Жакенов Даурен Талгатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1978697

№ конкурса 2324252-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство сетей канализационных 39 квартала г.Рудного».
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-02-15 18:57:47 по 2018-02-22 18:57:47
Наименование организатора Государственное учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060540024144	Замечание к КД	Согласно пункта 4 статьи 48 Эколог. кодекса РК, по проектам ТЭО и ПСД строительства, а также проектам градостроительного планирования территорий экологическая экспертиза проводится в составе КВЭ проектов строительства или комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов, которые осуществляют эксперты, аттестованные в	2018-02-21 16:26:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание является обоснованным. Раздел 4 будет удален из технической спецификации.

			порядке, определяемом законодательством РКобАГиСД (изменения от 27.02.2017г.) В связи с чем, раздел 4. ТЕХСПЕКа необходимо исключить как несоответствующий требованиям законодательства РК.			
2	060540024144	Замечание к КД	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от	2018-02-21 16:55:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый участник открытого конкурса, мы рады что вы проявили интерес к нашему конкурсу. Договоры на портале типовые. По мере технической возможности коррективы будут внесены в проект договора. Иные коррективы не вошедшие в проект договора можно будет внести при заключении договора после подведения итогов.

			результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного				

			номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта				

			строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава			
3	060540024144	Замечание к КД	Техспецификация не соответствует законодательству РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее-ЗРКобАГиСД): Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов,	2018-02-21 16:28:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Благодарим за замечание! Мы находим Ваше замечание обоснованным. В технической спецификации будут внесены соответствующие коррективы.

			действующих в Республике Казахстан. Поэтому абзац 7 пункта 3 технической спецификации "Условия производства работ" изложить в следующей редакции: "отрицательное экспертное заключение».			
4	150240003724	Запрос о разъяснении КД	Техспецификация не соответствует законодательству РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее-ЗРКобАГиСД): Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное	2018-02-19 10:31:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Благодарим за проявленный интерес к нашему конкурсу! Мы считаем Ваше замечание уместным. В техническую спецификацию будут внесены соответствующие коррективы.

			экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому абзац техспекта дополнить «либо отрицательного экспертного заключения».			
5	150640004112	Замечание к КД	Приложите общую пояснительную записку и техзадание	2018-02-16 12:51:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый участник открытого конкурса! Благодарим за проявленный интерес к нашему открытому конкурсу. Запрошенные Вами документы будут дополнены в техническую спецификацию.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Жакенов Даурен Талгатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»