Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

**№2111244**

Конкурстың № 2456836-1
Конкурстың атауы "Іле ауданы Туймебаев ауылындағы №19 орта мектепке 300 орындық жапсаржай салу құрылыс" нысаны бойынша жобалық-сметалық құжаттамаға түзету енгізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-03-27 17:12:14 дейін 2018-04-03 17:12:14
Ұйымдастырушының атауы "Іле ауданының құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050540005443 | КҚ жобасына ескерту | Просим выложить на портал цены ПИР, рассчитанные заказчиком в соответствии с Государственными нормативами от 28 ноября 2016 года №232-нқ и от 2 декабря 2016 года № 239-нқ. | 2018-04-01 20:03:17 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |
| 2 | 040340001421 | КҚ жобасына ескерту | Просим Вас приложить к КД копию расчета ПИР, согласно СЦИ РК 8.03-04-2016 «Сборник цен на инженерные изыскания для | 2018-03-28 10:38:40 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительства» и СЦП РК 8.03-01-2017 «Сборник цен на проектные работы для строительства». | | | |
| 3 | 040340001421 | КҚ жобасына ескерту | Наименование конкурса в конкурсной документации - Корректировка, в технической спецификации - Разработка. Просим внести изменения. | 2018-03-28 10:35:17 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |
| 4 | 040340001421 | КҚ жобасына ескерту | в п.220 технической спецификации в обязанностях заказчика в п.п.3 просим исправить срок на 5 раб. дней, в соответствии со п.405 Параграфа 1 ст.9 Правил осуществления государственных закупок. | 2018-03-28 10:51:28 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |
| 5 | 050540005443 | КҚ жобасына ескерту | Просим удалить п.22 в полном объеме как не имеющегося отношения к Технической спецификации. | 2018-04-01 19:58:35 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |
| 6 | 040340001421 | КҚ жобасына ескерту | В соответствии с п.175. Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила) - Цена заявки на участие в конкурсе потенциального | 2018-03-28 10:24:43 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | поставщика на работы по разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации и градостроительных проектов признается демпинговой в случае, если она ниже цены, рассчитанной заказчиком в соответствии с Государственными нормативами по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан, утвержденными приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 399-нк, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 97899, в сфере архитектурной, | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | градостроительной и строительной деятельности, более чем на десять процентов. В нарушение п.175 Правил Организатором государственных закупок не применен расчет демпинговой цены. | | | |
| 7 | 050540005443 | КҚ жобасына ескерту | Согласно п.9 технической спецификации требуется выполнение всего комплекса проектно-изыскательских работ (топографические и геологические). При совмещении в одном лоте выполнение работ проектно-сметной документации (ПСД) и инженерных изысканий неправомерным является установка антидемпинговой меры, так как организатору/заказчику невозможно рассчитать цену в соответствии с Государственным нормативом №232-нқ «Глава 2 п.8. В ценах Сборника на разработку проектно-сметной документации не включены и требуют дополнительного расчета: 12) не включен | 2018-04-01 19:22:08 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | расчет затрат на изыскательские работы.». 14) разработка проекта на внеплощадочные сети; Из п.175 Правил вытекает, что антидемпинговые меры допускается устанавливает только на работы ТЭО, ПСД и на основании цены рассчитанной по Государственному нормативу от 28 ноября 2016 года №232-нқ. А расчет затрат на изыскательские работы определяется на основании другого "Гос.норматива по определению стоимости инженерных изысканий для строительства от 2 декабря 2016 года №239-нқ. При этом указанный норматив не приведен в Параграфе 13. Порядок определения демпинговой цены заявки на участие в конкурсе и в том числе в п.175 Правил. При этом не оспаривается совмещение в одном лоте выполнение работ по разработке ПСД и инженерных изысканий | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (неразрывность проведения ПИР с разработкой ПСД). Таким образом действия организатора являются правомерным, так как антидемпинговые в данном конкурсе не требуется, соответственно запрос потенциального поставщика №59672 является необоснованным. | | | |
| 8 | 050540005443 | КҚ жобасына ескерту | Срок продолжительности проектирования в 3.5 месяца считаем необоснованным и не соответствует требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» (Далее – СП). Согласно СП табл.5 для общеобразовательной школы на 300 мест принята продолжительности проектирования в 9 месяцев (без учета времени на инженерные изыскания которого нельзя определить по конкурсной документации и времени на согласования). При этом | 2018-04-01 19:51:51 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | требование СП РК 1.02-110-2013 обязателен при государственных инвестициях. Просим установить продолжительность проектирования в 9 месяцев. | | | |
| 9 | 050540005443 | КҚ жобасына ескерту | Имеется ли техническое обследование проводимой при модернизации, реконструкции, перевооружения существующего объекта? | 2018-04-01 19:57:05 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |
| 10 | 050540005443 | КҚ жобасына ескерту | Обосновано ли нормативными документами место для размещение пристройки в существующей территории СШ19? | 2018-04-01 19:41:33 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |
| 11 | 040340001421 | КҚ жобасына ескерту | Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СН РК 1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования». Согласно ответа КДС и ЖКХ № 30-04-3/ЮЛ-1460 от 13.12.2017г. в расчет продолжительности проектирования входит | 2018-03-28 10:37:31 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | срок прохождения экспертизы: Сроки продолжительности работ определяется договором исходя из нормативного срока разработки ТЭО и ПСД с учетом срока прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, указанного в Правилах проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования. Просим учесть в расчете продолжительности 45 рабочих дней на прохождение экспертизы и 10 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | рабочих дней проверка комплектности и заключение договора. | | | |
| 12 | 040340001421 | КҚ жобасына ескерту | согласно Государственному нормативу по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан, Утвержденному приказом Председателя КДС, ЖКХ и УЗР МНЭ РК от 15 декабря 2015 года № 399-нқ п. 12. Также в нормативную стоимость разработки проектно-сметной документации (ПСД) не входят и подлежат к оплате заказчиком дополнительно следующие услуги (в случае необходимости или при дополнительных поручениях заказчика по договору): 4) изготовление дополнительного количества проектно-сметной документации сверх обязательных четырех экземпляров. Просим исключить 5-ый экземпляр (в п.21 и п.22) и сдавать Заказчику по 4 (четыре) экземпляра | 2018-03-28 10:40:29 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | разработанного ими ПСД на бумажном носителе. А в случае необходимости сдачи 5-го экземпляра ТЭО (ПСД), включать в расчет стоимости ПИР затраты на распечатку 5-го экземпляра ТЭО (ПСД). | | | |
| 13 | 040340001421 | КҚ жобасына ескерту | В связи с чем выполняется корректировка проекта? Просим предоставить заключение экспертизы на проект, подлежащий корректировке. | 2018-03-28 10:24:17 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |
| 14 | 040340001421 | КҚ жобасына ескерту | В 22 пункте технической спецификации в обязанностях Заказчика подпункт 1 противоречит ст.668 п.1 Гражданского кодекса РК, где говорится что в момент подписания договора Заказчик предоставляет Исполнителю все исходные данные. Согласно ответу Прокуратуры Алматинской области № 2-04070-16-24869 от 09.09.2016 исходные данные передаются Исполнителю в момент подписания договора. Просим внести | 2018-03-28 10:51:00 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | изменения. | | | |
| 15 | 050540005443 | КҚ жобасына ескерту | Согласно п.9 технической спецификации требуется выполнение всего комплекса проект но-изыскательских работ (топографические и геологические). При совмещении в одном лоте выполнение работ проектно-сметной документации (ПСД) и инженерных изысканий неправомерным является установка антидемпинговой меры, так как организатору/заказчику невозможно рассчитать цену в соответствии с Государственным нормативом №232-нқ «Глава 2 п.8. В ценах Сборника на разработку проектно-сметной документации не включены и требуют дополнительного расчета: 12) не включен расчет затрат на изыскательские работы.». 14) разработка проекта на внеплощадочные сети; Из п.175 Правил вытекает, что антидемпинговые меры допускается | 2018-04-01 19:27:57 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | устанавливает только на работы ТЭО, ПСД и на основании цены рассчитанной по Государственному нормативу от 28 ноября 2016 года №232-нқ. А расчет затрат на изыскательские работы определяется на основании другого "Гос.норматива по определению стоимости инженерных изысканий для строительства от 2 декабря 2016 года №239-нқ. При этом указанный норматив не приведен в Параграфе 13. Порядок определения демпинговой цены заявки на участие в конкурсе и в том числе в п.175 Правил. При этом не оспаривается совмещение в одном лоте выполнение работ по разработке ПСД и инженерных изысканий (неразрывность проведения ПИР с разработкой ПСД). Таким образом действия организатора являются правомерным, так как антидемпинговые меры в данном конкурсе не требуется, | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | соответственно запрос потенциального поставщика №59672 является необоснованным. | | | |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Туруспаев Ержан Жетыгенович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

**№2111244**

№ конкурса 2456836-1
Название конкурса Корректировка ПСД по объекту "Строительство пристройки на 300 мест к средней школы №19 в с.Туймебаева Илийского района"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-03-27 17:12:14 по 2018-04-03 17:12:14
Наименование организатора ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050540005443 | Замечание к КД | Просим выложить на портал цены ПИР, рассчитанные заказчиком в соответствии с Государственными нормативами от 28 ноября 2016 года №232-нқ и от 2 декабря 2016 года № 239-нқ. | 2018-04-01 20:03:17 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |
| 2 | 040340001421 | Замечание к КД | Просим Вас приложить к КД копию расчета ПИР, согласно СЦИ РК 8.03-04-2016 «Сборник цен на инженерные изыскания для строительства» и СЦП РК 8.03-01-2017 «Сборник цен на проектные работы для | 2018-03-28 10:38:40 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительства». | | | |
| 3 | 040340001421 | Замечание к КД | Наименование конкурса в конкурсной документации - Корректировка, в технической спецификации - Разработка. Просим внести изменения. | 2018-03-28 10:35:17 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |
| 4 | 040340001421 | Замечание к КД | в п.220 технической спецификации в обязанностях заказчика в п.п.3 просим исправить срок на 5 раб. дней, в соответствии со п.405 Параграфа 1 ст.9 Правил осуществления государственных закупок. | 2018-03-28 10:51:28 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |
| 5 | 050540005443 | Замечание к КД | Просим удалить п.22 в полном объеме как не имеющегося отношения к Технической спецификации. | 2018-04-01 19:58:35 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |
| 6 | 040340001421 | Замечание к КД | В соответствии с п.175. Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила) - Цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы по разработке технико-экономического обоснования, проектно- | 2018-03-28 10:24:43 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | сметной (типовой проектно-сметной) документации и градостроительных проектов признается демпинговой в случае, если она ниже цены, рассчитанной заказчиком в соответствии с Государственными нормативами по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан, утвержденными приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 399-нк, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 97899, в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, более чем на десять процентов. В | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | нарушение п.175 Правил Организатором государственных закупок не применен расчет демпинговой цены. | | | |
| 7 | 050540005443 | Замечание к КД | Согласно п.9 технической спецификации требуется выполнение всего комплекса проект но-изыскательских работ (топографические и геологические). При совмещении в одном лоте выполнение работ проектно-сметной документации (ПСД) и инженерных изысканий неправомерным является установка антидемпинговой меры, так как организатору/заказчику невозможно рассчитать цену в соответствии с Государственным нормативом №232-нқ «Глава 2 п.8. В ценах Сборника на разработку проектно-сметной документации не включены и требуют дополнительного расчета: 12) не включен расчет затрат на изыскательские работы.». 14) разработка проекта на | 2018-04-01 19:22:08 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | внеплощадочные сети; Из п.175 Правил вытекает, что антидемпинговые меры допускается устанавливает только на работы ТЭО, ПСД и на основании цены рассчитанной по Государственному нормативу от 28 ноября 2016 года №232-нқ. А расчет затрат на изыскательские работы определяется на основании другого "Гос.норматива по определению стоимости инженерных изысканий для строительства от 2 декабря 2016 года №239-нқ. При этом указанный норматив не приведен в Параграфе 13. Порядок определения демпинговой цены заявки на участие в конкурсе и в том числе в п.175 Правил. При этом не оспаривается совмещение в одном лоте выполнение работ по разработке ПСД и инженерных изысканий (неразрывность проведения ПИР с разработкой ПСД). Таким образом действия | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | организатора являются правомерным, так как антидемпинговые в данном конкурсе не требуется, соответственно запрос потенциального поставщика №59672 является необоснованным. | | | |
| 8 | 050540005443 | Замечание к КД | Срок продолжительности проектирования в 3.5 месяца считаем необоснованным и не соответствует требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» (Далее – СП). Согласно СП табл.5 для общеобразовательной школы на 300 мест принята продолжительности проектирования в 9 месяцев (без учета времени на инженерные изыскания которого нельзя определить по конкурсной документации и времени на согласования). При этом требование СП РК 1.02-110-2013 обязателен при государственных | 2018-04-01 19:51:51 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | инвестициях. Просим установить продолжительность проектирования в 9 месяцев. | | | |
| 9 | 050540005443 | Замечание к КД | Имеется ли техническое обследование проводимой при модернизации, реконструкции, перевооружения существующего объекта? | 2018-04-01 19:57:05 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |
| 10 | 050540005443 | Замечание к КД | Обосновано ли нормативными документами место для размещение пристройки в существующей территории СШ19? | 2018-04-01 19:41:33 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |
| 11 | 040340001421 | Замечание к КД | Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СН РК 1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования». Согласно ответа КДС и ЖКХ № 30-04-3/ЮЛ-1460 от 13.12.2017г. в расчет продолжительности проектирования входит срок прохождения экспертизы: Сроки продолжительности работ определяется | 2018-03-28 10:37:31 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | договором исходя из нормативного срока разработки ТЭО и ПСД с учетом срока прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, указанного в Правилах проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования. Просим учесть в расчете продолжительности 45 рабочих дней на прохождение экспертизы и 10 рабочих дней проверка комплектности и заключение договора. | | | |
| 12 | 040340001421 | Замечание к КД | согласно | 2018-03-28 10:40:29 | Внести изменения и | Внести изменения и (или) дополнения в |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Государственному нормативу по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан, Утвержденному приказом Председателя КДС, ЖКХ и УЗР МНЭ РК от 15 декабря 2015 года № 399-нқ п. 12. Также в нормативную стоимость разработки проектно-сметной документации (ПСД) не входят и подлежат к оплате заказчиком дополнительно следующие услуги (в случае необходимости или при дополнительных поручениях заказчика по договору): 4) изготовление дополнительного количества проектно-сметной документации сверх обязательных четырех экземпляров. Просим исключить 5-ый экземпляр (в п.21 и п.22) и сдавать Заказчику по 4 (четыре) экземпляра разработанного ими ПСД на бумажном носителе. А в случае необходимости сдачи | | (или) дополнения в проект конкурсной документации | проект конкурсной документации | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5-го экземпляра ТЭО (ПСД), включать в расчет стоимости ПИР затраты на распечатку 5-го экземпляра ТЭО (ПСД). | | | |
| 13 | 040340001421 | Замечание к КД | В связи с чем выполняется корректировка проекта? Просим предоставить заключение экспертизы на проект, подлежащий корректировке. | 2018-03-28 10:24:17 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |
| 14 | 040340001421 | Замечание к КД | В 22 пункте технической спецификации в обязанностях Заказчика подпункт 1 противоречит ст.668 п.1 Гражданского кодекса РК, где говорится что в момент подписания договора Заказчик предоставляет Исполнителю все исходные данные. Согласно ответу Прокуратуры Алматинской области № 2-04070-16-24869 от 09.09.2016 исходные данные передаются Исполнителю в момент подписания договора. Просим внести изменения. | 2018-03-28 10:51:00 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |
| 15 | 050540005443 | Замечание к КД | Согласно п.9 технической спецификации | 2018-04-01 19:27:57 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | требуется выполнение всего комплекса проект но-изыскательских работ (топографические и геологические). При совмещении в одном лоте выполнение работ проектно-сметной документации (ПСД) и инженерных изысканий неправомерным является установка антидемпинговой меры, так как организатору/заказчику невозможно рассчитать цену в соответствии с Государственным нормативом №232-нқ «Глава 2 п.8. В ценах Сборника на разработку проектно-сметной документации не включены и требуют дополнительного расчета: 12) не включен расчет затрат на изыскательские работы.». 14) разработка проекта на внеплощадочные сети; Из п.175 Правил вытекает, что антидемпинговые меры допускается устанавливает только на работы ТЭО, ПСД и на основании цены рассчитанной по | | документации | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Государственному нормативу от 28 ноября 2016 года №232-нқ. А расчет затрат на изыскательские работы определяется на основании другого "Гос.норматива по определению стоимости инженерных изысканий для строительства от 2 декабря 2016 года №239-нқ. При этом указанный норматив не приведен в Параграфе 13. Порядок определения демпинговой цены заявки на участие в конкурсе и в том числе в п.175 Правил. При этом не оспаривается совмещение в одном лоте выполнение работ по разработке ПСД и инженерных изысканий (неразрывность проведения ПИР с разработкой ПСД). Таким образом действия организатора являются правомерным, так как антидемпинговые меры в данном конкурсе не требуется, соответственно запрос потенциального поставщика №59672 является | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | необоснованным. | | | |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Туруспаев Ержан Жетыгенович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»