ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

«СҰЛУТӨР»

040309, Алматы обл. Балхаш ауданы
с. Бура, . Момышулы к 107, кв2
«Центр Кредит Банкі» АҚФ АҚ, Алматы к.
ИИК KZ 458560000005965265, Кбе 17, БИК KCJBKZKX ,
РНН 090200211838, тел./факс: 8(727) 244-67-48
E-mail: too.sulutor@mail.ru

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СУЛУТОР»

040309, Алматинская обл., Балхашский район
с. Бура, ул. Момышулы 107, кв2
АГФ АО «Банк Центр Кредит» г. Алматы
ИИК KZ458560000005965265, Кбе 17, БИК KCJBKZKX,
РНН 090200211838, тел./факс: 8(727) 244-67-48
E-mail: too.sulutor@mail.ru

№_30_
От 18.04.2018 г

ГУ «Отдел архитектуры,
строительства, жилично-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Курчумского района
Восточно- Казахстанской области»

Ответ на обращение Ваше № 04-14/1435 от 17.04.2018г. Согласно п.4 примечании приложения 5 (сведения о квалификации) указано 4. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Если заключение экспертизы папки «Заключение», «Заключение1», «Заключение 2» , невозможно было разархивировать тогда должны были написать протоколе предварительном допуске №2112220 от 04.04.2018г, как замечание отсутствие электронных копий подтверждающих документов опыт работы.

Прилагаются заключения экспертизы подверждающие опыт работы приложенный к конкурсной документаций:

1. Заключение №ЭЦЛИС-0018/17 от 15.05.2017г. «Строительство административного здания, западнее ул. Тлендиева, юж. пр. Абая Бостандыкский район.»
2. Заключение №Arch-0149/17 от 26.06.2017г. по рабочему проекту «Строительство жилого комплекса севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район» Наружные сети НВК (со сметной документацией)
3. Заключение №18-0165/16 от 27.05.2016 г. по рабочему проекту «РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коскумбез Кокталского с/о Балхашского района Алматинской области»

4. Заключение № 18-0110/15 от 28 января 2015 года по рабочему проекту: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бояулы Балхашского района Алматинской области»
5. Заключение № 18-0093/15 от 23 января 2015 года по рабочему проекту: «Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Баканас, Баканасского с/о, Балхашского района Алматинской области»
6. Заключение №№ 18-0877/15 от 02.11.2015 г. по рабочему проекту «РП: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тасашы Райымбекского района Алматинской области»
7. Заключение № 18-0878/15 от 02.11.2015 г. по рабочему проекту «РП: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Комирши Райымбекского района Алматинской области»
8. Заключение №18-0872/15 от 29.10.2015 г. по рабочему проекту «РП: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кокпияз Райымбекского района Алматинской области»
9. Заключение №18-0895/15 от 05.11.2015 г. по рабочему проекту «РП: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Костобе Райымбекского района Алматинской области»
10. Заключение № 18-0105/14 от 11 февраля 2014 года по рабочему проекту: «Реконструкция водопроводной сети с. Бура Балхашского района Алматинской области»

Противном случае будем обжаловать в судебном порядке.

Директор ТОО «СҰЛУТӨР» **Жаутиков Е.Ж.**