Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2254768

Конкурстың № 2603918-1
Конкурстың атауы «Ақмола облысы Бұланды ауданы Макинск қаласында Космодемьянская (поз №1) көшесінің бойында орналасқан көп пәтерлі бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы» объектісі бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу сонымен қатар және міндетті түрде сараптаманың өтуін қамтамасыз ету және сараптаманың оң қорытындысын алумен жасау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-05-18 17:45:06 дейін 2018-05-25 17:45:06
Ұйымдастырушының атауы Бұланды ауданының "Құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	030740003074	КҚ жобасына ескерту	1.В задании на проектирование говорится об очистных сооружениях , магистральном водоводе, сетях канализации, коллекторе. Каким боком это относится к проектированию дома? 2.В задании указан "Состав проектируемого комплекса". К чему оно относится? 3. Входит ли	2018-05-22 12:23:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. В конкурсную документацию будут внесены изменения. 2. В конкурсную документацию будут внесены изменения. 3. Наружные инженерные сети разрабатываются отдельным проектом. 4. Конструктивная схема - перекрестно-стеновая из сборных железобетонных панелей. Наружные стены - сборные железобетонные панели. Соединительные элементы наружных и внутренних панелей- типа «Peikko», либо подобные по техническим характеристикам Диафрагмы - монолитные железобетонные, сборные железобетонные. Внутренние стены, перегородки-сборные стеновые панели.

			в состав проекта проектируемого дома наружные инженерные сети? 4.По конструктивным решениям: - указать какие серии изделий КПД применить по наружным стенам, внутренним стенам и перегородкам. При этом , до принятия решения по конструктивам КПД, определится о наличии таких изделий в Вашем регионе, о возможности поставки и т.д. Может сложится ситуация, что поставки предлагаемых жбк не гарантированны. 5.По вопросу ППР. Согласно СН РК 1.02-03 201, в состав проектной документации разработка ППР, технологических карт и т.д. не входит. Эти материалы разрабатываются отдельным проектом, зачастую Подрядчиками строительства. 6. Срок разработки проекта определяются Нормами продолжительности проектирования. Необходимо руководствоваться только ими. Короткие			Венткороба - сборные железобетонные плоские панели. Перекрытия и покрытия - плиты сборные железобетонные. Крыша - бесчердачная с внутренним водостоком. Кровля - рулонная наплавляемая. Лестницы сборные железобетонные марши и площадки. Наличие заводов по изготовлению данных железобетонных изделий находятся в г.Астана, Кокшетау, Петропавловск 5. Учитывая ограниченность финансировании а также в целях рационального использования бюджетных средств и времени, данные разделы включены в состав проектно-сметной документации. 6. Согласно СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» - главы 3 приложения А к вышеуказанным нормам «Задание на проектирование (задание на разработку проектной документации) — документ, составляемый и утверждаемый заказчиком, который выдается проектной организации (генеральному проектировщику) при заключении договора подряда (контракта). Задание на проектирование устанавливает основные исходные данные, намеченные параметры, источники инженерного обеспечения для намеченного объекта, эксплуатационные характеристики и иные требования к проектируемому объекту строительства, сложности, стадийность и сроки проектирования.» Руководствуясь вышеизложенным задание на проектирование устанавливает сроки проектировании и являются документом которым утверждается основные требования проектирования. Учитывая сжатые сроки, а также с целью рационального использования выделенных

			сроки против Нормативов- признак сговора и коррупционные проявления. В итоге, необходимо скорректировать Задание.			средств и времени, заказчиком принято решение сократить сроки проектирования, для последующего благополучного и успешного выделения средств на строительство домов в текущем году. Кроме того учитывая что, вышеуказанный проект является типовым и не относится к технически и технологически сложным объектам, заказчик не видит необходимости необоснованно затягивать сроки проектирования. Так как при ведении параллельной работы всех указанных видов работ в задании на проектировании, а также при привлечении нескольких проектных групп, выполнение работы в указанные сроки квалифицированными специалистами вполне возможно. Помимо этого для сведения сообщаем, что в законе о государственных закупках требование о прикреплении расчета продолжительности проектирования не предусмотрено (все требования к участникам оговорены в задании на проектировании). В связи с чем организатор не видит необходимости прикреплять требуемый Вами расчет.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Сыздыков Сакен Есенгельдыевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2254768

№ конкурса 2603918-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации с обязательным сопровождением прохождения экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту «Строительство многоквартирного 5-этажного жилого дома по улице Космодемьянская (поз №1) в городе Макинск Буландынского района Акмолинской области»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-05-18 17:45:06 по 2018-05-25 17:45:06
Наименование организатора ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	030740003074	Замечание к КД	1.В задании на проектирование говорится об очистных сооружениях , магистральном водоводе, сетях канализации, коллекторе. Каким боком это относится к проектированию дома? 2.В задании указан "Состав проектируемого комплекса". К чему оно относится? 3. Входит ли в состав проекта проектируемого дома наружные инженерные сети? 4.По конструктивным	2018-05-22 12:23:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. В конкурсную документацию будут внесены изменения. 2. В конкурсную документацию будут внесены изменения. 3. Наружные инженерные сети разрабатываются отдельным проектом. 4. Конструктивная схема - перекрестно-стеновая из сборных железобетонных панелей. Наружные стены - сборные железобетонные панели. Соединительные элементы наружных и внутренних панелей- типа «Peikko», либо подобные по техническим характеристикам Диафрагмы - монолитные железобетонные, сборные железобетонные. Внутренние стены, перегородки-сборные стеновые панели. Венткороба - сборные железобетонные плоские панели. Перекрытия и покрытия - плиты сборные железобетонные. Крыша - бесчердачная с внутренним водостоком. Кровля - рулонная наплавляемая. Лестницы

			решениям: - указать какие серии изделий КПД применить по наружным стенам, внутренним стенам и перегородкам. При этом , до принятия решения по конструктивам КПД, определится о наличии таких изделий в Вашем регионе, о возможности поставки и т.д. Может сложится ситуация, что поставки предлагаемых жбк не гарантированны. 5.По вопросу ППР. Согласно СН РК 1.02-03 201, в состав проектной документации разработка ППР, технологических карт и т.д. не входит. Эти материалы разрабатываются отдельным проектом, зачастую Подрядчиками строительства. 6. Срок разработки проекта определяются Нормами продолжительности проектирования. Необходимо руководствоваться только ими. Короткие сроки против Нормативов- признак сговора и коррупционные проявления. В итоге,			сборные железобетонные марши и площадки. Наличие заводов по изготовлению данных железобетонных изделий находятся в г.Астана, Кокшетау, Петропавловск 5. Учитывая ограниченность финансировании а также в целях рационального использования бюджетных средств и времени, данные разделы включены в состав проектно-сметной документации. 6. Согласно СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» - главы 3 приложения А к вышеуказанным нормам «Задание на проектирование (задание на разработку проектной документации) — документ, составляемый и утверждаемый заказчиком, который выдается проектной организации (генеральному проектировщику) при заключении договора подряда (контракта). Задание на проектирование устанавливает основные исходные данные, намеченные параметры, источники инженерного обеспечения для намеченного объекта, эксплуатационные характеристики и иные требования к проектируемому объекту строительства, сложности, стадийность и сроки проектирования.» Руководствуясь вышеизложенным задание на проектирование устанавливает сроки проектировании и являются документом которым утверждается основные требования проектирования. Учитывая сжатые сроки, а также с целью рационального использования выделенных средств и времени, заказчиком принято решение сократить сроки проектирования, для последующего благополучного и успешного выделения средств на строительство домов в текущем году. Кроме

			необходимо скорректировать Задание.			того учитывая что, вышеуказанный проект является типовым и не относится к технически и технологически сложным объектам, заказчик не видит необходимости необоснованно затягивать сроки проектирования. Так как при ведении параллельной работы всех указанных видов работ в задании на проектировании, а также при привлечении нескольких проектных групп, выполнение работы в указанные сроки квалифицированными специалистами вполне возможно. Помимо этого для сведения сообщаем, что в законе о государственных закупках требование о прикреплении расчета продолжительности проектирования не предусмотрено (все требования к участникам оговорены в задании на проектировании). В связи с чем организатор не видит необходимости прикреплять требуемый Вами расчет.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Сыздыков Сакен Есенгельдыевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»