Опыт работы ИП Беспаев Е.М. и расчет условной скидки при участие в конкурсах Государственных закупках работ
При Текущем ремонте

№	Наименование объекта	Статус подряда	Год сдачи объекта	Особенность работ	Расчет условной скидки %
1	Строительство здания п.Атасу, с. Ескене	Генподрядчик	2004	Строительство	**1**
2	Строительство здания коровника на 250 голов п. Атасу Карагандинская область	Генподрядчик	2008	Строительство	**1**
3	ОШ Жанааркинская с/о Жумажанова Жанааркинского района Карагандинская область	Генподрядчик	2009	Текущий ремонт	**1**
4	Текущий ремонт СШ Коктал Целинного с/о Жанааркинского района Карагандинской области	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
5	Капитальный ремонт ОШ ст.Манадыр Актубекского с/о Жанааркинского района Карагандинской области	Генподрядчик		Капитальный ремонт	**0,2**
6	Текущий ремонт ОШ №135 ст.Атасу Актубекского с/о Жанааркинского района Карагандинской области	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
7	Текущий ремонт начальной школы Аралтобе Ералиевского с/о Жанааркинского района Карагандинской области	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
8	Текущий ремонт начальной школы Айшырак Актауского с/о Жанааркинского района Карагандинской области	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
9	Текущий ремонт СШ Айнабулакская с/о Айнабулак Жанааркинского района Карагандинской области	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
10	Строительство зданий на 300 голов К.х. «Жанболат» Жанааркинского района	Генподрядчик	2010	Строительство	**1**
11	Текущий ремонт СШ им. С.Сейфуллина пос.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
12	Текущий ремонт НШ Жомарт, станций Жомарт Жанааркинского района Карагандинской	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**

	области				
13	Текущий ремонт СШ с.Атасу Байдалыбийского с/о Жанааркинского района Карагандинской области	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
14	Строительство здания «Дом животноводств» К.х. «Жанболат» Жанааркинского района	Генподрядчик	2011	Строительство	**1**
15	Текущий ремонт СШ с.Тугускен Жанааркинского района Карагандинской области	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
16	Капитальный ремонт детского сада «Карлыгаш»	Генподрядчик		Капитальный ремонт	**0,2**
17	Текущий ремонт кабинета ГУ «Отдел внутренней политики Жанааркинского района»	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
18	Текущий ремонт кровли Атасуйской средней школы	Генподрядчик	2012	Текущий ремонт	**1**
19	Текущий ремонт средней школы им. С. Сейфуллина	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
20	Строительно монтажные работы здании мелкого скота на 1000 голов КХ «Жанболат», Жанааркинского района	Генподрядчик		Строительство	**0,2**
21	Текущий ремонт системы отопления культурно досугового центра	Генподрядчик	2013	Текущий ремонт	**1**
22	Строительно монтажные работы автогаража на две машины	Генподрядчик		Строительство	**0,2**
23	Текущий ремонт ОШ №135 ст.Атасу, с/о Актубек,Жанааркинского района Карагандинской области	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
24	Текущий ремонт здании клуба с.Ералиева Жанааркинского района, Карагандинской области	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
25	Текущий ремонт здании клуба с.Ералиева Жанааркинского района, Карагандинской области	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
26	Устройство ограждений поселка Атасу, Жанааркинского района	Генподрядчик		Благоустройство	**0**
27	Текущий ремонт средней школы Бидаик, сельский округ Бидаик, Жанааркинского района	Генподрядчик		Текущий ремонт	**1**
28	Изготовление и	Генподрядчик	2014	Благоустройство	**0**

	установка адресных аншлагов, указателей улиц и световых пилонов поселка Атасу, Жанааркинского района				
29	Текущий ремонт здания НДП «Нур Отан» расположенного по адресу г. Караганда, ул. Алиханова 4	Генподрядчик	2015	Текущий ремонт	**1**
30	Текущий ремонт здания КГУ ДЮСШ Жанааркинского района, пос. Атасу	Генподрядчик	2016	Текущий ремонт	**1**
31	Текущий ремонт здания Актайлакской основной средней школы	Генподрядчик	2017	Текущий ремонт	**1**
32	Текущий ремонт здания основной средней школы №144 станции Манадырь	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
33	Ремонт малых архитектурных форм пос. Атасу	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
34	Текущий ремонт канализации	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
35	Устройство септика	Генподрядчик		Текущий ремонт	**0,2**
Итоговый процент условной скидки					**14 %**

Согласно п.155 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11.12.2015 года № 648 *(далее – Правила)*, в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента *(1 %)* за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим *(аналогичным)* видам работ, являющихся предметом конкурса.

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента *(0,5%)* за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим *(аналогичным)* видам работ, являющихся предметом конкурса.

В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим *(аналогичным)* видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента *(0,2 %)* за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента *(0,1 %)* за каждый последующий объект строительства.

Руководитель
ИП Беспаев Е.М.

Беспаев Ергали Мукыжанович