ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

150012 г. Петропавловск,
ул. 4-ый Проезд Кирпичная, № 5
тел. /факс 8(715)2-50-77-47 ПТО, 47-57-19 бух.
e-mail: PSKS_PTO@mail.ru – ПТО
e-mail: PSKS3561@mail.ru – бухгалтерия

БИН 960540001004
ФАО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 808560000000004276

№ 01- 133 от « 4 » июня 2018 г.

Руководителю РГУ
«Департамент внутреннего государственного аудита
по Северо-Казахстанской области
комитета внутреннего государственного аудита
Министерства финансов
Республики Казахстан»

З А Я В Л Е Н И Е

ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» по электронному конкурсу № 2529138-1 «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Береке-2» в г. Петропавловске СКО» (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а), № лота 18776545 - ОК1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей считает необходимым пересмотреть опыт работы по поставщикам и результаты конкурса от 31.05.2018г.:

ТОО «АП-ИМПЭКС»

допустил ошибки в оформлении своей заявки на участие в тендере (приложение №5 Сведения о квалификации):

1. Объем выполненных потенциальным поставщиком работ

п.п.1. Строительство напорного коллектора канализации от КНС пос. Элеваторный до колодца – гасителя по ул. Чкалова, реконструкция КНС в пос. Элеваторный г. Кокшетау, 2008г. – не предоставлены подтверждающие документы на прокладку труб методом ГНБ свыше 500 мм.

п.п.3. Строительство инженерных сетей и благоустройство к 108 кв.ж.д. г. Кокшетау, 2017г. – в разделе заказчик прописано: ГУ «Отдел строительства г. Кокшетау», должно быть РГП на ПХВ «Енбек Оскемен» ИУ КУИС МВД РК (субподрядные работы)

п.п.8. Строительство сетей водопровода по пр. Абылай-Хана от ж.д. №3 до ВК-67а, 2009г. - акт госкомиссии от 06.12.2009г. (дата на акте, приложенном в конкурс 06.02.2009г.)

п.п.9. Строительно-монтажные работы по прокладке инженерных сетей теплоснабжения пос. Застанционный г.Кокшетау, 2017г. - в разделе заказчик прописано: ГУ «Отдел строительства г. Кокшетау», должно быть филиал «Енбек Атбасар» РГП на ПХВ «Енбек» (субподрядные работы)

п.п.23. Строительство магистральных сетей Кокшетауского группового водопровода Ду 720 мм (1очредь) , 2009г. – не верно написано название объекта, не соответствует акту гос.комиссии от 15.12.2009г.: Реконструкция Кокшетауского группового водопровода (1очредь)

п.п.28. Строительство водовода (2 нитки) от Шаглинского гидроузла до очистных сооружений водопровода г.Кокшетау, 2011г. – не верно написано название объекта, не соответствует акту гос.комиссии от 27.12.2011г..

п.п.31. Строительство магистральных инженерных сетей теплоснабжения в левобережную часть г. Астана 4- ввод, 1 очередь. Строительство насосной станции 16 в г. Астана, 2017г. акт госкомиссии без даты, в приложении дата 10.10.2017г., кроме того, объект имеет другое наименование: Строительство тепломагистрали в левобережную часть г. Астана 4- ввод, 1 очередь. Насосная станция НС-16. объект Насосная станция НС-16 – это работы по строительству сооружений, а конкурсной документацией предусматриваются работы по возведению (строительству) инженерных сетей.

п.п.32. Строительство магистральных инженерных сетей теплоснабжения в левобережную часть г. Астана 4- ввод, 1 очередь. Строительство насосной станции 15 в г. Астана, 2017г. – акт госкомиссии без даты, в приложении дата 10.10.2017г., объект имеет другое наименование: Строительство тепломагистрали в левобережную часть г. Астана 4- ввод, 1 очередь. Насосная станция НС-15. Насосная станция НС-15 – это работы по строительству сооружений, а конкурсной документацией предусматриваются работы по возведению (строительству) инженерных сетей.

2. Потенциальный поставщик ТОО «АП-ИМПЭКС» указывает сведения о наличии строительных машин: Трубоукладчик Т-170М 300л.с. подъем труб диам. 700мм – необходимо для труб диам. 800мм (не соответствует работам)

Просим рассмотреть наше заявление и принять решение по корректности предоставленной ТОО «АП-ИМПЭКС» документации.

ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»

В соответствии с требованиями конкурса опыт работы потенциального поставщика должен быть не менее 5 – ти лет.

ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» опыт работы по расчету условных цен участников конкурса – 4 года, что не соответствует требованиям конкурса.
п.5 приложения №5: не указана лицензия

ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ»

Считаем, что опыт работы потенциального поставщика менее 5 – ти лет, в итогах конкурса он завышен.
Требования конкурса соответствует один объект: «Инженерно-коммуникационная инфраструктура Юго-Западного жилого массива в г. Тылдыкорган Алмаатинской области. Строительство магистральных сетей теплоснабжения. Тепловые сети от котельной «Баскаут» до микрорайона №2, №6.
Прочие предоставленные подтверждающие документы, а именно акты выполненных работ, не содержат информацию о строительстве (реконструкции):

- *магистральных сетей водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром 500 мм (миллиметров);*
- *магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения диаметром 800 мм (миллиметров) и выше.*

При оформлении заявки не выполнены требования оформления: в графе наименование, дата и номер подтверждающего документа не прописаны даты и номера документов (а опыт работы является в данном конкурсе квалификационным требованием).

ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»

Считаем, что опыт работы потенциального поставщика в итогах конкурса завышен.
- по объекту: п.п.17 Строительство тепломагистрали III-ввода от ТЭЦ-2 в левобережную часть г.Астаны (участок трассы от павильона 2 до павильона 3) (проспект Абылайхана) указана дата 2008год, акт госкомиссии от 20.11.2007г.

- по объекту: п.п.6, Расширение и реконструкция ТЭЦ-2, тепловых сетей и электросетевых объектов г.Астаны (тепловые сети. Корректировка (по лотам) Ло №1 ТМ94.Участок трассы по ул. Кенесары) и
п.п.13, Расширение и реконструкция ТЭЦ-2, тепловых сетей и электросетевых объектов г.Астаны (тепловые сети. Корректировка (по лотам) Лот №2 ТМ-23. Участок трассы по ул Мунайтпасова) – это один объект, акт ГК от 14.12.2012г., заключение РГП «Госэкспертиза» от 23.12.2011г. №01-588/11.

- по объекту: п.п.8, 9, 10 Строительство тепломагистрали III –ввода от ТЭЦ-2 в левобережную часть г.Астаны
(Участок трассы от ТЭЦ-2 до павильона П-2, П-1, П-2), (Участок трассы от ТЭЦ-2 до павильона П-2, П-1, П-2) (дополнительные объемы работ), (Перемычка по пр. Абылайхана, павильон П-9) - это один объект, акт ГК от 26.11.2009г., заключение РГП «Госэкспертиза» от 15.05.2008г. №2-163/08.

- по объекту: п.п.12 Строительно-монтажные работы по прокладке наружных сетей водоснабжения, бытовой и ливневой канализации на объекте «Новый мир» (блок А,Б), расположенный по адресу г. Астана, левый берег реки Есиль - в актах выполненных работ не указаны характеристики используемых труб.

-по объекту: п.п.14 Строительство инженерных коммуникаций нового университета в г. Астане (1 пусковой комплекс от моста М-3 до ул. Манаса) – не предоставлен акт государственной комиссии.

п.1 приложения №5: Не приложены счета-фактуры к справкам формы КС-3 и 2В (например- п.п.3, п.п.13, п.п.15).

п.5 приложения №5: не указана лицензия

Директор
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» Дзюбенко Е.Б.

Исп. Шафранская Л.Д., 8(715)2 50-77-47