8 1114-0202-0401	Покрытие пленкойК=3,000;	м2 покрытия	360	226,6 130,66	2,76 0,28	61183 47036	746 99	– –	[illegible]	
9 2900-0000-0000	ПленкаК=3,000;	м2	360	130,38 90	0,14	46937 32400	50	– 32400	7484 –	34992
10 2900-0000-0000	АрканК=3,000;	м	345	– 185		– 63825		– 63825	2592 –	68931
11 1114-0202-0401	Демонтаж пленкиК=3,000; ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kэкс1=0,6; kмат1=0;	м2 покрытия	360	– 78,39	0,17	– 28222	60	– –	5106 27910	60623
12 1337-0101-0105	Юрта 8 канатная. Установка /прим./	шт.	3	78,23 48999,33	0,08 2358	28162 146998	30 7074	– –	4491 86744	252441
13 1337-0101-0105	Юрта 8 канатная. Демонтаж /прим./ ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kэкс1=0,6; kмат1=0;	шт.	3	46641,33 29399,33	759,67 1414,67	139924 88198	2279 4244	– –	18699 52046	151464
1.2 Установка подиума 3х4м				27984,67	455,67	83954	1367	–	11220	
14 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	3 конструкции	1,5	26153,33	1043,33	39230	1565	–	34570	79704
15 2900-0000-0000	Брус 50х50х6000мм	м3	1,5	25110 39500	497,33	37665 59250	746	– 59250	5904 –	63990
16 2900-0000-0000	Гвозди	кг	1,2	– 151		– 181		– 181	4740 –	195
17 1111-0101-3605	Покрытия ковровые. Устройство	м2 покрытия	12	– 580,25	13,75	– 6963	165	– –	14 6468	14505
18 2900-0000-0000	Гвозди 40мм	кг	0,5	566,5 425	6,92	6798 213	83	– 213	1074 –	230
19 1111-0101-3605	Покрытия ковровые. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	м2 покрытия	12	– 232,08	5,5	– 2785	66	– –	17 2587	5802
				226,58	2,75	2719	33	–	430	

Итого по разделу 1 **1 473 323**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 623 059
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 24 011