73 2900-0000-0000	Брус 150х150х6000мм	м3	1,5	25110 38000	497,33	37665 57000		–	–	
74 2900-0000-0000	Гвозди	кг	1,2	– 425		– 510		510	–	41
75 1111-0101-3605	Покрытия ковровые. Устройство	м2 покрытия	12	– 580,25	13,75	– 6963	165	–	6468	14505
76 2900-0000-0000	Гвозди 40мм	кг	0,5	566,5 425	6,92	6798 213	83	213	1074 –	230
77 1111-0101-3605	Покрытия ковровые. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2 покрытия	12	– 232,08	5,5	– 2785	66	–	17 2587	5802
				226,58	2,75	2719	33	–	430	
	Итого по разделу 5					**813 992**				
	в том числе					374 100				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 249				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 751				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58 403				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					304 945				
	Накладные расходы, тенге					60 295				
	Сметная прибыль (8 %), тенге									

Раздел 6 Территория комплекса "Детский сад - начальна школа №33"

6.1 Установка юрты 8-ми канатной (2шт)

78 1110-0111-0301	Установка поддонов /прим./К=2,000;	изделие	36	760,69	68,11	27385	2452	–	23545	55004
				692,58	34,11	24933	1228	–	4074	
79 1110-0111-0301	Разборка поддонов /прим./К=2,000; ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	изделие	36	304,28	27,25	10954	981	–	9418	22002
				277,03	13,64	9973	491	–	1630	
80 2900-0000-0000	Гвозди	кг	1,6	425		680		680	–	784
				–		–		–	54	
81 1111-0101-3605	Покрытия ковровые. УстройствоК=2,000;	м2 покрытия	180	580,3	13,79	104454	2482	–	97022	
				566,51	6,91	101972	1243	–	[illegible]	
82 1111-0101-3605	Покрытия ковровые. ДемонтажК=2,000; ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2 покрытия	180	232,12	5,52	41782	993	–		