Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2339465

Конкурстың № 2690776-1
Конкурстың атауы Меркі ауданы №11,№44№,48 жалпы білім беретін мектептердің күрделі жөндеуге әзірленген жобалау-сметалық құжаттарын сараптамадан өткізу жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-06-26 12:05:38 дейін 2018-07-03 12:05:38
Ұйымдастырушының атауы "Жамбыл облысы Меркі ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	160140012642	КҚ жобасына ескерту	Просим указать вместимость школы	2018-06-27 11:08:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в техническую спецификацию дополнить количество мест школ
2	050940010642	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п. 31 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических	2018-06-29 10:02:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с п. 31 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их

			обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» (далее – Правила КВЭ), предусмотрена продолжительность в: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; 10 (десять) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся			комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» (далее – Правила КВЭ), предусмотрена продолжительность в: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных;

			технологически и технически не сложными объектами III уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных. Кроме того, п. 20 Правил КВЭ предусмотрены 5 (пять) рабочих дней для проверки ПСД или ТЭО на комплектность по исх одно-разрешительным документам и составу проекта, что относится к предэкспертной деятельности. В этой связи, в технической документации необходимо указать следующие сроки и продолжительность экспертизы – В течение 30 рабочих дней со дня подтверждения комплектности на Едином портале КВЭ (www.epsd.kz).			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Талгарбаев Марат Эдикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2339465

№ конкурса 2690776-1
Название конкурса Работы по проведению экспертизы проектно-сметной документации на капитальные ремонты общеобразовательных школ №11,№44,№48 Меркенского района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-06-26 12:05:38 по 2018-07-03 12:05:38
Наименование организатора КГУ "Отдел образования акимата Меркенского района Жамбылской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	160140012642	Замечание к КД	Просим указать вместимость школы	2018-06-27 11:08:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в техническую спецификацию дополнить количество мест школ
2	050940010642	Замечание к КД	В соответствии с п. 31 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а	2018-06-29 10:02:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с п. 31 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» (далее – Правила КВЭ), предусмотрена продолжительность в: 30

			также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» (далее – Правила КВЭ), предусмотрена продолжительность в: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; 10 (десять) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами III уровня ответственности,			(тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных;

			не относящихся к категории потенциально опасных. Кроме того, п. 20 Правил КВЭ предусмотрены 5 (пять) рабочих дней для проверки ПСД или ТЭО на комплектность по исх одно-разрешительным документам и составу проекта, что относится к предэкспертной деятельности. В этой связи, в технической документации необходимо указать следующие сроки и продолжительность экспертизы – В течение 30 рабочих дней со дня подтверждения комплектности на Едином портале КВЭ (www.epsd.kz).			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Талгарбаев Марат Эдикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»