Заказчик: **КГУ СОШ № 15**

Утверждаю:

Руководитель **Оспанова Ж.К.**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **3602,27** тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость **385,96** тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"10" июль 2017 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт здания КГУ СОШ №15

(наименование стройки)

Составлен в ценах 3 квартала 2017 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	С2-1	Текущий ремонт	5960,669	--	--	5960,669
		Всего по главе	5960,669	--	--	5960,669
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	5960,669	--	--	5960,669
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	5960,669	--	--	5960,669
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	5960,669	--	--	5960,669
2		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1	5960,669	--	--	5960,669
		ЦЕНОВАЯ СКИДКА				**2744,357**
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ				3216,312
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	385,96	**385,957**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	5960,669	--	385,96	3602,269
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**5960,669**	**--**	**385,96**	**3602,269**

Директор ТОО "OLVER SYSTEM" **Ким О.Г.**