Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2517388

Конкурстың № 2853793-1
Конкурстың атауы Жобалау сметалық құжатамасы бойынша сараптама жүргізу жұмысы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-09-26 10:45:23 дейін 2018-10-03 10:45:23
Ұйымдастырушының атауы "Қаратөбе аудандық білім беру бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	090840009731	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п. 72 Главы 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД (Утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. № 299) в технические спецификации необходимо внести изменения в части результатов экспертных заключений. Uлава 4 72.	2018-10-01 17:48:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесена изменения

			По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан			
2	140840005136	КҚ жобасына ескерту	Вместимость школы?	2018-09-27 16:41:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесена изменения
3	151040012104	КҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация не соответствует законодательству РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО	2018-10-02 16:35:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесена изменения

			и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому техническую спецификацию дополнить следующим содержанием: «результатом работы является выдача положительного, либо отрицательного экспертного заключения». Техникалық ерекшелік ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес келмейді.				

			01.04.2015 ж. ҚР ҰЭМ №299 бұйрығымен бекітілген «ТЭН және ЖСҚ кешенді ведомстводан тыс сараптама (КВС) жүргізу ережелері ...» 72 т.сәйкес сараптама ұйымдары КВС нәтижелері бойынша: 1) қарастырылған жобаны (ТЭН немесе ЖСҚ) жүзеге асыру үшін бекітуге нұсқаулықпен оң сараптамалық қорытынды; 2) жобаның (ТЭН немесе ЖСҚ) Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес еместігі туралы теріс сараптамалық қорытынды береді.			
4	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п. 72 Главы 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД (Утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. № 299) в технические спецификации необходимо внести	2018-09-26 15:05:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесена изменения

			изменения в части результатов экспертных заключений. Глава 4 72. По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан.			
5	160140012642	КҚ жобасына ескерту	Укажите вместимость школ (количество учащихся)	2018-09-26 11:13:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесена изменения

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Гарапшиев Берикжан

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2517388

№ конкурса 2853793-1
Название конкурса Работа по проведению экспертизы по проектно сметной документации
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-09-26 10:45:23 по 2018-10-03 10:45:23
Наименование организатора ГУ "Каратобинский райОО"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	090840009731	Замечание к КД	В соответствии с п. 72 Главы 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД (Утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. № 299) в технические спецификации необходимо внести изменения в части результатов экспертных заключений. Uлава 4 72. По результатам проведенной комплексной вневедомственной	2018-10-01 17:48:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесена изменения

			экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан			
2	140840005136	Замечание к КД	Вместимость школы?	2018-09-27 16:41:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесена изменения
3	151040012104	Замечание к КД	Техническая спецификация не соответствует законодательству РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по	2018-10-02 16:35:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесена изменения

			результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому техническую спецификацию дополнить следующим содержанием: «результатом работы является выдача положительного, либо отрицательного экспертного заключения». Техникалық ерекшелік ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес келмейді. 01.04.2015 ж. ҚР ҰЭМ №299 бұйрығымен бекітілген «ТЭН және ЖСҚ кешенді				

			ведомстводан тыс сараптама (КВС) жүргізу ережелері ...» 72 т.сәйкес сараптама ұйымдары КВС нәтижелері бойынша: 1) қарастырылған жобаны (ТЭН немесе ЖСҚ) жүзеге асыру үшін бекітуге нұсқаулықпен оң сараптамалық қорытынды; 2) жобаның (ТЭН немесе ЖСҚ) Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес еместігі туралы теріс сараптамалық қорытынды береді.			
4	150640004112	Замечание к КД	В соответствии с п. 72 Главы 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД (Утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. № 299) в технические спецификации необходимо внести изменения в части результатов экспертных заключений. Глава 4 72. По результатам	2018-09-26 15:05:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесена изменения

			проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан.			
5	160140012642	Замечание к КД	Укажите вместимость школ (количество учащихся)	2018-09-26 11:13:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесена изменения

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Гарапшиев Берикжан

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»