Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2543877

Конкурстың № 2886017-1
Конкурстың атауы «Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданының, Ақкол ауылында су құбырлары желілерінің құрылысы» нысанына жұмыс жобасы бойынша кешенді ведомстводан тыс сараптама өткізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-10-15 20:13:14 дейін 2018-10-22 20:13:14
Ұйымдастырушының атауы "Әйтеке би аудандық қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	151040012104	КҚ жобасына ескерту	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического	2018-10-22 10:52:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено изменение в техническую спецификацию и установлено срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.

			перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.			
2	151040012104	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно подпункту 2) статьи 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных	2018-10-22 10:52:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Будет открыть прием заявок на участие в данном лоте в рабочее время

			возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. В связи с чем, просим открыть прием заявок на участие в данном лоте в рабочее время.			
3	151040005825	КҚ жобасына ескерту	Отсутствует Техническая спецификация	2018-10-16 12:38:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация прикреплена порталу
4	140840005136	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и	2018-10-22 15:58:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено изменение в техническую спецификацию и установлено срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.

			строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от				

			01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" слова « 30 рабочих дней» заменить словами «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на				

			портале epsd.kz.».			
5	090840009731	КҚ жобасына ескерту	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок	2018-10-22 10:21:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено изменение в техническую спецификацию и установлено срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.

			проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.			
6	151040005825	КҚ жобасына ескерту	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в	2018-10-16 12:38:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено изменение в техническую спецификацию и установлено срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.

			технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель отдела Орынбеков Самат Куанышбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2543877

№ конкурса 2886017-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительства объектов водоснабжения в с.Аккол, Айтекебийского района, Актюбинской области».
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-10-15 20:13:14 по 2018-10-22 20:13:14
Наименование организатора Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел финансов"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	151040012104	Замечание к КД	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и	2018-10-22 10:52:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено изменение в техническую спецификацию и установлено срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.

			сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.			
2	151040012104	Запрос о разъяснении КД	Согласно подпункту 2) статьи 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных	2018-10-22 10:52:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Будет открыть прием заявок на участие в данном лоте в рабочее время

			закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. В связи с чем, просим открыть прием заявок на участие в данном лоте в рабочее время.			
3	151040005825	Замечание к КД	Отсутствует Техническая спецификация	2018-10-16 12:38:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация прикреплена порталу
4	140840005136	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной	2018-10-22 15:58:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено изменение в техническую спецификацию и установлено срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.

			деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной				

			организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" слова « 30 рабочих дней» заменить словами «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
5	090840009731	Замечание к КД	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения	2018-10-22 10:21:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	Внесено изменение в техническую спецификацию и установлено срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со

			комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.		документации	дня подписания договора на портале epsd.kz.

6	151040005825	Замечание к КД	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы	2018-10-16 12:38:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено изменение в техническую спецификацию и установлено срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.

			- 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела Орынбеков Самат Куанышбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»