Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

**№2700753**

Конкурстың № 2986020-1
Конкурстың атауы «№17 колледж» ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасын ведомствадан тыс сараптамадан өткізу»
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-08 09:00:00 дейін 2019-01-15 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы Оңтүстік Қазақстан облысының білім басқармасының "№17 колледж" МКҚК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150940024683 | КҚ жобасына ескерту | Согласно подпункту 2) статьи 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных | 2019-01-09 11:36:53 | Отклонить замечания | срок начала прием заявок 16.01.2019 г |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. В связи с чем, просим открыть прием заявок на участие в данном лоте в рабочее время. | | | |
| 2 | 090840009731 | КҚ жобасына ескерту | ПИР занижен просим пересчитать | 2019-01-09 09:28:05 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | ПИР рассчитан согласно нормами |
| 3 | 140840005136 | КҚ жобасына ескерту | Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной | 2019-01-14 10:10:36 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | согласно типового договора срок выполнение работ до 31 марта 2019 года |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.». | | | |
| 4 | 151040005825 | КҚ жобасына ескерту | В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной | 2019-01-10 11:03:52 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | согласно типового договора срок выполнение работ до 31 марта 2019 года |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz. | | | |
| 5 | 150540023998 | КҚ жобасына ескерту | Согласно пункту 4 | 2019-01-14 10:31:26 | Представить | согласно типового договора срок выполнение |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной | | разъяснение положений конкурсной документации | работ до 31 марта 2019 года |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: слова «не более 30 рабочих дней со дня регистрации договора между сторонами в органах казначейства МФ РК» заменить словами «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.». | | | |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Директор Дилдабеков Бактыгали Сарсенбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения
# проекта конкурсной документации

**№2700753**

№ конкурса 2986020-1
Название конкурса Проведение вневедомственное экспертизы на рабочий проект "Капитальный ремонт зданий "№17 колледж"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-08 09:00:00 по 2019-01-15 09:00:00
Наименование организатора ГККП "Колледж №17" управления образования Южно-Казахстанской области

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150940024683 | Замечание к КД | Согласно подпункту 2) статьи 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. В связи с чем, просим | 2019-01-09 11:36:53 | Отклонить замечания | срок начала прием заявок 16.01.2019 г |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | открыть прием заявок на участие в данном лоте в рабочее время. | | | |
| 2 | 090840009731 | Замечание к КД | ПИР занижен просим пересчитать | 2019-01-09 09:28:05 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | ПИР рассчитан согласно нормами |
| 3 | 140840005136 | Замечание к КД | Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта | 2019-01-14 10:10:36 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | согласно типового договора срок выполнение работ до 31 марта 2019 года |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.». | | | |
| 4 | 151040005825 | Замечание к КД | В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно- | 2019-01-10 11:03:52 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | согласно типового договора срок выполнение работ до 31 марта 2019 года |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz. | | | |
| 5 | 150540023998 | Замечание к КД | Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной | 2019-01-14 10:31:26 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | согласно типового договора срок выполнение работ до 31 марта 2019 года |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: слова «не более 30 рабочих дней со дня регистрации договора между сторонами в органах казначейства МФ РК» заменить словами «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.». | | | |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Дилдабеков Бактыгали Сарсенбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»