Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2712449

Конкурстың № 3051646-1
Конкурстың атауы "Шымкент қаласындағы №47 мектепке қосымша ғимараттың құрылысына" ЖЖ ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-30 11:59:34 дейін 2019-02-06 11:59:34
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	090840009731	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов	2019-02-04 17:09:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В связи с этим, просим прикрепить утвержденный расчет ПИР.			
2	151040005825	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его	2019-02-06 10:22:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан". Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
3	150640004112	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	с целью определения уровня ответственности объекта, укажите проектную мощность школы	2019-01-30 14:28:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик по данному конкурсу уровень ответственности II (нормальный)
4	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования	2019-01-30 14:29:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В связи с этим, просим прикрепить утвержденный расчет ПИР.			
5	150540023998	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных	2019-01-30 15:20:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В связи с этим, просим прикрепить утвержденный расчет ПИР.			
6	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии	2019-01-30 14:29:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан". Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
7	160140012642	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, "Об утверждение Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016 г.) Объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью менее 600 учащихся В связи с этим просим уточнить вместимость	2019-01-30 14:49:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик вместимость школы по данному конкурсу 300 учащихся

			школы			
8	170640026652	КҚ жобасына ескерту	1) Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения	2019-01-30 12:19:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ,				

			сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.»; 2) Расчет стоимости экспертных работ не разборчив и не читаем; 3) Отсутствует пояснительная записка и ПСД.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Начальник административного отдела Байменова Жазира Колбаевна

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2712449

№ конкурса 3051646-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП на "Пристройку дополнительного корпуса школы №47 в г.Шымкент"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-30 11:59:34 по 2019-02-06 11:59:34
Наименование организатора ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	090840009731	Замечание к КД	В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных	2019-02-04 17:09:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В связи с этим, просим прикрепить утвержденный расчет ПИР.			
2	151040005825	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии	2019-02-06 10:22:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан". Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
3	150640004112	Запрос о разъяснении КД	с целью определения уровня ответственности объекта, укажите проектную мощность школы	2019-01-30 14:28:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик по данному конкурсу уровень ответственности II (нормальный)
4	150640004112	Замечание к КД	В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года №	2019-01-30 14:29:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В связи с этим, просим прикрепить утвержденный расчет ПИР.			
5	150540023998	Замечание к КД	В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках	2019-01-30 15:20:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В связи с этим, просим прикрепить утвержденный расчет ПИР.			
6	150640004112	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов,	2019-01-30 14:29:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			действующих в Республике Казахстан". Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
7	160140012642	Запрос о разъяснении КД	Согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, "Об утверждение Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016 г.) Объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью менее 600 учащихся В связи с этим просим уточнить вместимость школы	2019-01-30 14:49:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик вместимость школы по данному конкурсу 300 учащихся
8	170640026652	Замечание к КД	1) Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной,	2019-01-30 12:19:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой		документации		

			экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для				

			заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.»; 2) Расчет стоимости экспертных работ не разборчив и не читаем; 3) Отсутствует пояснительная записка и ПСД.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник административного отдела Байменова Жазира Колбаевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»