Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2720979

Конкурстың № 3013330-1
Конкурстың атауы Экспертиза рабочих проектов на Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-17 18:03:52 дейін 2019-01-24 18:03:52
Ұйымдастырушының атауы "СҚО Ақжар ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150640004112	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В соответствии с Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, утвержденных приказом И.о. МНЭ РК от 21 декабря 2015 года № 780 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не	2019-01-18 09:17:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Расчет ПИР будет прикреплен на оба лота

			может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". Т.е. стоимость экспертных работ рассчитывается от стоимости ПИР, в связи с этим прикрепите расчет ПИР на оба лота.			
2	140840005136	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной	2019-01-18 15:20:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будет приведена в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».

			деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной				

			организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
3	050940010642	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п. 31 приказа Министра национальной экономики Республики	2019-01-23 18:16:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	в технической документации будут следующие сроки и продолжительность экспертизы – В течение 30 рабочих дней со дня подтверждения комплектности на

			Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» (далее – Правила КВЭ), предусмотрена продолжительность в: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II			Едином портале КВЭ (www.epsd.kz).

			уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; 10 (десять) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами III уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных. Кроме того, п. 20 Правил КВЭ предусмотрены 5 (пять) рабочих дней для проверки ПСД или ТЭО на комплектность по исх одно-разрешительным документам и составу проекта, что относится к предэкспертной деятельности. В этой связи, в технической документации необходимо указать следующие сроки и продолжительность экспертизы – В течение 30 рабочих дней со дня подтверждения комплектности на Едином портале КВЭ (www.epsd.kz).			
4	170640026652	КҚ жобасына ескерту	Отсутствует пояснительная записка и ПСД	2019-01-21 21:30:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	прикрепим ПСД и пояснительную записку

					документации	

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Карбаев Ерсин Капсалямович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2720979

№ конкурса 3013330-1
Название конкурса Экспертиза рабочих проектов на Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-17 18:03:52 по 2019-01-24 18:03:52
Наименование организатора ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжарского района СКО"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150640004112	Запрос о разъяснении КД	В соответствии с Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, утвержденных приказом И.о. МНЭ РК от 21 декабря 2015 года № 780 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с	2019-01-18 09:17:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Расчет ПИР будет прикреплен на оба лота

			настоящими Правилами". Т.е. стоимость экспертных работ рассчитывается от стоимости ПИР, в связи с этим прикрепите расчет ПИР на оба лота.			
2	140840005136	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта	2019-01-18 15:20:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будет приведена в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».

			31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов)				

			после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
3	050940010642	Замечание к КД	В соответствии с п. 31 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Об утверждении Правил проведения	2019-01-23 18:16:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	в технической документации будут следующие сроки и продолжительность экспертизы – В течение 30 рабочих дней со дня подтверждения комплектности на Едином портале КВЭ (www.epsd.kz).

			комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» (далее – Правила КВЭ), предусмотрена продолжительность в: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; 10 (десять)				

			рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами III уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных. Кроме того, п. 20 Правил КВЭ предусмотрены 5 (пять) рабочих дней для проверки ПСД или ТЭО на комплектность по исх одно-разрешительным документам и составу проекта, что относится к предэкспертной деятельности. В этой связи, в технической документации необходимо указать следующие сроки и продолжительность экспертизы – В течение 30 рабочих дней со дня подтверждения комплектности на Едином портале КВЭ (www.epsd.kz).			
4	170640026652	Замечание к КД	Отсутствует пояснительная записка и ПСД	2019-01-21 21:30:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	прикрепим ПСД и пояснительную записку

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной

документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Карбаев Ерсин Капсалямович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»