Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2755215

Конкурстың № 3089058-1
Конкурстың атауы "БҚО Ақжайық ауданы Чапаев ауылының көшелерін абаттандыру" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-08 19:54:23 дейін 2019-02-15 19:54:23
Ұйымдастырушының атауы ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120740002481	КҚ жобасына ескерту	Сроки	2019-02-12 10:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласны, внесем изменения в проект конкурсной документации
2	051240002807	КҚ жобасына ескерту	В соответствии п. 21 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299 «Принятие на	2019-02-13 12:58:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласны, внесем изменения в проект конкурсной документации

			рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства». Т.е. продолжительность экспертных работ, будет установлена после подтверждения комплектности на порте epsd.kz В связи с этим, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по срокам выполнения работ «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz»			

3	160140012642	КҚ жобасына ескерту	Уточнить уровень ответственности, Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам	2019-02-12 20:33:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Обьект относится технологически и технически не сложным объектам II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных
4	151040005825	КҚ жобасына ескерту	В соответствии п. 21 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299 «Принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и	2019-02-15 12:23:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласны, внесем изменения в проект конкурсной документации

			продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства». Т.е. продолжительность экспертных работ, будет установлена после подтверждения комплектности на порте epsd.kz В связи с этим, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по срокам выполнения работ «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz»			
5	140840005136	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического	2019-02-15 16:43:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласны, внесем изменения в проект конкурсной документации

			обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам				

			строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию				

			необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Жаншин Асылбек Габитович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2755215

№ конкурса 3089058-1
Название конкурса Комплексная вневедомственная экспертиза рабочего проекта "Благоустройство улиц в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-08 19:54:23 по 2019-02-15 19:54:23
Наименование организатора ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120740002481	Замечание к КД	Сроки	2019-02-12 10:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласны, внесем изменения в проект конкурсной документации
2	051240002807	Замечание к КД	В соответствии п. 21 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299 «Принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом	2019-02-13 12:58:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласны, внесем изменения в проект конкурсной документации

			приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства». Т.е. продолжительность экспертных работ, будет установлена после подтверждения комплектности на порте epsd.kz В связи с этим, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по срокам выполнения работ «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz»			
3	160140012642	Замечание к КД	Уточнить уровень ответственности, Приказ Министра национальной	2019-02-12 20:33:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Обьект относится технологически и технически не сложным объектам II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных

			экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам			
4	151040005825	Замечание к КД	В соответствии п. 21 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299 «Принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с	2019-02-15 12:23:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласны, внесем изменения в проект конкурсной документации

			заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства». Т.е. продолжительность экспертных работ, будет установлена после подтверждения комплектности на порте epsd.kz В связи с этим, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по срокам выполнения работ «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz»			
5	140840005136	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для	2019-02-15 16:43:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласны, внесем изменения в проект конкурсной документации

			строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и				

			технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и				

			продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Жаншин Асылбек Габитович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»