Форма № 4-02
Отчет произведен: 26.09.2018 11:49:54
Страница:1 из 1

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 1241783/18-0000116-GZ	Дата регистрации обязательства: 24.09.2018 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения 4752032*

Получатель денег ТОО" АК Строй Гарант"
ИИН/БИН 160140026177
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ26826H0KZTD2003097
Код получателя денег 435744
Отделение ТОО" АК Строй Гарант"
Договор N 69 от 2018/08/06 00:00:00

Описание	Сумма
Средний ремонт дороги ул.Орталык, от ДК Цемзавод до п.Чумыш в с.Кордай Кордайского района	11,131,780.00
Всего	11,131,780.00

Код гос.учреждения 1241783
Наименование государственного учреждения "Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Код бюджетной классификации 124045000 000159

Руководитель государственного учреждения Сахатов Б.О. _____
(Ф.И.О., подпись)

Руководитель получателя денег Абдымомонов А. _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения не предусмотрен _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег не предусмотрен _____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	11,131,780.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс	11,131,780.00
(не более % от общей суммы Уведомления)	

Руководитель территориального **подразделения казначейства** _____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.
Ответственный исполнитель_____
(Ф.И.О., подпись)

М.Ш.

Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz

Типовая межведомственная форма КС - 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "АК Строй Гарант"

Договор №69 от 06 августа 2018 года.

Наименование объекта: Средний ремонт дороги ул. Орталык, от ДК Цемзавод до п.Чумыш в с.Кордай Кордайского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего включительно	С начала года по отчетный период	В том числе			Всего за отчетный месяц	В том числе в отчетном месяце		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель , инвентарь		СМР в базовых ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель , инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дороги ул. Орталык, от ДК Цемзавод до п.Чумыш в с.Кордай Кордайского района Жамбылской области	9 939 090,00	9 939 090,00	9 939 090,00	-	-	9 939 090,00	9 939 090,00	-	-
2	Без НДС	1 192 690,00	1 192 690,00	1 192 690,00	-	-	1 192 690,00	1 192 690,00	-	-
3	Итого к оплате	11 131 780,00	11 131 780,00	11 131 780,00	-	-	11 131 780,00	11 131 780,00	-	-

«Заказчик»

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области

Аким _____ **Сахатов Бахыт Онласынович**

«Подрядчик»

ТОО "АК Строй Гарант"

Директор _____ **Абдымомынов А**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "АК Строй Гарант"

Договор №69 от 06 августа 2018 года.

Наименование объекта: Средний ремонт дороги ул. Орталык, от ДК Цемзавод до п.Чумыш в с.Кордай Кордайского района Жамбылской области

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**3000,0000**		**78,32**	**234967,80**
		Накладные расходы	%	--		7,88	23625,59
		Сметная прибыль	%	8		6,90	20687,47
		Сметная стоимость:				**93,09**	**279280,87**
2	11-270301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**3900,0000**		**223,85**	**873005,06**
		Накладные расходы	%	--		68,73	268061,53
		Сметная прибыль	%	8		23,41	91285,33
		Сметная стоимость:				**315,99**	**1232351,91**
3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1500,0000**		**133181,08**	**199771,62**
		Накладные расходы	%	--		6057,89	9086,83
		Сметная прибыль	%	8		11139,12	16708,68
		Сметная стоимость:				**11139,12**	**16708,68**
3	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2**	**3000,0000**		**1406,78**	**4220337,13**
		Накладные расходы	%	--		97,07	291224,17
		Сметная прибыль	%	8		120,31	360924,90
		Сметная стоимость:				**1624,16**	**5197318,62**
4	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2**	**6000,0000**		**161,01**	**966051,52**
		Накладные расходы	%	--		6,82	40935,85
		Сметная прибыль	%	8		13,43	80558,990
		Сметная стоимость:				**181,26**	**725030,91**
5	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 5 см**	**м2**	**900,0000**		**248,13**	**223318,25**
		Накладные расходы	%	--		49,12	44210,08
		Сметная прибыль	%	8		23,78	21402,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**321,03**	**288930,60**
6	41-020102-1184 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 184 км**	**т**	**354,0000**		**4413,00**	**1562202,00**
		НР второго уровня	%	4,24		185,35	65612,48
		Накладные расходы	%	--		185,35	65612,48
		Сметная прибыль	%	8		367,87	130225,16
		Сметная стоимость:				**4966,21**	**1758039,64**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**8279653,37**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**312566,67**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1382963,93**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**316105,56**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5021920,77**
		- перевозка грузов	Тенге				**1562202,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**379089,36**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**8658742,73**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**363667,19**
ИТОГО:			Тенге				**9022409,92**
Сметная прибыль			Тенге				**721792,79**
ИТОГО по смете:			Тенге				**9744202,72**

Ремонтно-строительные работы **9 744 203**

Непредвиденные работы и затраты-2% **194 887**

Итого с непредвиденными работами и затратми **9 939 090**

Налог на добавленную стоимость НДС-12% **1 192 690**

ВСЕГО по АКТУ с НДС: **11 131 780**

«Заказчик» **«Подрядчик»**

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области

ТОО "АК Строй Гарант"

Аким _____ **Сахатов Б.О**

М.П.

Директор _____ **Абдымомынов А**

М.П.