Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2762051

Конкурстың № 3100428-1
Конкурстың атауы Жұмыс жобаны кешенді ведомстводан тыс сараптамадан өткізу жұмыстарын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-13 10:19:31 дейін 2019-02-20 10:19:31
Ұйымдастырушының атауы "Еңбекшіқазақ ауданының құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	160140012642	КҚ жобасына ескерту	Сроки и порядок проведения экспертизы выполняются, Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического	2019-02-13 18:46:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваше замечания по вопросу касательно сроков проведения экспертизы сообщаем, что в технической спецификации указаны сроки проведения экспертизы согласно Приказа МНЭ №299 от 01.04.2015г.

			обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства.			
2	051240002807	КҚ жобасына ескерту	В соответствии п. 21 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299 «Принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и	2019-02-14 10:20:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваше замечания по вопросу касательно сроков проведения экспертизы сообщаем, что в технической спецификации указаны сроки проведения экспертизы согласно Приказа МНЭ №299 от 01.04.2015г.

			состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства». Т.е. продолжительность экспертных работ, будет установлена после подтверждения комплектности на порте epsd.kz В связи с этим, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по срокам выполнения работ «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz»			
3	151040005825	КҚ жобасына ескерту	Сроки и порядок проведения экспертизы выполняются, Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК»,	2019-02-15 12:05:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваше замечания по вопросу касательно сроков проведения экспертизы сообщаем, что в технической спецификации указаны сроки проведения экспертизы согласно Приказа МНЭ №299 от 01.04.2015г.

			порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства.			
4	140840005136	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования	2019-02-15 16:57:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваше замечания по вопросу касательно сроков проведения экспертизы сообщаем, что в технической спецификации указаны сроки проведения экспертизы согласно Приказа МНЭ №299 от 01.04.2015г.

			строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов,			

			одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в				

			соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
5	151040005825	КҚ жобасына ескерту	Сроки и порядок проведения экспертизы выполняются, Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для	2019-02-15 12:04:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваше замечания по вопросу касательно сроков проведения экспертизы сообщаем, что в технической спецификации указаны сроки проведения экспертизы согласно Приказа МНЭ №299 от 01.04.2015г.

			всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства.			

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
24572189-ОК1	524301	48439	2019-02-19 08:54:17
24572409-ОК1	1476508	48440	2019-02-19 08:54:17

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2762051

№ конкурса 3100428-1
Название конкурса Закупки работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-13 10:19:31 по 2019-02-20 10:19:31
Наименование организатора ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	160140012642	Замечание к КД	Сроки и порядок проведения экспертизы выполняются, Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для	2019-02-13 18:46:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваше замечания по вопросу касательно сроков проведения экспертизы сообщаем, что в технической спецификации указаны сроки проведения экспертизы согласно Приказа МНЭ №299 от 01.04.2015г.

			строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства.			
2	051240002807	Замечание к КД	В соответствии п. 21 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299 «Принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и	2019-02-14 10:20:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваше замечания по вопросу касательно сроков проведения экспертизы сообщаем, что в технической спецификации указаны сроки проведения экспертизы согласно Приказа МНЭ №299 от 01.04.2015г.

			продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства». Т.е. продолжительность экспертных работ, будет установлена после подтверждения комплектности на порте epsd.kz В связи с этим, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по срокам выполнения работ «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz»			
3	151040005825	Замечание к КД	Сроки и порядок проведения экспертизы выполняются, Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной	2019-02-15 12:05:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваше замечания по вопросу касательно сроков проведения экспертизы сообщаем, что в технической спецификации указаны сроки проведения экспертизы согласно Приказа МНЭ №299 от 01.04.2015г.

			вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства.			
4	140840005136	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства	2019-02-15 16:57:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваше замечания по вопросу касательно сроков проведения экспертизы сообщаем, что в технической спецификации указаны сроки проведения экспертизы согласно Приказа МНЭ №299 от 01.04.2015г.

			определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не				

			сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность				

			проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
5	151040005825	Замечание к КД	Сроки и порядок проведения экспертизы выполняются, Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования	2019-02-15 12:04:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваше замечания по вопросу касательно сроков проведения экспертизы сообщаем, что в технической спецификации указаны сроки проведения экспертизы согласно Приказа МНЭ №299 от 01.04.2015г.

			объектов строительства.			

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	Сумма лота	№ уведомления	Дата доставки уведомления
24572189-ОК1	524301	48439	2019-02-19 08:54:17
24572409-ОК1	1476508	48440	2019-02-19 08:54:17

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»