Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2772838

Конкурстың № 3087165-1
Конкурстың атауы Жамбыл облысы Жамбыл ауданында 2 ауылдарында жаңадан салынатын тұрғын үй алқаптарын сумен қамтамасыз ету жүйелерін құрылысын салу жұмыс жобалары бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу (2 лот)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-08 14:05:36 дейін 2019-02-15 14:05:36
Ұйымдастырушының атауы "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	051240002807	КҚ жобасына ескерту	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил проведения комплексной	2019-02-14 12:49:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на просьбу ТОО "TauExpert" от 14.02.2019 года сообщаем, что в пункте 2 приложения 2 «Требования к потенциальному поставщику» указаны требования для участия в конкурсе. Касательно компетенции рассмотрения данного проекта сообщаем, что согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» данный объект относится к II (нормального) уровню ответственности, не относящиеся к

			вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД…..», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. №299. Для определения в чью компетенцию входит рассмотрение данного проекта необходимо приложить пояснительную записку к проекту и Задание на проектирование.			технически сложным. Исходные данные и проектно сметная документация будет предоставлена поставщику после заключения договора, в порядке установленном Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования».
2	151040012104	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам	2019-02-08 19:38:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на просьбу ТОО " Эксперт Астана " от 08.02.2019 года сообщаем, что в технической спецификации в пункте 4 указанно: в течении 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz после принятия в комплектность проектно-сметной документации на портале epsd.kz. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299 подразумевает подписание договора на портале epsd.kz, так же согласно подпункту 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. срок установлен корректно т.е. в течении 30 рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных

			архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально				

			опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения				

			комплектации на портале epsd.kz.».			
3	150540023998	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность	2019-02-11 10:47:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на просьбу ТОО "Орал Экспертиза" от 11.02.2019 года сообщаем, что в технической спецификации в пункте 4 указанно: в течении 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz после принятия в комплектность проектно-сметной документации на портале epsd.kz. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299 подразумевает подписание договора на портале epsd.kz, так же согласно подпункту 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. срок установлен корректно т.е. в течении 30 рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных

			проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости				

			экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
4	151040005825	КҚ жобасына ескерту	огласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического	2019-02-15 11:09:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на просьбу ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ" от 15.02.2019 года сообщаем, что в технической спецификации в пункте 4 указанно: в течении 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz после принятия в комплектность проектно-сметной документации на портале epsd.kz. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299 подразумевает подписание договора на портале epsd.kz, так же согласно подпункту 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от

			обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам			01.04.2015г. срок установлен корректно т.е. в течении 30 рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных

			строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию				

			необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
5	160140012642	КҚ жобасына ескерту	Просим уточнить уровень ответственности, Согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, "Об утверждение Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016 г.) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению	2019-02-12 20:06:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на просьбу ТОО " Экспертиза PRO " от 12.02.2019 года сообщаем, что согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» данный объект относится к II (нормального) уровню ответственности, не относящиеся к технически сложным. Расчет ПИР и прочая проектно сметная документация будет предоставлена поставщику после заключения договора, в порядке установленном Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования». Так же сообщаем, что стоимость экспертных работ

			комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР.			не ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780
6	051240002807	КҚ жобасына ескерту	В соответствии п. 21 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299 «Принятие на рассмотрение	2019-02-13 12:52:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на просьбу ТОО "TauExpert" от 13.02.2019 года сообщаем, что в технической спецификации в пункте 4 указанно: в течении 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz после принятия в комплектность проектно-сметной документации на портале epsd.kz. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299 подразумевает подписание договора на портале epsd.kz, так же согласно подпункту 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. срок установлен корректно т.е. в

			экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства». Т.е. продолжительность экспертных работ, будет установлена после подтверждения комплектности на порте epsd.kz В связи с этим, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по срокам выполнения работ «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz»			течении 30 рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных
7	151040005825	КҚ жобасына ескерту	огласно пункту 4 статьи	2019-02-15 11:09:48	Представить	В ответ на просьбу ТОО

			64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной		разъяснение положений конкурсной документации	"ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ" от 15.02.2019 года сообщаем, что в технической спецификации в пункте 4 указанно: в течении 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz после принятия в комплектность проектно-сметной документации на портале epsd.kz. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299 подразумевает подписание договора на портале epsd.kz, так же согласно подпункту 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. срок установлен корректно т.е. в течении 30 рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных

			экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их				

			проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель отдела Тилеубаев Кайрат Ануарбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2772838

№ конкурса 3087165-1
Название конкурса (2 лота) Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочим проектам Строительство системы водоснабжения для строящихся жилых массивов в 2-х селах Жамбылского района Жамбылской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-08 14:05:36 по 2019-02-15 14:05:36
Наименование организатора коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	051240002807	Замечание к КД	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД…..»,	2019-02-14 12:49:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на просьбу ТОО "TauExpert" от 14.02.2019 года сообщаем, что в пункте 2 приложения 2 «Требования к потенциальному поставщику» указаны требования для участия в конкурсе. Касательно компетенции рассмотрения данного проекта сообщаем, что согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» данный объект относится к II (нормального) уровню ответственности, не относящиеся к технически сложным. Исходные данные и проектно сметная документация будет предоставлена поставщику после заключения

			утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. №299. Для определения в чью компетенцию входит рассмотрение данного проекта необходимо приложить пояснительную записку к проекту и Задание на проектирование.			договора, в порядке установленном Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования».
2	151040012104	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и	2019-02-08 19:38:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на просьбу ТОО " Эксперт Астана " от 08.02.2019 года сообщаем, что в технической спецификации в пункте 4 указанно: в течении 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz после принятия в комплектность проектно-сметной документации на портале epsd.kz. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299 подразумевает подписание договора на портале epsd.kz, так же согласно подпункту 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. срок установлен корректно т.е. в течении 30 рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных

			являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299,				

			принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
3	150540023998	Замечание к КД	Согласно пункту 4	2019-02-11 10:47:42	Представить	В ответ на просьбу ТОО "Орал Экспертиза"

			статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной		разъяснение положений конкурсной документации	от 11.02.2019 года сообщаем, что в технической спецификации в пункте 4 указанно: в течении 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz после принятия в комплектность проектно-сметной документации на портале epsd.kz. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299 подразумевает подписание договора на портале epsd.kz, так же согласно подпункту 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. срок установлен корректно т.е. в течении 30 рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных

			экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их				

			проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
4	151040005825	Замечание к КД	огласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной	2019-02-15 11:09:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на просьбу ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ" от 15.02.2019 года сообщаем, что в технической спецификации в пункте 4 указанно: в течении 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz после принятия в комплектность проектно-сметной документации на портале epsd.kz. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299 подразумевает подписание договора на портале epsd.kz, так же согласно подпункту 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. срок установлен корректно т.е. в течении 30 рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно

			документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся			являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных

			технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт				

			"Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
5	160140012642	Замечание к КД	Просим уточнить уровень ответственности, Согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, "Об утверждение Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016 г.) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов	2019-02-12 20:06:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на просьбу ТОО " Экспертиза PRO " от 12.02.2019 года сообщаем, что согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» данный объект относится к II (нормального) уровню ответственности, не относящиеся к технически сложным. Расчет ПИР и прочая проектно сметная документация будет предоставлена поставщику после заключения договора, в порядке установленном Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования». Так же сообщаем, что стоимость экспертных работ не ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780

			строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР.			
6	051240002807	Замечание к КД	В соответствии п. 21 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299 «Принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом	2019-02-13 12:52:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на просьбу ТОО "TauExpert" от 13.02.2019 года сообщаем, что в технической спецификации в пункте 4 указанно: в течении 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz после принятия в комплектность проектно-сметной документации на портале epsd.kz. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299 подразумевает подписание договора на портале epsd.kz, так же согласно подпункту 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. срок установлен корректно т.е. в течении 30 рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не

			приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства». Т.е. продолжительность экспертных работ, будет установлена после подтверждения комплектности на порте epsd.kz В связи с этим, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по срокам выполнения работ «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz»			сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных
7	151040005825	Замечание к КД	огласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и	2019-02-15 11:09:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на просьбу ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ" от 15.02.2019 года сообщаем, что в технической спецификации в пункте 4 указанно: в течении

			строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной			30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz после принятия в комплектность проектно-сметной документации на портале epsd.kz. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299 подразумевает подписание договора на портале epsd.kz, так же согласно подпункту 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. срок установлен корректно т.е. в течении 30 рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных

			организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с				

			заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела Тилеубаев Кайрат Ануарбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»