Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2776552

Конкурстың № 3098562-1
Конкурстың атауы "Теміртау қ. №12 "Алтынай" бөбекжайы" МКҚК-ң ғимараттың шатырын күрделі жөндеу» проектктік – сметалық құжаттама жобалау.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-12 16:17:54 дейін 2019-02-19 16:17:54
Ұйымдастырушының атауы "Теміртау қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	061140010856	КҚ жобасына ескерту	Для выполнения именно реконструкции кровли с мягкой на чердачную необходимо предоставить полное инструментальное обследование здания с соответствующими выводами и информацией о фактическом состоянии всех конструкций здания (фундаменты, наружные стены и т.д.). Без информации о фактическом состоянии	2019-02-14 15:11:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше сообщение рассмотрено, принято к сведению. Заказчиком принято решение внести изменения в конкурсную документацию.

			конструкций здания невозможно произвести расчетную проверку этих конструкции для реконструкции. При проектировании у проектной организации нет полномочий и прав производить оценку состояния существующих конструкций, это разный вид деятельности. Вы прикладываете отчет обследования только кровли, соответственно по результатам такого отчета возможно выполнить только капитальный ремонт мягкой кровли без изменения конструктивных решений, которые повлекут за собой увеличение нагрузок на существующие конструкции.			
2	080540003690	КҚ жобасына ескерту	Здравствуйте! мы бы хотели внести корректировку в сроки исполнения ПСД, так как рабочий проект и архитектурно строительная часть выполняются в первую очередь, а остальные разделы выполняются	2019-02-13 15:30:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указан реальный срок разработки ПСД, с учетом необходимости освоения бюджетных средств, плана финансирования, а также необходимости получения достаточного времени для проведения государственных закупок работ по проведению капитального ремонта организаций образования, принимая во внимание специфику проведения ремонтных работ в организациях образования - то, что время проведения ремонтных работ

			по готовности первых, то целесообразно увеличить сроки исполнения ПСД до 60 рабочих дней, без учета прохождения государственной экспертизы.			ограничено - ремонтные работу могут проводиться только в летний период, в промежуток между окончанием учебного процесса и началом нового учебного года.
3	061140010856	КҚ жобасына ескерту	В наименовании объявления вы пишите "Разработка проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт кровли здания ГККП "Ясли сад №12 "Алтынай" г.Темиртау»" В доп. характеристики вы пишете "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли дошкольной организации". В тоже время в тех. спецификации вы пишете "Капитальный ремонт кровли здания с заменой конструкций существующей кровли в чердачную с наружным водоотводом" Капитальный ремонт подразумевает собой один объем работы для разработки ПСД а реконструкция другой. Это два разных термина, две разные работы. Согласно СН РК	2019-02-15 11:57:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше сообщение рассмотрено, принято к сведению. Заказчиком принято решение внести изменения в конкурсную документацию.

			1.04-26-2011 Капитальный ремонт это - "Комплекс работ, в процессе которых производится замена изношенных конструкций и деталей зданий..." Реконструкция это - "Комплекс работ связанных с изменением основных технико-экономических показателей..." Нарушая правила в терминах и понятиях вы вводите в заблуждение поставщика работ, исправьте конкурсную документацию.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Акишбаев Талгат Шайзоллинович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2776552

№ конкурса 3098562-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт кровли здания ГККП "Ясли сад №12 "Алтынай" г.Темиртау»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-12 16:17:54 по 2019-02-19 16:17:54
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Темиртау"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	061140010856	Замечание к КД	Для выполнения именно реконструкции кровли с мягкой на чердачную необходимо предоставить полное инструментальное обследование здания с соответствующими выводами и информацией о фактическом состоянии всех конструкций здания (фундаменты, наружные стены и т.д.). Без информации о фактическом состоянии конструкций здания невозможно произвести расчетную проверку этих конструкции для	2019-02-14 15:11:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше сообщение рассмотрено, принято к сведению. Заказчиком принято решение внести изменения в конкурсную документацию.

			реконструкции. При проектировании у проектной организации нет полномочий и прав производить оценку состояния существующих конструкций, это разный вид деятельности. Вы прикладываете отчет обследования только кровли, соответственно по результатам такого отчета возможно выполнить только капитальный ремонт мягкой кровли без изменения конструктивных решений, которые повлекут за собой увеличение нагрузок на существующие конструкции.			
2	080540003690	Замечание к КД	Здравствуйте! мы бы хотели внести корректировку в сроки исполнения ПСД, так как рабочий проект и архитектурно строительная часть выполняются в первую очередь, а остальные разделы выполняются по готовности первых, то целесообразно увеличить сроки исполнения ПСД до 60	2019-02-13 15:30:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указан реальный срок разработки ПСД, с учетом необходимости освоения бюджетных средств, плана финансирования, а также необходимости получения достаточного времени для проведения государственных закупок работ по проведению капитального ремонта организаций образования, принимая во внимание специфику проведения ремонтных работ в организациях образования - то, что время проведения ремонтных работ ограничено - ремонтные работу могут проводиться только в летний период, в промежуток между окончанием учебного процесса и началом нового учебного года.

			рабочих дней, без учета прохождения государственной экспертизы.			
3	061140010856	Замечание к КД	В наименовании объявления вы пишите "Разработка проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт кровли здания ГККП "Ясли сад №12 "Алтынай" г.Темиртау»" В доп. характеристики вы пишете "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли дошкольной организации". В тоже время в тех. спецификации вы пишете "Капитальный ремонт кровли здания с заменой конструкций существующей кровли в чердачную с наружным водоотводом" Капитальный ремонт подразумевает собой один объем работы для разработки ПСД а реконструкция другой. Это два разных термина, две разные работы. Согласно СН РК 1.04-26-2011 Капитальный ремонт это - "Комплекс работ, в процессе которых	2019-02-15 11:57:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше сообщение рассмотрено, принято к сведению. Заказчиком принято решение внести изменения в конкурсную документацию.

			производится замена изношенных конструкций и деталей зданий..." Реконструкция это - "Комплекс работ связанных с изменением основных технико-экономических показателей..." Нарушая правила в терминах и понятиях вы вводите в заблуждение поставщика работ, исправьте конкурсную документацию.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Акишбаев Талгат Шайзоллинович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»