Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2845233

Конкурстың № 3135050-1
Конкурстың атауы "Түркістан облысы, Шардара ауданыдық білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің ғимаратына қайта құрылымдау" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысын алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-21 18:45:27 дейін 2019-02-28 18:45:27
Ұйымдастырушының атауы "Шардара аудандық құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	160140012642	КҚ жобасына ескерту	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не	2019-02-25 10:03:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	предоставим пояснительную записку

			относящиеся к технически сложным: ад министративно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой не более 2 наземных этажей (без учета верхнего технического этажа) с одновременным пребыванием во внутренних помещениях не более 50 человек, включая посетителей (зрителей, клиентов, пациентов, пассажиров, покупателей, проживающих в гостиницах и тому подобное), а также обслуживающих их сотрудников и персонал для районов с обычными геологическими условиями; В связи с этим просим уточнить уровень ответственности			
2	140840005136	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной	2019-02-28 11:25:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	сроки будет установлены соответствие с Приказом № 299

			вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не				

			превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному				

			проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
3	150640004112	КҚ жобасына ескерту	1) в соответствие с п. 72 с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 от 5 апреля 2015 года: По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1. положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2. отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям	2019-02-27 10:29:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	сроки будет установлены соответствие с Приказом № 299

			государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. В связи с чем, необходимо привести в соответствие пункт 2. Условия оказания услуг Технической спецификации: "по результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы выдать Заказчику положительное экспертное заключение или отрицательное заключение" 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования				

			территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР.			
4	150640004112	КҚ жобасына ескерту	1) в соответствие с п. 72 с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 от 5 апреля 2015 года: По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1. положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2. отрицательное экспертное заключение	2019-02-27 10:28:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	предоставим ПИР

			о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. В связи с чем, необходимо привести в соответствие пункт 2. Условия оказания услуг Технической спецификации: "по результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы выдать Заказчику положительное экспертное заключение или отрицательное заключение" 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной				

			экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР.			
5	151040005825	КҚ жобасына ескерту	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: ад министративно-бытовые, общественные	2019-02-26 14:25:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	предоставим пояснительную записку

			здания и сооружения высотой не более 2 наземных этажей (без учета верхнего технического этажа) с одновременным пребыванием во внутренних помещениях не более 50 человек, включая посетителей (зрителей, клиентов, пациентов, пассажиров, покупателей, проживающих в гостиницах и тому подобное), а также обслуживающих их сотрудников и персонал для районов с обычными геологическими условиями; В связи с этим просим уточнить уровень ответственности			
6	170640026652	КҚ жобасына ескерту	Отсутствует пояснительная записка и ПСД	2019-02-22 10:50:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	предоставим пояснительную записку
7	150540023998	КҚ жобасына ескерту	Отсутствует пояснительная записка и ПСД	2019-02-22 16:08:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	предоставим пояснительную записку

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Бөлім басшысы Бейсенбиев Улан Есенбайевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2845233

№ конкурса 3135050-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту: «"Реконструкция административной здании ГУ Отдел образование Шардаринского района, Туркестанской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-21 18:45:27 по 2019-02-28 18:45:27
Наименование организатора ГУ "Отдел строительства Шардаринского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	160140012642	Замечание к КД	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: ад министративно-бытовые, общественные	2019-02-25 10:03:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	предоставим пояснительную записку

			здания и сооружения высотой не более 2 наземных этажей (без учета верхнего технического этажа) с одновременным пребыванием во внутренних помещениях не более 50 человек, включая посетителей (зрителей, клиентов, пациентов, пассажиров, покупателей, проживающих в гостиницах и тому подобное), а также обслуживающих их сотрудников и персонал для районов с обычными геологическими условиями; В связи с этим просим уточнить уровень ответственности			
2	140840005136	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования	2019-02-28 11:25:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	сроки будет установлены соответствие с Приказом № 299

			строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов,			

			одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в				

			соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
3	150640004112	Замечание к КД	1) в соответствие с п. 72 с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 от 5 апреля 2015 года: По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1. положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2. отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан.	2019-02-27 10:29:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	сроки будет установлены соответствие с Приказом № 299

			В связи с чем, необходимо привести в соответствие пункт 2. Условия оказания услуг Технической спецификации: "по результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы выдать Заказчику положительное экспертное заключение или отрицательное заключение" 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года №				

			780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР.			
4	150640004112	Замечание к КД	1) в соответствие с п. 72 с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 от 5 апреля 2015 года: По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1. положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2. отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных	2019-02-27 10:28:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	предоставим ПИР

			нормативов, действующих в Республике Казахстан. В связи с чем, необходимо привести в соответствие пункт 2. Условия оказания услуг Технической спецификации: "по результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы выдать Заказчику положительное экспертное заключение или отрицательное заключение" 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного				

			уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР.			
5	151040005825	Замечание к КД	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: ад министративно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой не более 2 наземных этажей (без учета верхнего	2019-02-26 14:25:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	предоставим пояснительную записку

			технического этажа) с одновременным пребыванием во внутренних помещениях не более 50 человек, включая посетителей (зрителей, клиентов, пациентов, пассажиров, покупателей, проживающих в гостиницах и тому подобное), а также обслуживающих их сотрудников и персонал для районов с обычными геологическими условиями; В связи с этим просим уточнить уровень ответственности			
6	170640026652	Замечание к КД	Отсутствует пояснительная записка и ПСД	2019-02-22 10:50:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	предоставим пояснительную записку
7	150540023998	Замечание к КД	Отсутствует пояснительная записка и ПСД	2019-02-22 16:08:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	предоставим пояснительную записку

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Бөлім басшысы Бейсенбиев Улан Есенбайевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»