Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2902963

Конкурстың № 3228898-1
Конкурстың атауы "БҚО Теректі ауданының 3 қабатты көппәтерлі тұрғын үйлерге (8үй) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдар құрылысы (Сумен жабдықтау)" жұмыс жобасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-03-27 19:45:03 дейін 2019-04-03 19:45:03
Ұйымдастырушының атауы "Теректі ауданының сәулет, қалақұрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	051240002807	КҚ жобасына ескерту	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст.	2019-03-30 10:07:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Установлен второй (II) нормальный уровень ответственности, не относящиеся к технически сложным объектам. 2. Стоимость экспертных работ будет изменена в соответствии с Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года. Расчет ПИР прикреплен.

			64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР.			
2	140840005136	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной	2019-04-02 17:30:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Установлен второй (II) нормальный уровень ответственности, не относящиеся к технически сложным объектам.

			экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам			
3	150640004112	КҚ жобасына ескерту	На основании соглашения между аккредитованными экспертными организациями и Госэкспертизой, об использовании портала epsd.kz (Система электронного приема проектно-сметной документации), а также Инструкции пользователя (для заказчиков), согласно п. 2.5.3.7.4. "Заключения" - "Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных" (на портале epsd.kz). Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ "Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера	2019-03-28 10:34:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения по дате завершения работ

			экспертному заключению и выставления его на портал epsd.kz".			
4	160140012642	КҚ жобасына ескерту	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных	2019-03-28 18:17:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Установлен второй (II) нормальный уровень ответственности, не относящиеся к технически сложным объектам. 2. Стоимость экспертных работ будет изменена в соответствии с Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года. Расчет ПИР прикреплен.

			приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР.			
5	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках	2019-03-28 10:34:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Стоимость экспертных работ будет изменена в соответствии с Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года.

			государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами».			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

руководитель отдела Исеев Ербол Байжанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2902963

№ конкурса 3228898-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажным многоквартирным жилым домам (8 домов) Теректинского района ЗКО (Водоснабжение)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-03-27 19:45:03 по 2019-04-03 19:45:03
Наименование организатора ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	051240002807	Замечание к КД	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной	2019-03-30 10:07:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Установлен второй (II) нормальный уровень ответственности, не относящиеся к технически сложным объектам. 2. Стоимость экспертных работ будет изменена в соответствии с Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года. Расчет ПИР прикреплен.

			деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР.			
2	140840005136	Запрос о разъяснении КД	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил	2019-04-02 17:30:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Установлен второй (II) нормальный уровень ответственности, не относящиеся к технически сложным объектам.

			определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам			
3	150640004112	Замечание к КД	На основании соглашения между аккредитованными экспертными организациями и Госэкспертизой, об использовании портала epsd.kz (Система электронного приема проектно-сметной документации), а также Инструкции пользователя (для заказчиков), согласно п. 2.5.3.7.4. "Заключения" - "Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных" (на портале epsd.kz). Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ "Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера экспертному заключению и выставления его на портал epsd.kz".	2019-03-28 10:34:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения по дате завершения работ

4	160140012642	Замечание к КД	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках	2019-03-28 18:17:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Установлен второй (II) нормальный уровень ответственности, не относящиеся к технически сложным объектам. 2. Стоимость экспертных работ будет изменена в соответствии с Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года. Расчет ПИР прикреплен.

			государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР.			
5	150640004112	Замечание к КД	В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже	2019-03-28 10:34:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Стоимость экспертных работ будет изменена в соответствии с Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года.

			стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами».			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель отдела Исеев Ербол Байжанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»