ТОО "Межрайгаз+"
Лицензия №13014365

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

Заказ: 04-06-2017

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Газоснабжение жилых домов в границах улиц Белинского-Жуковского-Станционная-Новая (Мира) г.Костанай"

Сметная документация

ТОМ-8

Сметная стоимость -	**319 156,212**	**тысяч тенге**
в том числе НДС	**34 195,308**	**тысяч тенге**

Директор		Утемисов О.М.
Гл.инженер проекта		Кинерейш А.И.
Нормоконтроль		Куничик А.Г.

2017г.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Приложение 7 к ГНОССС в РК Заказ 406-2017

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме **319 156,212** тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **34 195,308** тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"27" 11 2017 г.

Сводный сметный расчет

Газоснабжение жилых домов в границах улиц Белинского-Жуковского-Станционная-Новая(Мира) г.Костанай

Составлен в текущих ценах по состоянию 4 квартала 2017 года с учетом прогнозного уровня инфляции на 2018 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметная стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг	247 631,718	1 164,327	158,076	248 954,121
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.	247 631,718	1 164,327	158,076	248 954,121
2		Оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика		9 268,574		9 268,574
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.		9 268,574		9 268,574
3	Пр. №231-НК от 26.06.2015 г.(Прил. 1)	Затраты Заказчика на технический надзор			3 488,589	3 488,589
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г. (258222,695*1,93%*0,7)			3 488,589	3 488,589

4		Инженерные изыскания на строительство			2 696,403	2 696,403
5		Проектные работы 2017 г.			13 139,827	13 139,827
6		Стоимость экспертизы проектно-сметной документации 2017 г.			1 309,476	1 309,476
7	Пр. №231-НК от 26.06.2015 г.(Прил. 2)	Затраты на осуществление авторского надзора			516,445	516,445
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г. (258222,695*0,20%)			516,445	516,445
8		Итого	247 631,718	10 432,901	21 308,816	279 373,435
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.	247 631,718	10 432,901	21 308,816	279 373,435
9		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2 %)			5 587,469	5 587,469
		Итого	**247 631,718**	**10 432,901**	**26 896,285**	**284 960,904**
		Налог на добавленную стоимость			**34 195,308**	**34 195,308**
		Всего по сводному сметному расчету	**247 631,718**	**10 432,901**	**61 091,593**	**319 156,212**

	в том числе с разбивкой по годам:			
	2017 г. ПИР,Экспертиза		19 587,255	19 587,255
	2018	247 631,718	10 432,901	41 504,338	299 568,957
	Итого	**247 631,718**	**10 432,901**	**61 091,593**	**319 156,212**

Директор ТОО"Межрайгаз+" _____ Утемисов О.М.

ГИП _____ Кинерейш А.И.

Инженер-сметчик _____ Ильина О.П.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Приложение 6 к ГНОССС в РК Заказ 406-2017

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **278828,616** тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **29874,495** тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"27" 11 2017 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Газоснабжение жилых домов в границах улиц Белинского-Жуковского-Станционная-Новая(Мира) г.Костанай

Составлен в текущих ценах по состоянию 4 квартала 2017 года с учетом прогнозного уровня инфляции на 2018 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Подготовительные работы	1 527,193		149,128	1 676,321
		Итого по главе 1	1 527,193		149,128	1 676,321
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Наружные газопроводы	214 539,225	1 098,422		215 637,647
		Итого по главе 2	214 539,225	1 098,422		215 637,647
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	4-1	Электроснабжение, молниезащита ПГБ. Молниезащита ГРПШ	1 078,884			1 078,884
		Итого по главе 4	1 078,884			1 078,884
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				

4	7-1	Благоустройство территории	5 738,175			5 738,175
		Итого по главе 7	5 738,175			5 738,175
		Итого по главам 1-7	222 883,477	1 098,422	149,128	224 131,027
		сметная з/плата				28 325,654
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				35,729
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 39	Временные здания и сооружения (1,3 %)	2 897,485			2 897,485
		сметная з/плата (К=0,141)				408,545
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	2 897,485			2 897,485
		Итого по главам 1-8	225 780,962	1 098,422	149,128	227 028,512
		сметная з/плата				28 734,199
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				35,729
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	7 450,772			7 450,772
		сметная з/плата (1,09 %)				2 461,012
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
7	9-1	Доставка материалов и изделий	383,094			383,094
		Итого по главе 9	7 833,866			7 833,866
		Итого по главам 1-9	233 614,828	1 098,422	149,128	234 862,378
		сметная з/плата				31 195,211
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				35,729
		Итого по сметному расчету:				
8		**- в текущих ценах с 01.10.17 г**	**233 614,828**	**1 098,422**	**149,128**	**234 862,378**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
9		2018 г. - 100 % (МРП = 2405 тенге)	233 614,828	1 098,422	149,128	234 862,378
10		**- в текущих и прогнозных ценах**	**247 631,718**	**1 164,327**	**158,076**	**248 954,121**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	247 631,718	1 164,327	158,076	248 954,121
12		**Налог на добавленную стоимость**			**29 874,495**	**29 874,495**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
13		2018 г. - НДС (12 %)			29 874,495	29 874,495

14	**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**247 631,718**	**1 164,327**	**30 032,571**	**278 828,616**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
15	2018 г.	247 631,718	1 164,327	30 032,571	278 828,616

Директор ТОО"Межрайгаз+" _____ Утемисов О.М.

ГИП _____ Кинерейш А.И.

Инженер-сметчик _____ Ильина О.П.