Заказчик: КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы»

Генеральный проектировщик: РГП на ПХВ «Еңбек-Өскемен» исправительных учреждений КУИС МВД РК

Сметная стоимость
в текущих ценах: 4 722 621, 883 тыс. тг.
в том числе СМР: 3 019 066, 871 тыс. тг.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

по объекту: «Капитальный ремонт 150 дворовых территорий Турксибского района города Алматы»

ТОМ 3

Книга 1

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Часть 1 (начало)

Реабилитационный управляющий **Кайназаров М. Д.**

г. Усть-Каменогорск, 2018 г.

КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

(наименование организации)

"Утверждаю"

Сводный сметный расчет в сумме 4722621,883 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 505995,202 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы (2018 год)			60714,286	60714,286
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта (2018 год)			7174,741	7174,741
		Итого по разделу I			**67889,027**	**67889,027**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	3019066,871	1023749,034	0,000	4042815,905
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 4042815,905.1,95% = 78834,896			78834,896	78834,896
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 4042815,905.0,67% = 27086,853			27086,853	27086,853
		Итого по разделу III			**105921,749**	**105921,749**
		Итого по сводному сметному расчету	**3019066,871**	**1023749,034**	**173810,776**	**4216626,681**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			505995,202	505995,202
		Всего по сводному сметному расчету	**3019066,871**	**1023749,034**	**679805,978**	**4722621,883**

Реабилитационный управляющий **М. Кайназаров**

Главный инженер проекта **А. Байжигитова**

Заказчик КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

"Утверждаю/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 4527953,814 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 485137,909 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы

(наименование стройки)

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Благоустройство	2555712,347	975095,568	--	3530807,915
		Всего по главе	**2555712,347**	**975095,568**	**--**	**3530807,915**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	2-2	Наружное освещение	197306,267	--	--	197306,267
		Всего по главе	**197306,267**	**--**	**--**	**197306,267**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2753018,614**	**975095,568**	**--**	**3728114,182**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	28631,394	--	--	28631,394
		Всего по главе	**28631,394**	**--**	**--**	**28631,394**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2781650,008**	**975095,568**	**--**	**3756745,575**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	37552,275	--	--	37552,275
		Всего по главе	**37552,275**	**--**	**--**	**37552,275**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2819202,283**	**975095,568**	**--**	**3794297,85**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	56384,046	--	--	56384,046
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**2875586,328**	**975095,568**	**--**	**3850681,896**
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	3019066,871	1023749,034	--	4042815,905
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	485137,909	485137,909
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**3019066,871**	**1023749,034**	**485137,909**	**4527953,814**

Реабилитационный управляющий **М. Кайназаров**

Главный инженер проекта **А. Байжигитова**

Наименование стройки Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройство
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	3530807,915	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	469,244	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	552973,621	тыс.тенге

в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.2-я Заславская, 2б	20640,88	6158,201	--	26799,08	4,017	4629,433	--
2.	2-1-2	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Белградская д.9, 9а	14885,181	2648,82	--	17534,001	3,006	3429,51	--
3.	2-1-3	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Гравийная, 4	22848,877	8577,333	--	31426,21	4,457	5161,2	--
4.	2-1-4	Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 19	18943,489	3939,843	--	22883,331	3,306	3781,93	--
5.	2-1-5	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.13 военный городок, 20	12376,75	2966,696	--	15343,446	2,473	2859,495	--
6.	2-1-6	Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 28	9506,008	546,48	--	10052,488	1,822	2045,158	--
7.	2-1-7	Благоустройство дворовых территорий по адресу:13 военный городок, 42, 43	10141,859	3687,746	--	13829,605	2,366	2694,51	--
8.	2-1-8	Благоустройство дворовых территорий по адресу:13 военный городок, 46	7415,35	819,72	--	8235,07	1,839	2053,068	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	2-1-9	Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 6	4296,022	273,24	--	4569,262	0,89	987,185	--
10.	2-1-10	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Аймаутова д.12	9976,339	3834,305	--	13810,644	1,957	2328,037	--
11.	2-1-11	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Майлина д.103	15419,994	9146,673	--	24566,667	3,264	3838,056	--
12.	2-1-12	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Майлина д.109а	32165,725	6525,774	--	38691,499	5,247	6346,333	--
13.	2-1-13	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Майлина 69/1	16713,34	2392,205	--	19105,545	3,419	3987,447	--
14.	2-1-14	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Майлина, 8, 10, 14	35908,394	17956,404	--	53864,798	7,216	8632,165	--
15.	2-1-15	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Молдагалиева д.36, 38	23553,044	13434,707	--	36987,751	4,924	5804,583	--
16.	2-1-16	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Монтажная, 11, 15г	14930,849	4066,343	--	18997,191	2,865	3326,048	--
17.	2-1-17	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Монтажная, 13, 13а	17429,685	6468,216	--	23897,902	3,738	4301,039	--
18.	2-1-18	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Монтажная, 15а, 24	23581,054	7009,998	--	30591,051	3,516	4326,504	--
19.	2-1-19	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Монтажная, 15, 15б	25009,21	10770,282	--	35779,492	4,673	5436,664	--
20.	2-1-20	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Монтажная д.16, 18	15476,06	5349,504	--	20825,565	3,347	3851,322	--
21.	2-1-21	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Монтажная д.1, 3, 6	42580,635	11429,546	--	54010,181	7,682	9103,049	--
22.	2-1-22	Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр. Сейфуллина д.13, 15	10422,336	2213,931	--	12636,266	2,291	2550,395	--
23.	2-1-23	Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр.Сейфуллина, 55а	21148,881	15150,001	--	36298,883	3,69	4364,582	--
24.	2-1-24	Благоустройство дворовых территорий по адресу: СМУ 14, 15	15410,474	5168,248	--	20578,722	2,806	3333,859	--
25.	2-1-25	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Спаская, 66в	51654,986	23664,536	--	75319,522	8,827	10702,975	--
26.	2-1-26	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Староэлеваторская, 17, 18	36012,319	14020,899	--	50033,217	6,253	7591,824	--
27.	2-1-27	Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 168	9534,24	3557,993	--	13092,234	1,763	2062,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	2-1-28	Благоустройство дворовых территорий по адресу:пр.Суюнбая, 168а	9386,39	2466,84	--	11853,231	1,702	1997,458	--
29.	2-1-29	Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 190	21454,116	8882,017	--	30336,133	3,785	4425,467	--
30.	2-1-30	Благоустройство дворовых территорий по адресу:пр.Суюнбая, 190б	17990,184	7500,637	--	25490,821	4,174	4697,27	--
31.	2-1-31	Благоустройство дворовых территорий по адресу:пр.Суюнбая, 263/19, 263,/21	15682,136	6489,992	--	22172,128	2,879	3411,55	--
32.	2-1-32	Благоустройство дворовых территорий по адресу:пр.Суюнбая, 298	15015,408	4054,596	--	19070,004	2,502	2962,562	--
33.	2-1-33	Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 375, 377, 379, 381, 383	19959,664	4298,109	--	24257,772	3,924	4658,265	--
34.	2-1-34	Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 473	23282,548	13871,583	--	37154,131	4,214	5021,303	--
35.	2-1-35	Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр. Суюнбая д.481а	10667,986	2823,57	--	13491,556	2,194	2524,043	--
36.	2-1-36	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Чернышевского д.33, 35	16962,38	4490,208	--	21452,588	3,786	4290,713	--
37.	2-1-37	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Чернышевского, 39, ул. Чехова, 23	22059,881	7589,729	--	29649,61	4,261	4956,999	--
38.	2-1-38	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Чернышевского д.47	16659,728	5556,241	--	22215,97	2,664	3179,229	--
39.	2-1-39	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Чехова д.20а	41024,518	11415,902	--	52440,42	6,3	7532,214	--
40.	2-1-40	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Щербакова, 16/1	11907,435	3892,495	--	15799,93	2,4	2882,49	--
41.	2-1-41	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Акынова, 30 а	13547,513	3015,218	--	16562,731	2,42	2805,374	--
42.	2-1-42	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Ахметова д.10	23643,005	14378,442	--	38021,446	4,125	4904,354	--
43.	2-1-43	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Ахметова, 4	19935,805	9385,216	--	29321,02	3,565	4222,198	--
44.	2-1-44	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Ахметова, 6	38430,508	14652,043	--	53082,551	6,399	7644,919	--
45.	2-1-45	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Глазунова д.41а, 43, 43а	21927,317	7950,814	--	29878,131	4,43	5187,513	--
46.	2-1-46	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова, 44	23857,214	15723,86	--	39581,073	4,437	5280,181	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	2-1-47	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова, 45, 47, 47 а	52797,37	20360,175	--	73157,545	8,663	10427,149	--
48.	2-1-48	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова, 46, 46а, 48а	38560,778	13953,402	--	52514,18	7,537	8840,119	--
49.	2-1-49	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова, 48, 50, 52, ул. Успенского, 81	55685,361	16233,564	--	71918,926	9,793	11575,324	--
50.	2-1-50	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Глазунова, 49, 54	24309,177	5913,243	--	30222,42	4,805	5559,015	--
51.	2-1-51	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова, 51, 53	27734,333	1834,25	--	29568,583	5,068	5944,226	--
52.	2-1-52	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева, 1а	9404,362	3536,85	--	12941,212	1,981	2317,236	--
53.	2-1-53	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева, 12а	23044,496	15251,382	--	38295,878	4,509	5365,976	--
54.	2-1-54	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева, 18а	44150,414	8976,259	--	53126,674	8,08	9232,658	--
55.	2-1-55	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева, 2б	8540,164	3225,75	--	11765,914	1,831	2163,69	--
56.	2-1-56	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева, 2г	15018,594	7468,379	--	22486,974	2,727	3226,52	--
57.	2-1-57	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Дунентаева д.32	19749,584	12541,074	--	32290,659	3,529	4163,035	--
58.	2-1-58	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Жарылгасова, 46а	14877,048	3988,906	--	18865,954	3,213	3740,548	--
59.	2-1-59	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Жарылгасова, 46б, 46в	11411,658	4917,236	--	16328,893	2,461	2864,338	--
60.	2-1-60	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Каракумская, 4	35811,856	12629,218	--	48441,074	5,662	6825,155	--
61.	2-1-61	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Л. Толстого, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5	17193,59	7442,899	--	24636,489	2,993	3429,127	--
62.	2-1-62	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Л. Толстого, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5	18774,713	9045,473	--	27820,186	3,453	4084,442	--
63.	2-1-63	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 15, 17	35493,671	20724,495	--	56218,166	7,189	8461,359	--
64.	2-1-64	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 16, 18	43242,6	22014,434	--	65257,034	7,96	9436,875	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65.	2-1-65	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 19	4252,587	409,86	--	4662,448	0,82	970,686	--
66.	2-1-66	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Майлина, 20, 22, 24	60079,831	26999,618	--	87079,448	11,308	13379,052	--
67.	2-1-67	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Майлина, 26, ул. Ахметова, 12	49946,823	27701,964	--	77648,787	9,982	11629,29	--
68.	2-1-68	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 28	16880,504	4878,021	--	21758,524	3,229	3771,001	--
69.	2-1-69	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 44	9150,703	1982,345	--	11133,048	1,605	1886,223	--
70.	2-1-70	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Майлина, 5, 7	14530,745	3969,48	--	18500,225	2,538	3053,993	--
71.	2-1-71	Благоустройство дворовых территорий по адресу:мкр. "Жулдыз-1", 1а	18781,781	12452,028	--	31233,809	3,654	4321,351	--
72.	2-1-72	Благоустройство дворовых территорий по адресу:мкр. "Жулдыз-2", 39б, 39в, 39г	43092,539	19529,431	--	62621,97	7,319	8805,927	--
73.	2-1-73	Благоустройство дворовых территорий по адресу:мкр. Жулдыз-1, 17в	64489,621	23075,407	--	87565,028	10,388	12430,867	--
74.	2-1-74	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Молдагалиева, 33, 35	13671,365	3567,029	--	17238,394	2,681	3087,867	--
75.	2-1-75	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 1а, 3	80690,711	35791,729	--	116482,44	12,9	15743,038	--
76.	2-1-76	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 18, 18а	18817,238	4731,371	--	23548,609	3,483	4048,475	--
77.	2-1-77	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 2б	20326,811	4787,483	--	25114,294	3,768	4428,633	--
78.	2-1-78	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 2/1, 2/4	84633,782	25939,277	--	110573,059	14,224	16941,868	--
79.	2-1-79	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Огарева д.20	27793,328	9882,09	--	37675,418	4,782	5579,503	--
80.	2-1-80	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 2в, 2 г, 2 д	56616,374	23268,862	--	79885,236	10,285	12018,483	--
81.	2-1-81	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Огарева, 4б	26539,727	15036,332	--	41576,059	4,971	5801,977	--
82.	2-1-82	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Огарева, 5	26569,295	19916,883	--	46486,178	4,94	5947,948	--
83.	2-1-83	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Огарева, 7, 9, ул. Майлина, 36	97820,066	42986,507	--	140806,573	17,675	20985,577	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.	2-1-84	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Р. Зорге д.10, ул. Толстого д.3а	73538,156	21065,322	--	94603,478	11,407	13716,633	--
85.	2-1-85	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Р. Зорге, 13	8959,676	2249,351	--	11209,026	1,644	1882	--
86.	2-1-86	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Р. Зорге, 15, 17	15750,184	6243,227	--	21993,411	3,191	3710,146	--
87.	2-1-87	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Р. Зорге, 8	12370,177	3612,75	--	15982,927	2,609	3034,174	--
88.	2-1-88	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Р.Зорге д.8а, ул. Л.Толстого д.3	18287,011	2871,821	--	21158,832	3,605	4198,343	--
89.	2-1-89	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Сауранбаева, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5	18500,412	7357,511	--	25857,923	3,285	3878,121	--
90.	2-1-90	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Сауранбаева, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5	17011,971	7582,844	--	24594,815	3,079	3626,459	--
91.	2-1-91	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Сауранбаева, 19/1, 19/2, 19/3, ул. Молдагалиева, 28, 28/1	12795,693	3365,442	--	16161,135	2,606	3017,637	--
92.	2-1-92	Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр.Сейфуллина, 11	14431,523	6336,204	--	20767,727	2,752	3271,307	--
93.	2-1-93	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Сейфуллина д.113, 115	14239,219	3619,526	--	17858,746	2,972	3405,458	--
94.	2-1-94	Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр. Сейфуллина д.14а, 16а, 16/1, 16/2	34598,269	11690,588	--	46288,857	5,585	6722,309	--
95.	2-1-95	Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр. Сейфуллина, 18/1, 18/2, 18/3, ул. Чернышевского, 25/3, 25/2	14923,886	4570,716	--	19494,603	2,881	3320,352	--
96.	2-1-96	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Сейфуллина, 57	18608,586	9561,683	--	28170,269	3,505	4114,796	--
97.	2-1-97	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Сейфуллина д. 62а	12090,301	4535,766	--	16626,067	2,325	2716,652	--
98.	2-1-98	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Станкевича д.27	9602,406	4494,635	--	14097,041	1,964	2307,749	--
99.	2-1-99	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Станкевича д.29	8815,698	4531,772	--	13347,47	1,742	2019,034	--
100.	2-1-100	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Тынышбаева, 24/ул.Белградская , 8	17384,052	7108,577	--	24492,629	3,246	3788,45	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101.	2-1-101	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Успенского, 39, 41, 52	18805,509	7626,233	--	26431,742	3,765	4447,482	--
102.	2-1-102	Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Чернышевского д.2	4425,881	273,24	--	4699,121	0,78	884,905	--
103.	2-1-103	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Чернышевского, 25, 25/1, ул.Сауранбаева, 21, 21/1, 21/2	14725,841	4358,919	--	19084,76	2,992	3463,697	--
104.	2-1-104	Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Чернышевского, 3	43988,578	14861,581	--	58850,16	9,491	10846,704	--
		ИТОГО	**2555712,347**	**975095,568**	--	**3530807,915**	**469,244**	**552973,621**	

Главный инженер проекта А. Байжигитова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.2-я Заславская, 2б

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.2-я Заславская, 2б

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	26799,08 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4629,433 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,017 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы															
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора															
1.				1,9646	4019,28	1347,3	7896	2647	--	4631	13530						
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---							
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	5249	1183	--	1002							
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см															
		НР - 72%; СП - 8%															
2.				4,636456	79	--	366	--	--	--	396						
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---							
	04-0501	Погрузка			--	--	--	--	--	29							
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%															
3.				4,636456	1697	--	7868	--	--	--	8498						
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---							
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	629							
	4102-0101	карьеров.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	196,46	784,64 784,64	-- --	154151 154151	-- --	-- --	166483 25651	346284
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	21,21768	504 --	-- --	10694 --	-- --	-- --	-- 855	11549
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	21,21768	1697 --	-- --	36006 --	-- --	-- --	-- 2881	38887
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7.	Е11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла НР - 69%; СП - 8%	т	0,4	64565,39 59774,98	4790,42 350,39	25826 23910	1916 140	-- --	16595 3394	45814
8.	С341-3101 03-0301 4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов СП - 8%	т	0,4	455 --	-- --	182 --	-- --	-- --	-- 15	197
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,4	1697 --	-- --	679 --	-- --	-- --	-- 54	733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	243668	4563	--	187709	465888
			Тенге		--	--	183310	1323	--	34510	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				217842				
		Всего заработная плата	Тенге					160583			
		Транспортные расходы	Тенге				55795				
		Накладные расходы	Тенге				171114				
		Сметная прибыль	Тенге				31116				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				420072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					160583			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				25826				
		Всего заработная плата	Тенге					24050			
		Накладные расходы	Тенге				16595				
		Сметная прибыль	Тенге				3394				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				45814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					24050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				465887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					184633			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
10.				105	7526,36	707,6	790268	74298	--	515498	1410227
	E12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	715970	--	--	104461	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
11.				21	4857,74	82,74	102013	1738	--	72824	188824
	E12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	100275	870	--	13987	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	8										
12.				11,55	536	--	6191	--	--	--	6686
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	495	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
13.				11,55	837	--	9667	--	--	--	10441
	C341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%			-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	773 ---	
14.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	11,55	366 ---	-- ---	4227 ---	-- ---	-- ---	-- 338	4565
15.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	210	5284,59 ---	1040,63 ---	1109763 ---	218533 ---	860294 ---	89787 ---	1295514
		Компенсационная посадка									
16.	Е11-47010 2-0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%	яма	105	4123,09 ---	563,87 ---	432925 ---	59207 ---	81124 ---	279067 ---	768951
					2786,61	233,59	292594	24527	--	56959	
17.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб	шт.	105	9505 ---	-- ---	998025 ---	-- ---	998025 ---	-- ---	1077867
					--	--	--	--	--	79842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	3453078	353775	1939443	957176	4763075
			Тенге		--	--	1139775	77597	--	352819	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3453078				
	Материалы		Тенге				941418				
	Всего заработная плата		Тенге					1217372			
	Местные материалы		Тенге				998025				
	Транспортные расходы		Тенге				20085				
	Накладные расходы		Тенге				957176				
	Сметная прибыль		Тенге				352820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4763075				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1123
	Сметная заработная плата		Тенге					1217372			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4763075				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1123
	Сметная заработная плата		Тенге					1217372			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

18.			1,6028895	2109,24	--	3381	--	--	2434	6280
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3							
	5-0102	группы под бортовой	грунта	2109,24	--	3381	--	--	465	
	1101-0205	камень.								
	-0102									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%								
	2015									
19.			65,233875	261	--	17026	--	--	--	18388
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за							
	04-0401	Погрузка	1 тонну	--	--	--	--	--	1362	
	4131-0104									
	-0401	СП - 8%								
	РСНБ РК									
	2015									
20.			63,37005	1697	--	107539	--	--	--	116142
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за							
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну	--	--	--	--	--	8603	
	4102-0101	км								
	-1050									
	РСНБ РК	СП - 8%								
	2015									
21.			37,2765	16,48	13,79	614	514	2	230	912
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3							
	2-0601	на отвале	грунта	2,63	5,94	98	221	--	68	
	1101-0102									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
22.				24,851	6343,24	1617,14	157636	40188	95057	38556	211887
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	22391	19067	--	15695	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
23.				248,51	1821,05	30,07	452549	7472	172213	298072	810670
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	272864	3128	--	60050	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
24.				10,68593	29213	--	312168	--	312168	--	337142
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	24973	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Поребрик									
25.				17,65	2109,24	--	37228	--	--	26804	69155
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	37228	--	--	5123	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
26.				30,005	261	--	7831	--	--	--	8458
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	627	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
27.				30,005	1697	--	50918	--	--	--	54992
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	4073	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
28.				17,65	16,48	13,79	291	243	2	109	432
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	46	105	--	32	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				7,06	6343,24	1617,14	44783	11417	27005	10953	60196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	6361	5417	--	4459	
30.				176,5	1821,05	30,07	321415	5307	122311	211700	575764
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		1098	12,59	193797	2222	--	42649	
31.				2,824	29213	--	82498	--	82498	--	89097
	C121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	6600	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1595877	65140	811256	588858	2359515
			Тенге		--	--	536166	30160	--	174779	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1595877				
Материалы	Тенге	416590				
Всего заработная плата	Тенге		566326			
Местные материалы	Тенге	394666				
Транспортные расходы	Тенге	183315				
Накладные расходы	Тенге	588858				
Сметная прибыль	Тенге	174779				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2359515				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					509
Сметная заработная плата	Тенге		566326			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2359515				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					509
Сметная заработная плата	Тенге		566326			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

32.				0,21	4151,64	1097,63	872	231	367	297	1263
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	274	53	--	94	
33.				0,2142	16804	--	3599	--	3599	--	3887
	C121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Люки									
34.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
35.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304 2303-0101	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
37.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301 4131-0103 -0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302 4131-0103 -0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	C341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012 4102-0101 -1012	мусор. Расстояние перевозки 12 км	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	31821	578	28336	2977	37580
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2807	227	--	2785	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7565	
Материалы	Тенге	480	
Всего заработная плата	Тенге		3034
Местные материалы	Тенге	3599	
Транспортные расходы	Тенге	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2977				
		Сметная прибыль	Тенге				843				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3034			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				24256				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				26196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3034			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
40.				66,7668	5575,23	1040,63	372240	69480	292924	28547	432849
	E11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	9836	16596	--	32063	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
41.				1,11278	123912,86	1819,75	137888	2025	135863	1150	150161
	E11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	1065	--	11123	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				333,834	1242,56	44,07	414808	14712	383568	21172	470858
	E11-27060	-Выравнивание К/З А/Б	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201		покрытия		49,51	9,21	16528	3076	--	34878	
	1127-0602	НР - 108%; СП - 8%	/КЗ АБ/								
	-1201										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	2										
43.				1112,78	1329,9	44,07	1479881	49038	1375750	70574	1674491
	E11-27060	-Покрытие из горячих	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201	асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	55093	10252	--	124036	
	1127-0602	смесей, ширина укладки									
	-1201	до 6 м, толщина слоя 4									
	РСНБ РК	см. Устройство									
	2015	асфальтоукладчиками									
	Изм. и	типа /МЗ АБ/									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
44.				2225,56	147,5	1,46	328262	3248	324794	783	355369
	E11-27060	-Корректировка до	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	покрытия		0,1	0,23	220	505	--	26324	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	2733079 81677	138503 31495	2512899 --	122226 228424	3083728
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2733079				
	Материалы		Тенге				2512898				
	Всего заработная плата		Тенге					113172			
	Накладные расходы		Тенге				122226				
	Сметная прибыль		Тенге				228424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3083729				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								82
	Сметная заработная плата		Тенге					113172			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				3083729				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								82
	Сметная заработная плата		Тенге					113172			

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

45.				9,762	828,84	127,48	8091	1244	4155	3370	12378
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	2692	428	--	917	
46.				0,026032	123912,86	1819,75	3226	47	3179	27	3513
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	25	--	260	
47.				1,91986	12805	969,68	24584	1862	21274	2316	29052
	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	1448	697	--	2152	
48.				32,54	1188,99	2,86	38690	93	32435	6693	49013
	Е11-27070 1-0101 1127-0701	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные	м2 покрытия		189,36	1,09	6162	35	--	3631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
49.	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	32,54	743,68 122,03	-- --	24199 3971	-- --	20228 --	4289 2279	30767
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	98790 14273	3247 1185	81271 --	16695 9239	124723
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98790				
	Материалы		Тенге				81270				
	Всего заработная плата		Тенге					15458			
	Накладные расходы		Тенге				16695				
	Сметная прибыль		Тенге				9239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124723				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15458			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				124723				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15458			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
50.	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	16,614	2742,01 2742,01	-- --	45556 45556	-- --	-- --	32800 6268	84624
51.	C341-3101 04-0401 4131-0104	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	28,2438	261 --	-- --	7372 --	-- --	-- --	-- 590	7961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
52.				28,2438	1697	--	47930	--	--	--	51764
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3834	
53.				16,614	16,48	13,79	274	229	1	102	406
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	44	99	--	30	
54.				63,9	696,37	136,62	44498	8730	18144	22211	72045
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	17624	2941	--	5337	
55.				63,9	931,15	136,62	59500	8730	33146	22211	88248
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	17624	2941	--	6537	
56.				63,9	507,5	136,62	32429	8730	6075	22211	59011
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	17624	2941	--	4371	
57.				63,9	1318,88	128,54	84276	8214	522	73355	170242
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1182,16	39,08	75540	2497	--	12610	
58.				63,9	3315	--	211829	--	211829	--	228775
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	16946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	533663	34632	269717	172890	763076
			Тенге		--	--	174011	11420	--	56523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				533663				
	Материалы		Тенге				647				
	Всего заработная плата		Тенге					185431			
	Местные материалы		Тенге				269072				
	Транспортные расходы		Тенге				55301				
	Накладные расходы		Тенге				172889				
	Сметная прибыль		Тенге				56524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				763076				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								155
	Сметная заработная плата		Тенге					185431			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				763076				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								155
	Сметная заработная плата		Тенге					185431			

РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки

59.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
60.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	114	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
61.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	739	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
62.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.	2015 E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	16	790,8 275,81	136,62 46,03	12653 4413	2186 737	6054 --	5561 1457	19671
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	32132 13196	2230 756	6055 --	11899 3523	47551
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32132				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					13951			
	Местные материалы		Тенге				6044				
	Транспортные расходы		Тенге				10652				
	Накладные расходы		Тенге				11899				
	Сметная прибыль		Тенге				3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

64.	E11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже	т	0,06584	58794,8 47531	9939,9 2,76	3871 3129	654 --	88 --	2159 482	6513
		НР - 69%; СП - 8%									
65.	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06584	224024 --	-- --	14750 --	-- --	14750 --	-- 1180	15930
		СП - 8%									
66.	С121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,956	629 --	-- --	2488 --	-- --	2488 --	-- 199	2687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
67.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	E11-10010	-Доски. Укладка	м ходов		---	---	---	---	---	---	
	4-0301				38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
68.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	C121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ									
	2015	8486-86									
		СП - 8%									
69.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	E12-12010	-Окраска досок в два	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	15155	105	--	4866	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	45952					
Материалы	Тенге	3183					
Всего заработная плата	Тенге		12131				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30530					
Накладные расходы	Тенге	8852					
Сметная прибыль	Тенге	4384					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	59189					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						10
Сметная заработная плата	Тенге		12131				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3871					
Материалы	Тенге	87					
Всего заработная плата	Тенге		3130				
Накладные расходы	Тенге	2159					
Сметная прибыль	Тенге	482					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	6513					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2
Сметная заработная плата	Тенге		3130				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	65702					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						12
Сметная заработная плата	Тенге		15260				

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

70.				63,8166	2742,01	--	174986	--	--	125990	325054
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	грунта		2742,01	--	174986	--	--	24078	
71.				108,48822	261	--	28315	--	--	--	30581
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2265	
72.				108,48822	1697	--	184105	--	--	--	198833
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14728	
73.				63,8166	16,48	13,79	1052	880	4	394	1561
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	168	379	--	116	
74.				61,758	64,62	64,62	3991	3991	--	1209	5616
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		---	---	---	---	---	---	
					--	27,2	--	1680	--	416	
75.				51,465	5575,23	1040,63	286929	53556	225792	22004	333648
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		---	---	---	---	---	---	
					147,31	248,57	7581	12793	--	24715	
76.				205,86	892,33	189,65	183695	39042	137452	22651	222854
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом	м2 основания		---	---	---	---	---	---	
					34,98	66,9	7201	13773	--	16508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
77.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,51465	123912,86 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	1819,75 957 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	63772 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	937 493 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	62835 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	532 5144 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	69448
78.	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	205,86	1188,99 189,36 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	2,86 1,09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	244766 38982 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	590 223 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	205194 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	42341 22969 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	310076
79.	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	823,44	185,92 30,51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	153094 25122 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	127972 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	27131 14418 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	194644
80.	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	205,86	1052,28 639,84 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	4,94 2,54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	216622 131717 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	1017 523 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	83888 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	124306 27274 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	368203
81.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	205,86	12822,86 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	2639713 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	2639713 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- 211177 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	2850890
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	4181040 385757 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	100012 29863 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	3482850 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	366558 363808 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	4911408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4181040				
		Материалы	Тенге				843138				
		Всего заработная плата	Тенге					415620			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2639713				
		Транспортные расходы	Тенге				212420				
		Накладные расходы	Тенге				366559				
		Сметная прибыль	Тенге				363808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4911407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					415620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4911407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					415620			

РАЗДЕЛ 11. Озеленение

Газоны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.				580,24	415,57	9,78	241131	5676	79290	138765	410288
	E11-47011	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	156165	1522	--	30392	
	2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015										
		НР - 88%; СП - 8%									
83.				580,24	304,24	156,45	176533	90781	51177	49747	244383
	E11-47011	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	34575	21956	--	18102	
	2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 88%; СП - 8%									

Санитарная обрезка деревьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
85.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	
	04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	881	169	--	1209	
91.	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций	0,08875	25354,71 --- 7332,36	12073,5 --- 3633,08	2250 --- 651	1072 --- 322	527 --- --	671 --- 234	3155
92.	C123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	25	809 --- --	-- --- --	20225 --- --	-- --- --	20225 --- --	-- --- 1618	21843
93.	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций	0,8592	169148,1 --- 125671	38277,14 --- 13688,54	145332 --- 107977	32888 --- 11761	4467 --- --	82619 --- 18236	246187
94.	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций	0,8592	59952,04 --- 53869,6	2469,65 --- 499,15	51511 --- 46285	2122 --- 429	3104 --- --	32232 --- 6699	90443
95.	C121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,35185	249771 --- --	-- --- --	87882 --- --	-- --- --	87882 --- --	-- --- 7031	94912
96.	C121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,4855	-- --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --	--
97.				0,0665	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
98.				0,00385	224711	--	865	--	865	--	934
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	69	
		СП - 8%									
99.				11,125	393,04	--	4373	--	--	3017	7981
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	4373	--	--	591	
		НР - 69%; СП - 8%									
100.				44,5	87,89	2,27	3911	101	1752	1429	5767
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	2058	12	--	427	
		НР - 69%; СП - 8%									
101.				89	92,87	1,62	8266	144	5716	1677	10738
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	2406	25	--	795	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	404283	37431	137928	169095	619248
			Тенге		--	--	228923	12891	--	45870	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	184965			
Материалы	Тенге	20857			
Всего заработная плата	Тенге		74389		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	88747			
Накладные расходы	Тенге	53572			
Сметная прибыль	Тенге	19083			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	257620			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				73
Сметная заработная плата	Тенге		74389		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	199093			
Материалы	Тенге	8100			
Всего заработная плата	Тенге		167425		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				115523				
		Сметная прибыль	Тенге				25169				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				339785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					167425			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				20225				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20225				
		Сметная прибыль	Тенге				1618				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21843				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				619249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					241814			
		РАЗДЕЛ 13. Мусорная площадка									
102.				3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	мусорной площадки.			5738,52	--	17216	--	--	2369	
	1201-0101-0402	Рытье. Глубина 0,35 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
103.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	мусорной площадки.	основания		901	767,26	97	83	--	68	
	1108-0101-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
104.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1106-0101-0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
105.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	1337-0102-0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
106.				1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет	-Мусорная площадка модульная	компл		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	379500	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		--	--	448812	5526	7215	37781	495161
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	56572	1958	379500	8567	
		Стоимость оборудования	Тенге				379500				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				379500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				45751				
		Материалы	Тенге				1789				
		Всего заработная плата	Тенге					40714			
		Накладные расходы	Тенге				24836				
		Сметная прибыль	Тенге				5647				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				76234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					40714			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23561				
		Материалы	Тенге				5425				
		Всего заработная плата	Тенге					17816			
		Накладные расходы	Тенге				12945				
		Сметная прибыль	Тенге				2921				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					17816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				495160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					58530			

РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.				77	5738,52	--	441866	--	--	318144	820810
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	441866	--	--	60801	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
108.				1,386	6343,24	1617,14	8792	2241	5302	2150	11817
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основани я		901	767,26	1249	1063	--	875	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
109.				3,465	20965,32	1097,63	72645	3803	64319	4906	83755
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	4523	868	--	6204	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
110.				6	45751,1	5055,11	274507	30331	10736	149013	457401
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	233440	10843	--	33882	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
111.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	224538	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."	код 6151									
112.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт	1	917125	--	917125	--	--	--	917125
					--	--	--	--	917125	--	
113.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт	1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
					--	--	--	--	1111393	--	
114.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт	1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
					--	--	--	--	1135789	--	
115.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	6	41021,29	2547,4	246128	15284	7832	138926	415857
		НР - 61%; СП - 8%			37168,6	789,19	223012	4735	--	30804	
116.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
					--	--	--	--	109332	--	
117.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
					--	--	--	--	213695	--	
118.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
					--	--	--	--	363236	--	
119.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
					--	--	--	--	246223	--	
120.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
121.	ПРАЙС ТОО	-Теннисный стол код	шт	1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnУ lTd."	6712			--	--	--	--	257518	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	14	Тенге		--	--	5866297	51660	88189	613139	6612001
			Тенге		--	--	904090	17510	4822361	132566	
	Стоимость оборудования		Тенге				4822361				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4822361				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				520634				
	Материалы		Тенге				18567				
	Всего заработная плата		Тенге					472030			
	Накладные расходы		Тенге				287939				
	Сметная прибыль		Тенге				64686				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				873259				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								350
	Сметная заработная плата		Тенге					472030			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				523303				
	Материалы		Тенге				69620				
	Всего заработная плата		Тенге					449569			
	Накладные расходы		Тенге				325200				
	Сметная прибыль		Тенге				67880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				916382				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								455
	Сметная заработная плата		Тенге					449569			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	14	Тенге				6612002				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								805
	Сметная заработная плата		Тенге					921600			
	РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
122.			14	34263,85	870,56	479694	12188	18274	274857	814915	
	Ц13-37010 -Оборудование массой 2-0102 0,05 т. Монтаж на 1337-0102 открытой площадке -0102		шт.	32088	96,67	449232	1353	--	60364		
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
123.			7	58009,29	--	406065	--	--	--	406065	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	--	--	--	--	406065	--		
124.			7	78610,71	--	550275	--	--	--	550275	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт	--	--	--	--	550275	--		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15	Тенге		--	--	1436034	12188	18274	274857	1771255
			Тенге		--	--	449232	1353	956340	60364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				956340				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**956340**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				479694				
		Материалы	Тенге				18274				
		Всего заработная плата	Тенге					450585			
		Накладные расходы	Тенге				274857				
		Сметная прибыль	Тенге				60364				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				814915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					450585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1771255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**337**
		Сметная заработная плата	Тенге					450585			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26799**077**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4388112**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				906811				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					241321			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9547701**				
		Перевозка грузов	Тенге				538974				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				6158201				
		Накладные расходы	Тенге				3730332				
		Сметная прибыль	Тенге				1528951				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э5040'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: ул.2-я Заславс кая, 2б'РП'2'2-1-1'Благоустройство дворовых террит орий по адресу: ул.2-я Заславская, 2б'467-11/18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=196,46*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
14 Н43=0,4*
15 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
16 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
17 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
20 П2 Снос деревьев*
21 Н43=2+19*
22 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
23 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
24 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
25 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
26 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
27 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа ла основания в плотном теле*
28 П2 Компенсационная посадка*
29 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
30 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
31 Н43=1*
32 Р Устройство бортового камня и поребрика*
33 П2Бортовой камень*
34 Н43=248,51*
35 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
36 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
37 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
38 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
39 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
40 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
41 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
42 Н43=1*
43 П2Поребрик*
44 Н43=176,5*
45 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
46 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
47 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
48 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
49 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
50 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
51 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
52 Н43=1*
53 Р Подъем колодцев до проектной отметки*

54 Н43=7*
55 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
56 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
57 Н43=1*
58 П2Люки*
59 Н43=1*
60 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
61 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
62 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
63 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
64 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
65 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
66 Н43=1*
67 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
68 Н43=1112,78*
69 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой'м3 *
70 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
71 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
72 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
73 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
74 Н43=1*
75 Р Восстановление тротуаров из а/б*
76 Н43=32,54*
77 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
78 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
79 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
80 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
81 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
82 Н43=1*
83 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
84 Н43=63,9*
85 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
86 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
87 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
88 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
89 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
90 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
91 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
92 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
93 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
94 Н43=1*
95 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
96 Н43=16*
97 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
98 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
99 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
100 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
101 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
102 Н43=1*
103 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
104 Н43=1*
105 Е11-090501-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
106 С121-050201-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ

иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
107 С121-130201-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
108 Е11-100104-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
109 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
110 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
111 Н43=1*
112 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
113 Н43=205,86*
114 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
115 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
116 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
117 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
118 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
119 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
120 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
121 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
122 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
123 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
124 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
125 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
126 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
127 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
128 Н43=1*
129 РОзеленение*
130 П2Газоны*
131 Н43=580,24*
132 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
133 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
134 Н43=1*
135 П2 Санитарная обрезка деревьев*
136 Н43=5*
137 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
138 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
139 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
140 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
141 Н43=1*
142 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
143 Н43=25*
144 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
145 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
146 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
147 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
148 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
149 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
150 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
151 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
152 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
153 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
154 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
155 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.

```
        Очистка щетками'м2*
156 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
157 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
158 Н43=1*
159 Р Мусорная площадка*
160 Н43=6*
161 Е12-010101-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорно
        й площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
162 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки мусорной п
        лощадки. Устройство'м3 основания*
163 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
164 Н43=1*
165 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
166 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площад
        ка модульная'компл*
167 Н43=1*
168 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
        е*
169 Н43=4+17+21+13+2+1+12+3+4*
170 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
171 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
172 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
173 Н43=1*
174 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для
         детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
        :1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
         2 лет и старше код 4399'шт*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        3 до 7 лет код 5121'шт*
178 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        6 до 12 лет код 5527'шт*
179 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
180 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
        1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
        т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
181 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:
        1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
        ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
        1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
        тарше код 4256'шт*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
        1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
        6441'шт*
184 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
185 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:
        1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
186 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
187 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'7+7''Оборудование
        массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
188 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'7'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
189 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'7'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
190 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Белградская д.9, 9а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Белградская д.9, 9а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	17534,001 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3429,51 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,006 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				1,7578	4019,28	1347,3	7065	2368	--	4144	12105
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1204	асфальтобетонные.	конструк		2671,98	602,08	4697	1058	--	897	
	1218-0101	Разборка с одной	ции								
	-1204	стороны бортового									
	РСНБ РК	камня, В=10см, Н=10см									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				4,148408	79	--	328	--	--	--	354
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	26	
	4131-0104										
	-0501	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
3.				4,148408	1697	--	7040	--	--	--	7603
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	563	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	175,78	784,64 --- 784,64	-- --- --	137924 --- 137924	-- --- --	-- --- --	148958 --- 22951	309833
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	18,98424	504 --- --	-- --- --	9568 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 765	10334
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	18,98424	1697 --- --	-- --- --	32216 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 2577	34794
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7.	Е11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла НР - 69%; СП - 8%	т	6,708	64565,39 --- 59774,98	4790,42 --- 350,39	433105 --- 400971	32134 --- 2350	-- --- --	278291 --- 56912	768308
8.	С341-3101 03-0301 4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Погрузка демонтированных мафов СП - 8%	т	6,708	455 --- --	-- --- --	3052 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 244	3296
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,708	1697 --- --	-- --- --	11383 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 911	12294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	641681	34502	--	431393	1158921
			Тенге		--	--	543592	3409	--	85846	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				208577				
		Всего заработная плата	Тенге					143679			
		Транспортные расходы	Тенге				63588				
		Накладные расходы	Тенге				153102				
		Сметная прибыль	Тенге				28934				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				390613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					143679			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				433105				
		Всего заработная плата	Тенге					403321			
		Накладные расходы	Тенге				278291				
		Сметная прибыль	Тенге				56912				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				768308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					403321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1158921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536
		Сметная заработная плата	Тенге					547000			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
10.				20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615
	E12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	136375	--	--	19897	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
11.				4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	E12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	19100	166	--	2664	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	8										
12.				2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	94	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
13.				2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	C341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%			-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	147 ---	
14.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	2,2	366 ---	-- ---	805 ---	-- ---	-- ---	-- 64	870
15.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	40	5282,35 147,31	1040,63 248,57	211294 5892	41625 9943	163777 --	17102 18272	246668
		Компенсационная посадка									
16.	Е11-47010 2-0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%	яма	20	4123,09 2786,61	563,87 233,59	82462 55732	11277 4672	15453 --	53156 10849	146467
17.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб	шт.	20	9505 ---	-- ---	190100 ---	-- ---	190100 ---	-- 15208	205308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657640	67386	369330	182319	907157
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67195	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				657640				
	Материалы		Тенге				179228				
	Всего заработная плата		Тенге					231880			
	Местные материалы		Тенге				190100				
	Транспортные расходы		Тенге				3826				
	Накладные расходы		Тенге				182319				
	Сметная прибыль		Тенге				67197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				907156				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								214
	Сметная заработная плата		Тенге					231880			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				907156				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								214
	Сметная заработная плата		Тенге					231880			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

18.				1,314639	2109,24	--	2773	--	--	1996	5151
	Е11-01020-5-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	2773	--	--	382	
	1101-0205-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
19.				53,50275	261	--	13964	--	--	--	15081
	С341-3101-04-0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1117	
	4131-0104-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
20.				51,9741	1697	--	88200	--	--	--	95256
	С341-0201-01-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	7056	
	4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
21.				30,573	16,48	13,79	504	422	2	189	748
	Е11-01010-2-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	80	182	--	55	
	1101-0102										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
22.				20,382	6343,24	1617,14	129288	32961	77963	31622	173783
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	18364	15638	--	12873	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
23.				203,82	1821,05	30,07	371166	6128	141244	244469	664886
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	223794	2566	--	49251	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
24.				8,76426	29213	--	256030	--	256030	--	276513
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	20482	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Поребрик									
25.				6,16	2109,24	--	12993	--	--	9355	24136
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	12993	--	--	1788	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
26.				10,472	261	--	2733	--	--	--	2952
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	219	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
27.				10,472	1697	--	17771	--	--	--	19193
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	1422	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
28.				6,16	16,48	13,79	102	85	1	38	151
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	16	37	--	11	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				2,464	6343,24	1617,14	15630	3985	9425	3823	21009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	2220	1891	--	1556	
30.				61,6	1821,05	30,07	112177	1852	42688	73885	200947
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		1098	12,59	67637	775	--	14885	
31.				0,9856	29213	--	28792	--	28792	--	31096
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	2303	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1052123	45432	556145	365377	1530902
			Тенге		--	--	327878	21088	--	113400	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1052123			
Материалы	Тенге	271322			
Всего заработная плата	Тенге		348966		
Местные материалы	Тенге	284823			
Транспортные расходы	Тенге	122668			
Накладные расходы	Тенге	365377			
Сметная прибыль	Тенге	113400			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1530900			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				313
Сметная заработная плата	Тенге		348966		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1530900			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				313
Сметная заработная плата	Тенге		348966		

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

32.				0,33	4151,64	1097,63	1370	362	577	467	1984
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	431	83	--	147	
33.				0,3366	16804	--	5656	--	5656	--	6109
	С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Люки									
34.				2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	1977	155	--	352	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
35.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304 2303-0101	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	3881	
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
37.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301 4131-0103 -0301		1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
38.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302 4131-0103 -0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
39.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	C341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012 4102-0101 -1012	мусор. Расстояние перевозки 12 км	1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	61726	1057	54971	5826	72958
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5497	431	--	5404	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	13214	
Материалы	Тенге	803	
Всего заработная плата	Тенге		5927
Местные материалы	Тенге	5656	
Транспортные расходы	Тенге	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				5827				
		Сметная прибыль	Тенге				1523				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5927			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				48512				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48512				
		Сметная прибыль	Тенге				3881				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				52393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				72957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5927			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
40.				85,7682	343,42	310,87	29454	26663	10	9889	42491
	E11-01010	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	2781	10953	--	3147	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
41.					1697		173203		--		187059
				102,064158		--		--		--	
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	13856	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										
		СП - 8%									
42.				60,03774	16,48	13,79	989	828	3	370	1469
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	158	356	--	109	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
43.				43,741782	96	--	4199	--	--	--	4535
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	336	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
44.				25,73046	816,86	--	21018	--	--	15133	39043
	E11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	21018	--	--	2892	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
45.				61,263	64,62	64,62	3959	3959	--	1200	5571
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	уплотненного грунта		--	27,2	--	1666	--	413	
46.				428,841	6,27	6,27	2688	2688	--	637	3591
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	2,06	--	884	--	266	
47.				40,842	5572,99	1040,63	227612	42502	179093	17462	264680
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20 НР - 108%; СП - 8%	м3		147,31	248,57	6017	10152	--	19606	
48.				204,21	901,09	189,65	184012	38729	138140	22470	223000
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки" НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	7143	13662	--	16519	
49.				0,510525	123912,86	1819,75	63261	929	62332	528	68891
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	489	--	5103	
50.				204,21	1242,45	44,07	253722	8999	234613	12951	288007
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	10110	1881	--	21334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.				408,42	133,23	1,46	54414	596	53778	144	58922
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	40	93	--	4365	
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				204,21	1329,79	44,07	271557	8999	252448	12951	307269
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	10110	1881	--	22761	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				408,42	147,5	1,46	60241	596	59605	144	65215
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	40	93	--	4831	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1350328	135488	980022	93879	1559743
			Тенге		--	--	57418	42112	--	115538	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1350328				
Материалы			Тенге				980020				
Всего заработная плата			Тенге					99530			
Транспортные расходы			Тенге				177402				
Накладные расходы			Тенге				93879				
Сметная прибыль			Тенге				115536				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1559743				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								78
Сметная заработная плата			Тенге					99530			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1559743				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								78
Сметная заработная плата			Тенге					99530			

РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

54.				40,8612	5572,99	1040,63	227719	42522	179178	17470	264804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой НР - 108%; СП - 8%	м3		147,31	248,57	6019	10157	--	19615	
55.				0,68102	123912,86	1819,75	84387	1239	83148	704	91898
	Е11-27060-2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	652	--	6807	
56.				204,306	1242,45	44,07	253841	9003	234723	12957	288142
	Е11-27060-2-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание к/з а/б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	10115	1882	--	21344	
57.				681,02	1329,79	44,07	905616	30011	841888	43191	1024711
	Е11-27060-2-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	33717	6274	--	75905	
58.				1362,04	147,5	1,46	200896	1988	198773	479	217486
	Е11-27060-2-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	135	309	--	16110	
		Разметка парковочных мест									
59.			км	0,0495	34092,48	9489,19	1688	470	1070	312	2160
	Е11-27090-3-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%			2986,02	2857,93	148	141	--	160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 4										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	1674146	85233	1538780	75113	1889201
			Тенге		--	--	50134	19416	--	139941	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1674146				
		Материалы	Тенге				1538779				
		Всего заработная плата	Тенге					69550			
		Накладные расходы	Тенге				75114				
		Сметная прибыль	Тенге				139941				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1889201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					69550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1889201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					69550			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
60.				21,06	2742,01	--	57747	--	--	41578	107270
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	57747	--	--	7946	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
61.				35,802	261	--	9344	--	--	--	10092
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	748	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
62.				35,802	1697	--	60756	--	--	--	65616
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	4860	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
63.				21,06	16,48	13,79	347	290	2	130	515
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	55	125	--	38	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.				81	695,73	136,62	56354	11066	22948	28154	91269
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	22340	3729	--	6761	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
65.				81	930,51	136,62	75371	11066	41965	28154	111807
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	22340	3729	--	8282	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
66.				81	506,86	136,62	41055	11066	7649	28154	74747
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	22340	3729	--	5537	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
67.				81	1318,88	128,54	106829	10412	662	92985	215799
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	95755	3166	--	15985	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и	НР - 94%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	7										
68.				81	3315	--	268515	--	268515	--	289996
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	21481	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	676319	43900	341741	219155	967111
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	220577	14476	--	71638	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	676319	
Материалы	Тенге	664	
Всего заработная плата	Тенге		235054
Местные материалы	Тенге	341077	
Транспортные расходы	Тенге	70100	
Накладные расходы	Тенге	219156	
Сметная прибыль	Тенге	71638	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	967112	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		197
Сметная заработная плата	Тенге		235054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				967112				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								197
	Сметная заработная плата		Тенге					235054			

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки

69.				6,8744	2742,01	--	18850	--	--	13572	35015
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	18850	--	--	2594	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
70.				11,68648	261	--	3050	--	--	--	3294
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	244	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
71.				11,68648	1697	--	19832	--	--	--	21419
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1587	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
72.				6,8744	16,48	13,79	113	95	--	42	168
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	18	41	--	12	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
73.				26,44	695,73	136,62	18395	3612	7491	9190	29792
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	7292	1217	--	2207	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
74.				26,44	930,51	136,62	24603	3612	13699	9190	36496
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	7292	1217	--	2703	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
75.				26,44	506,86	136,62	13401	3612	2497	9190	24399
	E11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	покрытия		275,81	46,03	7292	1217	--	1807	
76.				26,44	1318,88	128,54	34871	3399	216	30352	70441
	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	31256	1033	--	5218	
77.				26,44	3315	--	87649	--	87649	--	94660
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	7012	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	220764 72001	14330 4725	111552 --	71536 23384	315684

Стоимость общестроительных работ	Тенге	220764
Материалы	Тенге	217
Всего заработная плата	Тенге	76726
Местные материалы	Тенге	111334
Транспортные расходы	Тенге	22882
Накладные расходы	Тенге	71537
Сметная прибыль	Тенге	23384
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	315684
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	64
Сметная заработная плата	Тенге	76726
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	315684
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	64
Сметная заработная плата	Тенге	76726

РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

78.				32,5996	2742,01	--	89388	--	--	64360	166048
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	89388	--	--	12300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр=1,3										
79.				55,41932	261	--	14464	--	--	--	15622
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1157	
		СП - 8%									
80.				55,41932	1697	--	94047	--	--	--	101570
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	7524	
		СП - 8%									
81.				32,5996	16,48	13,79	537	450	1	201	797
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	86	194	--	59	
		НР - 72%; СП - 8%									
82.				31,548	64,62	64,62	2039	2039	--	618	2869
	Е11-01020-1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	858	--	213	
		НР - 72%; СП - 8%									
83.				26,29	5572,99	1040,63	146514	27358	115283	11240	170375
	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	3873	6535	--	12620	
		НР - 108%; СП - 8%									
84.				105,16	891,37	189,65	93737	19944	70115	11571	113732
	Е11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	3678	7035	--	8425	
		НР - 108%; СП - 8%									
85.				0,2629	123912,86	1819,75	32577	478	32099	272	35476
	Е11-27060	Основания. Розлив	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%			--	957	--	252	--	2628	
86.	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	105,16	1188,99	2,86	125034	301	104820	21629	158397
					189,36	1,09	19913	114	--	11733	
87.	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	420,64	185,92	--	78206	--	65373	13860	99430
					30,51	--	12833	--	--	7365	
88.	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	105,16	1052,28	4,94	110658	519	42853	63500	188090
					639,84	2,54	67286	267	--	13933	
89.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	105,16	12822,86	--	1348452	--	1348452	--	1456328
					--	--	--	--	--	107876	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	2135652	51089	1778996	187251	2508734
			Тенге		--	--	197057	15255	--	185833	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2135652	
Материалы	Тенге	430543	
Всего заработная плата	Тенге		212312
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1348452	
Транспортные расходы	Тенге	108511	
Накладные расходы	Тенге	187250	
Сметная прибыль	Тенге	185832	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2508734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					212312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2508734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					212312			
		РАЗДЕЛ 10. Озеленение									
		Газоны									
90.				1591,11	415,57	9,78	661221	15566	217425	380516	1125076
	E11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	428230	4175	--	83339	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
91.				1591,11	304,24	156,45	484082	248936	140336	136415	670136
	E11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	94810	60207	--	49640	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
92.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
93.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
94.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	C341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		км									
		СП - 8%									
95.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	1159035	264501	357761	525879	1819707
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	535468	64382	--	134793	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1159035				
Материалы			Тенге				357761				
Всего заработная плата			Тенге					599850			
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				525879				
Сметная прибыль			Тенге				134793				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1819707				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								567
Сметная заработная плата			Тенге					599850			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				1819707				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								567
Сметная заработная плата			Тенге					599850			

РАЗДЕЛ 11. Ограждение палисадника /Тип 1/

96.				15	2563,6	--	38454	--	--	27687	71432
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	38454	--	--	5291	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
97.				0,135	6343,24	1617,14	856	218	516	209	1151
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	122	104	--	85	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
98.				0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7517	573	9790
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	529	101	--	725	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
99.				0,05325	25354,71	12073,5	1350	643	317	403	1893
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	390	193	--	140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%	ций								
100.	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	15	809	--	12135	--	12135	--	13106
					--	--	--	--	--	971	
101.	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций	0,51552	169148,1	38277,14	87199	19733	2680	49571	147712
					125671	13688,54	64786	7057	--	10942	
102.	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций	0,51552	59952,04	2469,65	30906	1273	1862	19339	54266
					53869,6	499,15	27771	257	--	4020	
103.	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,21111	249771	--	52729	--	52729	--	56947
					--	--	--	--	--	4218	
104.	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,2913	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
105.	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0399	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
106.	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т	0,00231	224711	--	519	--	519	--	561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%			--	--	--	--	--	42	
107.	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	6,675	393,04 --- 393,04	-- --- --	2624 --- 2624	-- --- --	-- --- --	1810 --- 355	4788
108.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	26,7	87,89 --- 46,26	2,27 --- 0,28	2347 --- 1235	61 --- 7	1051 --- --	857 --- 256	3460
109.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	53,4	92,87 --- 27,03	1,62 --- 0,28	4959 --- 1443	87 --- 15	3429 --- --	1006 --- 477	6443
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --- --	-- --- --	242570 --- 137354	22459 --- 7735	82755 --- --	101455 --- 27522	371549

Стоимость общестроительных работ	Тенге	110979	
Материалы	Тенге	12514	
Всего заработная плата	Тенге		44633
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	53248	
Накладные расходы	Тенге	32143	
Сметная прибыль	Тенге	11450	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	154572	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		44
Сметная заработная плата	Тенге		44633
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	119456	
Материалы	Тенге	4860	
Всего заработная плата	Тенге		100455
Накладные расходы	Тенге	69314	
Сметная прибыль	Тенге	15102	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	203871	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		75
Сметная заработная плата	Тенге		100455
Стоимость сантехнических работ	Тенге	12135	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	12135	
Сметная прибыль	Тенге	971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				13106				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				371549				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								119
	Сметная заработная плата		Тенге					145088			
		РАЗДЕЛ 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
110.				7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	17945	--	--	2469	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
111.				0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	114	97	--	80	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
112.				0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	411	79	--	564	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
113.				0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	665	330	--	239	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
114.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	2255	
	2301-0201	прямошовные, D 76 мм,									
	-0162	толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
115.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
116.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	24299	225	--	3517	
117.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,221221	248843 --	-- --	55049 --	-- --	55049 --	-- 4404	59453
118.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,22995	224711 --	-- --	51672 --	-- --	51672 --	-- 4134	55806
119.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	7,4025	393,04 393,04	-- --	2909 2909	-- --	-- --	2008 393	5310
120.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	29,61	87,89 46,26	2,27 0,28	2602 1370	67 8	1165 --	951 284	3837
121.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	59,22	92,87 27,03	1,62 0,28	5500 1601	96 16	3803 --	1116 529	7145
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	-- --	276912 106000	20188 6929	150721 --	78618 28442	383971

Стоимость общестроительных работ	Тенге	143082
Материалы	Тенге	11298
Всего заработная плата	Тенге	24550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				106722				
		Накладные расходы	Тенге				17636				
		Сметная прибыль	Тенге				12857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				173575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					24550			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				105639				
		Материалы	Тенге				4515				
		Всего заработная плата	Тенге					88379			
		Накладные расходы	Тенге				60982				
		Сметная прибыль	Тенге				13330				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				179951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					88379			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				28190				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28190				
		Сметная прибыль	Тенге				2255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				383972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					112929			
		РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
122.				32	5738,52	--	183633	--	--	132216	341116
	E12-01010-1-0402-1201-0101-0402	Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м			5738,52	--	183633	--	--	25268	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
123.				0,576	6343,24	1617,14	3654	931	2204	894	4911
	E11-08010-1-0202-1108-0101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		901	767,26	519	442	--	364	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
124.				1,44	20965,32	1097,63	30190	1581	26729	2039	34807
	E11-06010-1-0101-1106-0101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	1880	361	--	2578	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
125.				3	45751,1	5055,11	137253	15165	5368	74507	228701
	Ц13-37010-2-0104-1337-0102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	116720	5422	--	16941	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
126.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО	Детский игровой	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnУ lTd."	комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300			--	--	--	--	545757	--	
127.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
					--	--	--	--	673613	--	
128.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
129.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	41021,29	2547,4	123064	7642	3916	69463	207929
		НР - 61%; СП - 8%			37168,6	789,19	111506	2368	--	15402	
130.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
					--	--	--	--	109332	--	
131.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	1	149992,86	--	149993	--	--	--	149993
					--	--	--	--	149993	--	
132.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	2443512	25320	38217	279119	2783184
			Тенге		--	--	414257	8592	1965720	60553	

Стоимость оборудования	Тенге	1965720			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1965720			
Стоимость монтажных работ	Тенге	260317			
Материалы	Тенге	9284			
Всего заработная плата	Тенге		236015		
Накладные расходы	Тенге	143969			
Сметная прибыль	Тенге	32343			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	436629			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				175
Сметная заработная плата	Тенге		236015		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	217476			
Материалы	Тенге	28933			
Всего заработная плата	Тенге		186834		
Накладные расходы	Тенге	135148			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				28210				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				380834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					186834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2783183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
		Сметная заработная плата	Тенге					422849			
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
133.				10	34263,85	870,56	342638	8706	13052	196326	582082
	Ц13-37010	-Оборудование массой	шт.								
	2-0102	0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	320880	967	--	43117	
	1337-0102	открытой площадке									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
134.				5	58009,29	--	290046	--	--	--	290046
	ПРАЙС ТОО	-Урна металлическая	шт								
	"SKiff	оцинкованная код 1213			--	--	--	--	290046	--	
	COMPAnУ										
	lTd."										
135.				5	78610,71	--	393054	--	--	--	393054
	ПРАЙС ТОО	-Диван на металлических	шт								
	"SKiff	ножках код 2211			--	--	--	--	393054	--	
	COMPAnУ										
	lTd."										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		--	--	1025738	8706	13052	196326	1265182
			Тенге		--	--	320880	967	683100	43117	
		Стоимость оборудования	Тенге				683100				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				683100				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				342638				
		Материалы	Тенге				13053				
		Всего заработная плата	Тенге					321847			
		Накладные расходы	Тенге				196326				
		Сметная прибыль	Тенге				43117				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				582082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					321847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1265182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					321847			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17534004
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3205213				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				819590				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					224297			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6374043				
		Перевозка грузов	Тенге				570481				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				2648820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2813246				
		Сметная прибыль	Тенге				1102606				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э5050'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: ул. Белградска я д.9, 9а'РП'2'2-1-2'Благоустройство дворовых терр иторий по адресу: ул. Белградская д.9, 9а'467-11/1 8''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=175,78*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
14 Н43=6,708*
15 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
16 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
17 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
20 П2 Снос деревьев*
21 Н43=4*
22 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
23 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
24 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
25 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
26 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
27 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)'10''Забутовка ям после в ыкорчевки. Устройство'м3 материала основания в пло тном теле*
28 П2 Компенсационная посадка*
29 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
30 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
31 Н43=1*
32 Р Устройство бортового камня и поребрика*
33 П2Бортовой камень*
34 Н43=203,82*
35 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
36 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
37 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
38 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
39 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
40 Е11-270201-1003'1''Камни бортовые.Установка'м бортовог о камня*
41 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
42 Н43=1*
43 П2Поребрик*
44 Н43=61,6*
45 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
46 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
47 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
48 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
49 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
50 Е11-270201-1003'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
51 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
52 Н43=1*
53 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
54 Н43=11*

55 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
56 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
57 Н43=1*
58 П2Люки*
59 Н43=2*
60 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
61 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
62 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36**34**-99'комплект*
63 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
64 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
65 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
66 Н43=1*
67 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
68 Н43=204,21*
69 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
70 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
71 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
72 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
73 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
74 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
75 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
76 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
77 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
78 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
79 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками 'м2 покрытия /КЗ АБ/*
80 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
81 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
82 Е11-**270602-12**03(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
83 Н43=1*
84 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
85 Н43=681,02*
86 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'**0,2.0**,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой'м3 *
87 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
88 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнивание к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
89 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
90 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602-12**01'м2 покрытия*
91 Н43=1*
92 П2Разметка парковочных мест*
93 Н43=49,5*
94 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
95 Н43=1*
96 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
97 Н43=81*
98 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
99 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
100 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
101 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
102 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)'1''Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*

103 E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще
бня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12
см'м2*
104 E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройс
тво'м2 покрытия*
105 E11-110101-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство п
о готовому подстилающему слою с заполнением швов п
еском'м2 покрытия*
106 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
107 Н43=1*
108 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
109 Н43=26,44*
110 E11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
111 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
112 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
113 E11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
114 E11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,1
65)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Ус
тройство'м2 покрытия*
115 E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще
бня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12
см'м2*
116 E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройс
тво'м2 покрытия*
117 E11-110101-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство п
о готовому подстилающему слою с заполнением швов п
еском'м2 покрытия*
118 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
119 Н43=1*
120 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
121 Н43=105,16*
122 E11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
123 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
124 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
125 E11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
126 E11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
127 E11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по
дстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гр
авийной смеси . Устройство'м3 материала основания
в плотном теле*
128 E11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)'1''Основания однослойные уложенные по способу
"Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке
каменных материалов с пределом прочности на сжатие
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2
)'м2 основания*
129 E11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
130 E11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
131 E11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
132 E11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
133 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
134 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
135 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
136 Н43=1*
137 РОзеленение*
138 П2Газоны*
139 Н43=1591,11*
140 E11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
141 E11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
142 Н43=1*
143 П2 Санитарная обрезка деревьев*
144 Н43=5*
145 E12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
занных ветвей свыше 15'дерево*
146 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
узка'т*
147 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
ки 30 км'т*
148 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
грузка'т*
149 Н43=1*
150 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
151 Н43=15*
152 E12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.

Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
153 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
154 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
155 Е11-090302-0112'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
156 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
157 Е11-090701-0103'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
158 Е11-090601-0102'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
159 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
160 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
161 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
162 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
163 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
164 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
165 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
166 Н43=1*
167 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
168 Н43=7*
169 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
170 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
171 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
172 Е11-090302-0112'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
173 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
174 Е11-090701-0103'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
175 Е11-090601-0102'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
176 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
177 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
178 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
179 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
180 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
181 Н43=1*
182 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
183 Н43=2+11+8+5+2+4*
184 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
185 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
186 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
187 Н43=1*
188 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
189 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300'шт*
190 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
191 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
192 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
193 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
194 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000:1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет код 6440'шт*
195 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
196 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
197 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'5+5''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
198 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'5'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
199 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'5'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
200 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Гравийная, 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Гравийная, 4

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 31426,21 тыс.тенге
Сметная заработная плата 5161,2 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,458 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				1,9784	4019,28	1347,3	7952	2665	--	4664	13625
	E12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	5286	1191	--	1009	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				4,669024	79	--	369	--	--	--	398
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	30	
		СП - 8%									
3.				4,669024	1697	--	7923	--	--	--	8557
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		--	--	--	--	--	634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				197,84	784,64	--	155233	--	--	167652	348716
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	155233	--	--	25831	
5.				21,36672	504	--	10769	--	--	--	11630
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	862	
6.				21,36672	1697	--	36259	--	--	--	39160
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2901	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7.				2,057	64565,39	4790,42	132811	9854	--	85338	235601
	Е11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла НР - 69%; СП - 8%	т		59774,98	350,39	122957	721	--	17452	
8.				2,057	455	--	936	--	--	--	1011
	С341-3101 03-0301 4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов СП - 8%	т		--	--	--	--	--	75	
9.				2,057	1697	--	3491	--	--	--	3770
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	355743	12519	--	257654	662468
			Тенге		--	--	283477	1912	--	49073	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				222932				
		Всего заработная плата	Тенге					161711			
		Транспортные расходы	Тенге				59747				
		Накладные расходы	Тенге				172316				
		Сметная прибыль	Тенге				31620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				426868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					161711			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				132811				
		Всего заработная плата	Тенге					123678			
		Накладные расходы	Тенге				85338				
		Сметная прибыль	Тенге				17452				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				235601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					123678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				662468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					285389			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
10.				95	7526,36	707,6	715004	67222	--	466403	1275920
	E12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	647782	--	--	94513	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
11.				19	4857,74	82,74	92297	1572	--	65889	170841
	E12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	90725	787	--	12655	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	8										
12.				10,45	536	--	5601	--	--	--	6049
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	448	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
13.				10,45	837	--	8747	--	--	--	9446
	C341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%									
14.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	10,45	366 --- --	-- --- --	3825 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 306	4131
15.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	190	5284,59 --- 147,31	1040,63 --- 248,57	1004071 --- 27989	197720 --- 47229	778362 --- --	81236 --- 86825	1172131
		Компенсационная посадка									
16.	Е11-47010 2-0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%	яма	95	4123,09 --- 2786,61	563,87 --- 233,59	391694 --- 264728	53568 --- 22191	73398 --- --	252489 --- 51535	695717
17.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха,	шт.	95	9505 --- --	-- --- --	902975 --- --	-- --- --	902975 --- --	-- --- 72238	975213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	3124214	320082	1754735	866017	4309448
			Тенге		--	--	1031225	70207	--	319220	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3124214				
		Материалы	Тенге				851759				
		Всего заработная плата	Тенге					1101432			
		Местные материалы	Тенге				902975				
		Транспортные расходы	Тенге				18173				
		Накладные расходы	Тенге				866017				
		Сметная прибыль	Тенге				319218				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4309449				
		Норматив трудоемкость	чел.-ч								1016
		Сметная заработная плата	Тенге					1101432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4309449				
		Норматив трудоемкость	чел.-ч								1016
		Сметная заработная плата	Тенге					1101432			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

18.				1,7348565	2109,24	--	3659	--	--	2635	6797
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	3659	--	--	504	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
19.				70,604625	261	--	18428	--	--	--	19902
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1474	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
20.				68,58735	1697	--	116393	--	--	--	125704
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	9311	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
21.				40,3455	16,48	13,79	665	556	3	249	987
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	106	240	--	73	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
22.				26,897	6343,24	1617,14	170614	43496	102884	41730	229332
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	24234	20637	--	16988	
23.				268,97	1821,05	30,07	489807	8087	186391	322612	877413
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	295329	3386	--	64994	
24.				11,56571	29213	--	337869	--	337869	--	364899
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	27030	
		Поребрик									
25.				12,37	2109,24	--	26091	--	--	18786	48467
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под поребрик. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	26091	--	--	3590	
26.				21,029	261	--	5489	--	--	--	5928
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	439	
27.				21,029	1697	--	35686	--	--	--	38541
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2855	
28.				12,37	16,48	13,79	204	171	--	76	303
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	33	73	--	22	
29.				4,948	6343,24	1617,14	31386	8002	18926	7677	42188
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	основания		901	767,26	4458	3796	--	3125	
30.				123,7	1821,05	30,07	225264	3719	85722	148370	403524
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		1098	12,59	135823	1557	--	29891	
31.				1,9792	29213	--	57818	--	57818	--	62444
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	4625	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1519373	64031	789613	542135	2226429
			Тенге		--	--	489733	29689	--	164921	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1519373					
Материалы	Тенге	393927					
Всего заработная плата	Тенге		519422				
Местные материалы	Тенге	395687					
Транспортные расходы	Тенге	175995					
Накладные расходы	Тенге	542135					
Сметная прибыль	Тенге	164921					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2226429					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						466
Сметная заработная плата	Тенге		519422				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2226429					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						466
Сметная заработная плата	Тенге		519422				

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

32.				0,15	4151,64	1097,63	623	165	262	212	902
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	196	38	--	67	
33.				0,153	16804	--	2571	--	2571	--	2777
	С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Люки									
34.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
35.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304 2303-0101 -0304	(С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%			--	--	--	--	--	1940	
	РСНБ РК 2015										
37.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301 4131-0103 -0301	СП - 8%	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	РСНБ РК 2015										
38.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302 4131-0103 -0302	Разгрузка СП - 8%	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	РСНБ РК 2015										
39.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	C341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012 4102-0101 -1012	мусор. Расстояние перевозки 12 км	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	30544	512	27203	2892	36109
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2729	212	--	2676	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6288		
Материалы	Тенге	375		
Всего заработная плата	Тенге		2940	
Местные материалы	Тенге	2571		
Транспортные расходы	Тенге	100		
Накладные расходы	Тенге	2892		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2940			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				24256				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				26196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2940			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

40.				70,7148	5575,23	1040,63	394251	73588	310246	30234	458444
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	10417	17578	--	33959	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
41.				1,17858	123912,86	1819,75	146041	2145	143896	1218	159040
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	1128	--	11781	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				353,574	1242,56	44,07	439336	15581	406250	22424	498700
	Е11-27060	-Выравнивание К/З А/Б	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201		покрытия		49,51	9,21	17505	3258	--	36941	
	1127-0602	НР - 108%; СП - 8%	/КЗ АБ/								
	-1201										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	2										
43.				1178,58	1329,9	44,07	1567388	51938	1457099	74747	1773506
	Е11-27060	-Покрытие из горячих	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201	асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	58351	10859	--	131371	
	1127-0602	смесей, ширина укладки									
	-1201	до 6 м, толщина слоя 4									
	РСНБ РК	см. Устройство									
	2015	асфальтоукладчиками									
	Изм. и	типа /МЗ АБ/									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
44.				2357,16	147,5	1,46	347673	3440	344000	830	376383
	Е11-27060	-Корректировка до	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1203	толщины слоя -5см.	покрытия		0,1	0,23	233	535	--	27880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--	--	2894689	146693	2661491	129453	3266073
		Тенге			--	--	86507	33357	--	241932	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					2894689				
	Материалы	Тенге					2661489				
	Всего заработная плата	Тенге						119864			
	Накладные расходы	Тенге					129453				
	Сметная прибыль	Тенге					241931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3266073				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
	Сметная заработная плата	Тенге						119864			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3266073				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
	Сметная заработная плата	Тенге						119864			

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров

45.			9,5862	2742,01	--	26285	--	--	18926	48828
	Е11-01020 -5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2742,01	--	26285	--	--	3617	
46.			16,29654	261	--	4253	--	--	--	4594
	С341-3101 -04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	--	--	--	--	--	340	
47.			16,29654	1697	--	27655	--	--	--	29868
	С341-0201 -01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	--	--	--	--	--	2212	
48.			9,5862	16,48	13,79	158	132	1	59	234
	Е11-01010 -	Грунты 1 группы. Работа	м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	на отвале НР - 72%; СП - 8%	грунта		2,63	5,94	25	57	--	17	
49.				36,87	696,37	136,62	25675	5037	10469	12815	41570
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	10169	1697	--	3079	
50.				36,87	931,15	136,62	34331	5037	19125	12815	50918
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	10169	1697	--	3772	
51.				36,87	507,5	136,62	18711	5037	3505	12815	34049
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	10169	1697	--	2522	
52.				36,87	1318,88	128,54	48627	4739	302	42325	98229
	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	43586	1441	--	7276	
53.				36,87	3315	--	122224	--	122224	--	132002
	C121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	9778	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	307921 100404	19983 6589	155626 --	99755 32613	440292

Стоимость общестроительных работ	Тенге	307921	
Материалы	Тенге	373	
Всего заработная плата	Тенге		106993
Местные материалы	Тенге	155253	
Транспортные расходы	Тенге	31909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				99756				
		Сметная прибыль	Тенге				32614				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				440292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					106993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				440292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					106993			
		РАЗДЕЛ 7. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
54.				5	2742,01	--	13710	--	--	9871	25468
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	13710	--	--	1887	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
55.				8,5	261	--	2219	--	--	--	2396
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	177	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
56.				8,5	1697	--	14425	--	--	--	15578
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1154	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
57.				5	16,48	13,79	82	69	--	31	122
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	13	30	--	9	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
58.				25	790,8	136,62	19770	3415	9460	8690	30736
	E11-27070	-Песчанный слой Н=20см.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	6895	1151	--	2277	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	50206	3484	9460	18592	74300
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	20618	1180	--	5504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				50206				
		Материалы	Тенге				16				
		Всего заработная плата	Тенге					21799			
		Местные материалы	Тенге				9444				
		Транспортные расходы	Тенге				16643				
		Накладные расходы	Тенге				18592				
		Сметная прибыль	Тенге				5504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				74301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					21799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				74301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					21799			

РАЗДЕЛ 8. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501 -0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
60.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502	-Уголок стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201 -0502	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,									
	РСНБ РК 2015	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
61.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302	-Болты с гайками и	кг		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201 -0304	диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
62.				25	91,86	4,9	2297	123	1200	924	3478
	Е11-10010	-Доски. Укладка	м ходов		---	---	---	---	---	---	
	4-0301				38,95	2,13	974	53	--	258	
	1110-0104 -0301	НР - 90%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
63.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015	мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%									
64.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	E12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	50650	912	34232	11344	66954
			Тенге		--	--	15506	124	--	4959	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46779				
	Материалы		Тенге				3616				
	Всего заработная плата		Тенге					12500			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				9185				
	Сметная прибыль		Тенге				4477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60441				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11
	Сметная заработная плата		Тенге					12500			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				66954				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
	Сметная заработная плата		Тенге					15630			

РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

65.				85,2438	2742,01	--	233740	--	--	168292	434195
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	233740	--	--	32163	
66.				144,91446	261	--	37823	--	--	--	40848
	C341-3101 04-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 3026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
67.				144,91446	1697	--	245920	--	--	--	265593
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- -- -- -- -- 19674						
68.				85,2438	16,48	13,79	1405	1176	5	526	2085
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63 5,94 224 506 -- 154						
69.				82,494	64,62	64,62	5330	5330	--	1615	7502
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		-- 27,2 -- 2244 -- 556						
70.				68,745	5575,23	1040,63	383269	71538	301604	29392	445674
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31 248,57 10127 17088 -- 33013						
71.				274,98	892,33	189,65	245373	52151	183603	30257	297680
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98 66,9 9619 18397 -- 22050						
72.				0,68745	123912,86	1819,75	85184	1251	83933	711	92766
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		-- 957 -- 658 -- 6872						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.	2015 E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	274,98	1188,99 189,36	2,86 1,09	326949 52070	787 298	274092 --	56558 30681	414188
74.	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1099,92	185,92 30,51	-- --	204498 33556	-- --	170942 --	36241 19259	259998
75.	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	274,98	1052,28 639,84	4,94 2,54	289356 175943	1358 699	112055 --	166044 36432	491831
76.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	274,98	12822,86 --	-- --	3526029 --	-- --	3526029 --	-- 282082	3808112
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	5584875 515279	133592 39890	4652263 --	489636 485962	6560472

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5584875	
Материалы	Тенге	1126232	
Всего заработная плата	Тенге		555169
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3526029	
Транспортные расходы	Тенге	283743	
Накладные расходы	Тенге	489636	
Сметная прибыль	Тенге	485961	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6560472	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		435
Сметная заработная плата	Тенге		555169
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	6560472	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					555169			
		РАЗДЕЛ 10. Озеленение									
		Газоны									
77.				940,52	415,57	9,78	390854	9201	128522	224927	665043
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	253131	2468	--	49262	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
78.				940,52	304,24	156,45	286145	147148	82954	80636	396124
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	56043	35589	--	29343	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
79.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
80.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
81.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30									
		км									
		СП - 8%									
82.				0,75	366	--	275	--	--	--	296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	690731	156349	211476	314511	1085662
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	321602	38057	--	80419	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				690731				
	Материалы		Тенге				211476				
	Всего заработная плата		Тенге					359659			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				314511				
	Сметная прибыль		Тенге				80419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1085662				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								340
	Сметная заработная плата		Тенге					359659			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				1085662				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								340
	Сметная заработная плата		Тенге					359659			

РАЗДЕЛ 11. Ограждение палисадника /Тип 1/

83.				31	2563,6	--	79472	--	--	57220	147626
	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек ограждения. Устройство Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма		---	---	---	---	---	---	
					2563,6	--	79472	--	--	10935	
84.				0,279	6343,24	1617,14	1770	451	1068	433	2379
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		---	---	---	---	---	---	
					901	767,26	251	214	--	176	
85.				0,837	20965,32	1097,63	17548	919	15536	1185	20232
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					1305,45	250,38	1093	210	--	1499	
86.				0,11005	25354,71	12073,5	2790	1329	654	833	3913
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					7332,36	3633,08	807	400	--	290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.				31	809	--	25079	--	25079	--	27085
	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	2006	
		СП - 8%									
88.				1,065408	169148,1	38277,14	180212	40781	5540	102448	305272
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	133891	14584	--	22613	
		НР - 69%; СП - 8%									
89.				1,065408	59952,04	2469,65	63873	2631	3849	39968	112149
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	57393	532	--	8307	
		НР - 69%; СП - 8%									
90.				0,436294	249771	--	108974	--	108974	--	117691
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	8718	
		СП - 8%									
91.				0,60202	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
92.				0,08246	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
93.				0,004774	224711	--	1073	--	1073	--	1159
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества	т		--	--	--	--	--	86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
94.				13,795	393,04	--	5422	--	--	3741	9896
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	5422	--	--	733	
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
95.				55,18	87,89	2,27	4850	125	2173	1772	7151
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	2552	15	--	530	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
96.				110,36	92,87	1,62	10249	179	7087	2079	13315
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2983	30	--	986	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	501311	46415	171033	209679	767868
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	283864	15985	--	56879	

Стоимость общестроительных работ	Тенге			229357				
Материалы	Тенге			25863				
Всего заработная плата	Тенге				92242			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			110046				
Накладные расходы	Тенге			66430				
Сметная прибыль	Тенге			23663				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			319449				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							91
Сметная заработная плата	Тенге				92242			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			246875				
Материалы	Тенге			10044				
Всего заработная плата	Тенге				207606			
Накладные расходы	Тенге			143248				
Сметная прибыль	Тенге			31210				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			421334				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							156
Сметная заработная плата	Тенге				207606			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			25079				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			25079				
Сметная прибыль	Тенге			2006				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			27085				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			767868				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							247
Сметная заработная плата	Тенге				299849			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. Мусорная площадка									
97.				3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	мусорной площадки.			5738,52	--	17216	--	--	2369	
	1201-0101 -0402	Рытье. Глубина 0,35 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
98.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	мусорной площадки.	основани		901	767,26	97	83	--	68	
	1108-0101 -0202	Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
99.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
100.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
101.				1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет	-Мусорная площадка модульная	компл		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	379500	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	448812	5526	7215	37781	495161
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	56572	1958	379500	8567	

Стоимость оборудования	Тенге	379500				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	379500				
Стоимость монтажных работ	Тенге	45751				
Материалы	Тенге	1789				
Всего заработная плата	Тенге		40714			
Накладные расходы	Тенге	24836				
Сметная прибыль	Тенге	5647				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	76234				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					30
Сметная заработная плата	Тенге		40714			
Стоимость общестроительных работ	Тенге	23561				
Материалы	Тенге	5425				
Всего заработная плата	Тенге		17816			
Накладные расходы	Тенге	12945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2921				
	ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ	Тенге				39427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					17816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				495160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					58530			
		РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
102.				88	5738,52	--	504990	--	--	363593	938069
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма									
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	504990	--	--	69487	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
103.				1,584	6343,24	1617,14	10048	2562	6059	2458	13506
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	МАФ. Устройство	основани я		901	767,26	1427	1215	--	1000	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
104.				3,96	20965,32	1097,63	83023	4347	73506	5607	95720
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	5170	991	--	7090	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
105.				6	45751,1	5055,11	274507	30331	10736	149013	457401
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.								
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	233440	10843	--	33882	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
106.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
107.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	
108.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
109.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт	1	960948,21 ---	-- --	960948 ---	-- --	-- 960948	-- --	960948
110.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	243512,5 ---	-- --	243513 ---	-- --	-- 243513	-- --	243513
111.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт	1	224537,5 ---	-- --	224538 ---	-- --	-- 224538	-- --	224538
112.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	164085 148674	10190 3157	5221 --	92617 20536	277238
		НР - 61%; СП - 8%									
113.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14 ---	-- --	109332 ---	-- --	-- 109332	-- --	109332
114.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71 ---	-- --	363236 ---	-- --	-- 363236	-- --	363236
115.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21 ---	-- --	246223 ---	-- --	-- 246223	-- --	246223
116.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5 ---	-- --	243513 ---	-- --	-- 243513	-- --	243513
117.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	34263,85 32088	870,56 96,67	34264 32088	871 97	1305 --	19633 4312	58208
		НР - 61%; СП - 8%									
118.	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской	шт	1	221375 ---	-- --	221375 ---	-- --	-- 221375	-- --	221375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnУ lTd."	"Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	6715976	48299	96827	632921	7485204
			Тенге		--	--	925789	16304	5645062	136307	
	Стоимость оборудования		Тенге				5645062				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5645062				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				472856				
	Материалы		Тенге				17262				
	Всего заработная плата		Тенге					428299			
	Накладные расходы		Тенге				261263				
	Сметная прибыль		Тенге				58729				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				792848				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								318
	Сметная заработная плата		Тенге					428299			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				598060				
	Материалы		Тенге				79565				
	Всего заработная плата		Тенге					513793			
	Накладные расходы		Тенге				371657				
	Сметная прибыль		Тенге				77577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1047294				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								520
	Сметная заработная плата		Тенге					513793			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				7485204				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								838
	Сметная заработная плата		Тенге					942093			
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
119.				24	34263,85	870,56	822332	20893	31327	471184	1396997
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	770112	2320	--	103481	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
120.				11	58009,29	--	638102	--	--	--	638102
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	638102	--	
121.				10	78610,71	--	786107	--	--	--	786107
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	786107	--	
122.				2	392150	--	784300	--	--	--	784300
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	784300	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		lTd."									
123.			1	344260,71	--	--	344261	--	--	--	344261
		ПРАЙС ТОО -Диван-качель код 2607 "SKiff COMPAnУ lTd."	шт		--	--	--	--	344261	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		--	--	3375102	20893	31327	471184	3949767
			Тенге		--	--	770112	2320	2552770	103481	
		Стоимость оборудования	Тенге				2552770				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2552770				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				822332				
		Материалы	Тенге				31327				
		Всего заработная плата	Тенге					772432			
		Накладные расходы	Тенге				471184				
		Сметная прибыль	Тенге				103481				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1396997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578
		Сметная заработная плата	Тенге					772432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3949767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578
		Сметная заработная плата	Тенге					772432			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31426207
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4903416				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				979291				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					257784			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				10602501				
		Перевозка грузов	Тенге				587617				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				8577332				
		Накладные расходы	Тенге				4083554				
		Сметная прибыль	Тенге				1692513				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э5060'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу:ул.Гравийная, 4 'РП'2'2-1-3'Благоустройство дворовых территорий п о адресу:ул.Гравийная, 4 '467-11/18''в текущих цен ах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=197,84*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
14 Н43=2,057*
15 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
16 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
17 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
20 П2 Снос деревьев*
21 Н43=3+12+4*
22 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
23 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
24 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
25 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
26 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
27 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа ла основания в плотном теле*
28 П2 Компенсационная посадка*
29 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
30 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
31 Н43=1*
32 Р Устройство бортового камня и поребрика*
33 П2Бортовой камень*
34 Н43=268,97*
35 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
36 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
37 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
38 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
39 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
40 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
41 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
42 Н43=1*
43 П2Поребрик*
44 Н43=123,7*
45 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
46 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
47 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
48 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
49 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
50 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
51 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
52 Н43=1*
53 Р Подъем колодцев до проектной отметки*

54 Н43=5*
55 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
56 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
57 Н43=1*
58 П2Люки*
59 Н43=1*
60 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
61 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
62 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
63 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
64 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
65 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
66 Н43=1*
67 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
68 Н43=1178,58*
69 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
70 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
71 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
72 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
73 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
74 Н43=1*
75 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
76 Н43=36,87*
77 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
78 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
79 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
80 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
81 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
82 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
83 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
84 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
85 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
86 Н43=1*
87 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
88 Н43=25*
89 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
90 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
91 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
92 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
93 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
94 Н43=1*
95 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
96 Н43=1*
97 Е11-090501-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
98 С121-050201-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
99 С121-130201-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
100 Е11-100104-0301'25''Доски. Укладка'м ходов*
101 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
102 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
103 Н43=1*
104 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
105 Н43=274,98*
106 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
107 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
108 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
109 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал

е'м3 грунта*
110 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
111 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25' 'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма териала основания в плотном теле*
112 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр ойство при укатке каменных материалов с пределом п рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7 00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
113 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
114 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
115 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
116 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
117 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
118 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
119 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1 ,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин овой крошки по технологии, защищенной товарным зна ком, толщиной до 10 мм'м2''*
120 Н43=1*
121 РОзеленение*
122 П2Газоны*
123 Н43=940,52*
124 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По дготовка почвы механизированным способом. С внесен ием растительной земли слоем 15 см'м2*
125 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
126 Н43=1*
127 П2 Санитарная обрезка деревьев*
128 Н43=5*
129 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре занных ветвей свыше 15'дерево*
130 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр узка'т*
131 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз ки 30 км'т*
132 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз грузка'т*
133 Н43=1*
134 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
135 Н43=31*
136 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
137 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
138 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
139 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
140 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80'м*
141 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0 6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос троечных условиях'т конструкций*
142 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0 6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
143 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго льные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
144 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
145 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8 2'т*
146 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
147 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
148 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
149 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
150 Н43=1*
151 Р Мусорная площадка*
152 Н43=6*
153 Е12-010101-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорно й площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
154 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки мусорной п лощадки. Устройство'м3 основания*
155 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
156 Н43=1*
157 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование ма ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
158 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площад ка модульная'компл*
159 Н43=1*
160 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк е*

```
161 Н43=2+4+12+9+21+13+5+4+11+3+4*
162 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
163 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
164 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
165 Н43=1*
166 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
167 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        6 до 12 лет код 5527'шт*
168 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 6 до 12 лет код 6337'шт*
169 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        3 до 7 лет код 5121'шт*
170 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500
        :1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л
        ет код 4427'шт*
171 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 4 до 10 лет код 6136'шт*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для
         детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
173 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
        1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
        т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
        1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
        тарше код 4256'шт*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
        1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
        6441'шт*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
178 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
        1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
        ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
        т код 4155'шт*
180 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
181 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'11+10+2+1''Оборудо
        вание массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'ш
        т.*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'11'64200:
        1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
        3'шт*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'10'87000:
        1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
        шт*
184 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
185 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'381000:
        1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
186 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 19

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 19

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 22883,331 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3781,93 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,305 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				2,3334	4019,28	1347,3	9379	3144	--	5501	16070
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1204	асфальтобетонные.	конструк		2671,98	602,08	6235	1405	--	1190	
	1218-0101	Разборка с одной	ции								
	-1204	стороны бортового									
	РСНБ РК	камня, В=10см, Н=10см									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				5,506824	79	--	435	--	--	--	470
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	35	
	4131-0104										
	-0501	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
3.				5,506824	1697	--	9345	--	--	--	10093
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	748	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	233,34	784,64 --- 784,64	-- --- --	183088 --- 183088	-- --- --	-- --- --	197735 --- 30466	411289
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	25,20072	504 --- --	-- --- --	12701 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 1016	13717
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	25,20072	1697 --- --	-- --- --	42766 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 3421	46187
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	62,51	578 --- 578	-- --- --	36130 --- 36130	-- --- --	-- --- --	39021 --- 6012	81163
8.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	2,400384	504 --- --	-- --- --	1210 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 97	1307
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,400384	1697 --- --	-- --- --	4073 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 326	4399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		4,382	64565,39	4790,42	282926	20992	--	181794	501897
	Е11-09030-5-0301-1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	261934	1535	--	37178	
		НР - 69%; СП - 8%									
11.				4,382	455	--	1994	--	--	--	2153
	С341-3101-03-0301-4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	160	
		СП - 8%									
12.				4,382	1697	--	7436	--	--	--	8031
	С341-0201-01-1050-4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	595	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	591483	24135	--	424051	1096776
			Тенге		--	--	487387	2940	--	81244	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	308557		
Всего заработная плата	Тенге		226858	
Транспортные расходы	Тенге	79960		
Накладные расходы	Тенге	242257		
Сметная прибыль	Тенге	44065		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	594879		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			221
Сметная заработная плата	Тенге		226858	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	282926		
Всего заработная плата	Тенге		263469	
Накладные расходы	Тенге	181794		
Сметная прибыль	Тенге	37178		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	501897		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			259
Сметная заработная плата	Тенге		263469	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1096776		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			480
Сметная заработная плата	Тенге		490328	

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

13.		Снос деревьев		10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	68188	--	--	9949	
14.	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень	2	4857,74 4775	82,74 41,43	9715 9550	165 83	-- --	6936 1332	17983
15.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т	1,1	536 --	-- --	590 --	-- --	-- --	-- 47	637
16.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	1,1	837 --	-- --	921 --	-- --	-- --	-- 74	994
17.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	1,1	366 --	-- --	403 --	-- --	-- --	-- 32	435
18.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8% Компенсационная посадка	м3 материала основания в плотном теле	20	5284,59 147,31	1040,63 248,57	105692 2946	20813 4971	81933 --	8551 9139	123382
19.	Е11-47010 2-0212 1147-0102	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма	10	4123,09 2786,61	563,87 233,59	41231 27866	5639 2336	7726 --	26578 5425	73233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
					--	--	--	--	--	7604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	328865					
Материалы	Тенге	89659					
Всего заработная плата	Тенге		115940				
Местные материалы	Тенге	95050					
Транспортные расходы	Тенге	1913					
Накладные расходы	Тенге	91160					
Сметная прибыль	Тенге	33602					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	453626					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						107
Сметная заработная плата	Тенге		115940				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	453626					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						107
Сметная заработная плата	Тенге		115940				

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,8705	2109,24	--	3945	--	--	2841	7329
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	3945	--	--	543	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				76,125	261	--	19869	--	--	--	21458
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1589	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				73,95	1697	--	125493	--	--	--	135533
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	10039	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				43,5	16,48	13,79	717	600	3	268	1064
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	114	258	--	79	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				29	6343,24	1617,14	183954	46897	110928	44993	247263
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	26129	22251	--	18316	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				290	1821,05	30,07	528104	8719	200965	347836	946015
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	318420	3650	--	70075	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				12,47	29213	--	364286	--	364286	--	393429
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	29143	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				15,285	2109,24	--	32240	--	--	23213	59889
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	32240	--	--	4436	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	25,9845	261 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				196239				
		Накладные расходы	Тенге				612064				
		Сметная прибыль	Тенге				184830				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2495205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
		Сметная заработная плата	Тенге					587092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2495205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
		Сметная заработная плата	Тенге					587092			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.				0,42	4151,64	1097,63	1744	461	735	595	2525
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	548	105	--	187	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,4284	16804	--	7199	--	7199	--	7775
	С121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	576	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	1977	155	--	352	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	С123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	3881	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	63642	1156	56672	5954	75165
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5614	453	--	5568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15130				
	Материалы		Тенге				960				
	Всего заработная плата		Тенге					6067			
	Местные материалы		Тенге				7199				
	Транспортные расходы		Тенге				200				
	Накладные расходы		Тенге				5954				
	Сметная прибыль		Тенге				1687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22771				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					6067			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48512				
	Сметная прибыль		Тенге				3881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52393				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				75164				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					6067			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

43.				74,928	343,42	310,87	25732	23293	9	8639	37120
	Е11-01010	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	2430	9569	--	2750	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				89,16432	1697	--	151312	--	--	--	163417
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	12105	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.				52,4496	16,48	13,79	864	723	3	324	1283
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	138	311	--	95	
		НР - 72%; СП - 8%									
46.				38,21328	96	--	3668	--	--	--	3962
	С341-0201 01-1001 4102-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	293	
		СП - 8%									
47.				22,4784	816,86	--	18362	--	--	13220	34108
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта		816,86	--	18362	--	--	2527	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.				53,52	64,62	64,62	3458	3458	--	1048	4867
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1456	--	361	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				374,64	6,27	6,27	2348	2348	--	556	3137
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	2,06	--	773	--	232	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				35,68	5575,23	1040,63	198924	37130	156538	15255	231314
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20	м3		147,31	248,57	5256	8869	--	17134	
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				178,4	902,05	189,65	160926	33834	120852	19630	195000
	Е11-27040 3-0201	-Устройство однослойных оснований толщиной 15	м2 основани		34,98	66,9	6240	11935	--	14444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	я								
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,446	123912,86	1819,75	55265	812	54453	461	60184
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	427	--	4458	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				178,4	1242,56	44,07	221672	7862	204977	11314	251625
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	8833	1644	--	18639	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				356,8	133,23	1,46	47537	521	46981	126	51475
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	35	81	--	3813	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				178,4	1329,9	44,07	237253	7862	220558	11314	268453
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	8833	1644	--	19885	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				356,8	147,5	1,46	52627	521	52071	126	56973
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	35	81	--	4220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	1179948	118363	856442	82013	1362918
			Тенге		--	--	50161	36790	--	100956	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1179948				
		Материалы	Тенге				856443				
		Всего заработная плата	Тенге					86951			
		Транспортные расходы	Тенге				154980				
		Накладные расходы	Тенге				82013				
		Сметная прибыль	Тенге				100957				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1362918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					86951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1362918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					86951			

РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.				70,2306	5575,23	1040,63	391551	73084	308121	30027	455305
	Е11-27040	-Выравнивание	м3								
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	10346	17457	--	33726	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
58.				1,17051	123912,86	1819,75	145041	2130	142911	1210	157951
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	1120	--	11700	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
59.				351,153	1242,56	44,07	436327	15475	403467	22270	495286
	Е11-27060	-Выравнивание К/З А/Б	м2								
	2-1201		покрытия		49,51	9,21	17385	3235	--	36688	
	1127-0602	НР - 108%; СП - 8%	/КЗ АБ/								
	-1201										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	2										
60.				1170,51	1329,9	44,07	1556656	51583	1447121	74235	1761362
	Е11-27060	-Покрытие из горячих	м2								
	2-1201	асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	57952	10784	--	130471	
	1127-0602	смесей, ширина укладки									
	-1201	до 6 м, толщина слоя 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.				2341,02	147,5	1,46	345292	3417	341644	824	373806
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	231	532	--	27689	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	2874868	145689	2643264	128566	3243710
			Тенге		--	--	85914	33129	--	240274	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2874868				
Материалы			Тенге				2643265				
Всего заработная плата			Тенге					119043			
Накладные расходы			Тенге				128567				
Сметная прибыль			Тенге				240275				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3243710				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								87
Сметная заработная плата			Тенге					119043			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				3243710				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								87
Сметная заработная плата			Тенге					119043			

РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б

62.				28,122	828,84	127,48	23308	3585	11967	9708	35657
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	7756	1232	--	2641	
63.				0,074992	123912,86	1819,75	9292	136	9156	78	10120
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	72	--	750	
64.				5,53066	12805	969,68	70820	5363	61287	6673	83693
	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков	т смеси		754,03	363,18	4170	2009	--	6199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%									
65.				93,74	1188,99	2,86	111456	268	93437	19281	141196
	Е11-27070 -1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	17751	102	--	10459	
66.				93,74	743,68	--	69713	--	58274	12354	88633
	Е11-27070 -1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	11439	--	--	6565	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	284590	9353	234121	48094	359299
			Тенге		--	--	41116	3414	--	26614	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	284590	
Материалы	Тенге	234121	
Всего заработная плата	Тенге		44531
Накладные расходы	Тенге	48093	
Сметная прибыль	Тенге	26615	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	359298	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		34
Сметная заработная плата	Тенге		44531
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	359298	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		34
Сметная заработная плата	Тенге		44531

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров

67.				8,892	2742,01	--	24382	--	--	17555	45292
	Е11-01020 -5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	24382	--	--	3355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
68.				15,1164	261	--	3945	--	--	--	4261
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	316	
69.				15,1164	1697	--	25653	--	--	--	27705
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2052	
70.				8,892	16,48	13,79	147	123	1	55	218
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	23	53	--	16	
71.				34,2	696,37	136,62	23816	4672	9711	11887	38559
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	9433	1574	--	2856	
72.				34,2	931,15	136,62	31845	4672	17740	11887	47231
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	9433	1574	--	3499	
73.				34,2	507,5	136,62	17356	4672	3251	11887	31583
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	9433	1574	--	2340	
74.				34,2	1318,88	128,54	45106	4396	280	39260	91115
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1182,16	39,08	40430	1337	--	6749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.	7 С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	34,2	3315 -- --	-- --	113373 -- --	-- --	113373 -- --	-- 9070	122443
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	285622 93133	18536 6112	144356 --	92531 30253	408407
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285622				
	Материалы		Тенге				346				
	Всего заработная плата		Тенге					99245			
	Местные материалы		Тенге				144010				
	Транспортные расходы		Тенге				29598				
	Накладные расходы		Тенге				92532				
	Сметная прибыль		Тенге				30252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				408407				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								83
	Сметная заработная плата		Тенге					99245			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				408407				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								83
	Сметная заработная плата		Тенге					99245			

РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

76.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	65,1	2742,01 2742,01	-- --	178505 178505	-- --	-- --	128524 24562	331591
77.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	110,67	261 --	-- --	28885 --	-- --	-- --	-- 2311	31196
78.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	110,67	1697 --	-- --	187807 --	-- --	-- --	-- 15025	202832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.	2015 E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	65,1	16,48 2,63	13,79 5,94	1073 171	898 386	4 --	402 118	1592
80.	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	63	64,62 --	64,62 27,2	4071 --	4071 1714	-- --	1234 424	5729
81.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	52,5	5575,23 147,31	1040,63 248,57	292699 7734	54633 13050	230332 --	22447 25212	340358
82.	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	210	892,33 34,98	189,65 66,9	187389 7346	39827 14050	140216 --	23107 16840	227336
83.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,525	123912,86 --	1819,75 957	65054 --	955 502	64099 --	543 5248	70845
84.	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	210	1188,99 189,36	2,86 1,09	249688 39766	601 228	209321 --	43193 23431	316312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	НР - 108%; СП - 8%									
85.				840	185,92	--	156173	--	130546	27677	198558
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	25627	--	--	14708	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									
	2015										
	Изм. и	НР - 108%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	2										
86.				210	1052,28	4,94	220979	1037	85576	126806	375608
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	134366	534	--	27823	
	1111-0101	Устройство									
	-3801										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
87.				210	12822,86	--	2692800	--	2692800	--	2908224
	С	-Покрытие для детских	м2		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс	игровых площадок из			--	--	--	--	--	215424	
	ТОО	резиновой крошки по									
	"Мастерфа	технологии, защищенной									
	йбр	товарным знаком,									
	Астана"	толщиной до 10 мм									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	4265124	102023	3552894	373933	5010181
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	393515	30464	--	371126	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4265124				
Материалы	Тенге	860094				
Всего заработная плата	Тенге		423978			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2692800				
Транспортные расходы	Тенге	216692				
Накладные расходы	Тенге	373931				
Сметная прибыль	Тенге	371124				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5010179				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					332
Сметная заработная плата	Тенге		423978			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	5010179				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					332
Сметная заработная плата	Тенге		423978			

РАЗДЕЛ 10. Озеленение

		Газоны									
88.				2062,9	415,57	9,78	857283	20181	281895	493345	1458679
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	555207	5413	--	108050	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%									
89.	E11-47011-2-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	2062,9	304,24	156,45	627620	322749	181948	176864	868843
					59,59	37,84	122923	78059	--	64359	
		Санитарная обрезка деревьев									
90.	E12-18010-1-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево	5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
					2485,65	--	12428	--	--	1710	
91.	С341-3101-04-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536	--	402	--	--	--	434
					--	--	--	--	--	32	
92.	С341-0101-04-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837	--	628	--	--	--	678
					--	--	--	--	--	50	
93.	С341-3101-04-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366	--	275	--	--	--	296
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	1498636	342930	463843	679157	2352017
			Тенге		--	--	690558	83472	--	174223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1498636				
		Материалы	Тенге				463843				
		Всего заработная плата	Тенге					774030			
		Транспортные расходы	Тенге				1304				
		Накладные расходы	Тенге				679158				
		Сметная прибыль	Тенге				174223				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2352017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								732
		Сметная заработная плата	Тенге					774030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2352017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								732
		Сметная заработная плата	Тенге					774030			
		РАЗДЕЛ 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									
94.				20	2563,6	--	51272	--	--	36916	95243
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	51272	--	--	7055	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
95.				0,18	6343,24	1617,14	1142	291	689	279	1535
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	162	138	--	114	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
96.				0,54	20965,32	1097,63	11321	593	10023	765	13053
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	705	135	--	967	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
97.				0,071	25354,71	12073,5	1800	857	422	537	2524
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	521	258	--	187	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
98.				20	809	--	16180	--	16180	--	17474
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1294	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
99.				0,68736	169148,1	38277,14	116266	26310	3575	66095	196950
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	конструкций		125671	13688,54	86381	9409	--	14589	
100.	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,68736	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	41209 37028	1698 343	2483 --	25786 5360	72354
101.	C121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,28148	249771 --	-- --	70306 --	-- --	70306 --	-- 5624	75930
102.	C121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,3884	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
103.	C121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0532	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
104.	C121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,00308	224711 --	-- --	692 --	-- --	692 --	-- 55	747
105.	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	8,9	393,04 393,04	-- --	3498 3498	-- --	-- --	2414 473	6385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
106.				35,6	87,89	2,27	3129	81	1401	1143	4614
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1647	10	--	342	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
107.				71,2	92,87	1,62	6612	116	4571	1341	8590
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	1925	20	--	636	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	323426	29945	110342	135276	495399
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	183138	10313	--	36696	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	147972	
Материалы	Тенге	16686	
Всего заработная плата	Тенге		59511
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	70998	
Накладные расходы	Тенге	42858	
Сметная прибыль	Тенге	15266	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	206096	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		59
Сметная заработная плата	Тенге		59511
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	159274	
Материалы	Тенге	6480	
Всего заработная плата	Тенге		133940
Накладные расходы	Тенге	92418	
Сметная прибыль	Тенге	20135	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	271828	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		100
Сметная заработная плата	Тенге		133940
Стоимость сантехнических работ	Тенге	16180	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	16180	
Сметная прибыль	Тенге	1294	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	17474	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	495399	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		159
Сметная заработная плата	Тенге		193451

РАЗДЕЛ 12. Мусорная площадка

108.				3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	мусорной площадки.			5738,52	--	17216	--	--	2369	
	1201-0101	Рытье. Глубина 0,35 м									
	-0402										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	мусорной площадки.	основани		901	767,26	97	83	--	68	
	1108-0101	Устройство	я								
	-0202										
	РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%									
	2015										
110.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
111.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	1337-0102	площадке									
	-0104										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
112.				1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет	-Мусорная площадка	компл		---	---	---	---	---	---	
		модульная			--	--	--	--	379500	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	448812	5526	7215	37781	495161
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	56572	1958	379500	8567	

Стоимость оборудования	Тенге	379500			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	379500			
Стоимость монтажных работ	Тенге	45751			
Материалы	Тенге	1789			
Всего заработная плата	Тенге		40714		
Накладные расходы	Тенге	24836			
Сметная прибыль	Тенге	5647			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	76234			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30
Сметная заработная плата	Тенге		40714		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	23561			
Материалы	Тенге	5425			
Всего заработная плата	Тенге		17816		
Накладные расходы	Тенге	12945			
Сметная прибыль	Тенге	2921			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	39427			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18
Сметная заработная плата	Тенге		17816		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	495160			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48
Сметная заработная плата	Тенге		58530		

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.				38	5738,52	--	218064	--	--	157006	405075
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	218064	--	--	30006	
	1201-0101	0,7 м									
	-0402										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
114.				0,684	6343,24	1617,14	4339	1106	2617	1061	5832
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основани		901	767,26	616	525	--	432	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
115.				1,71	20965,32	1097,63	35851	1877	31742	2421	41333
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	2232	428	--	3062	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
116.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
	1337-0102	площадке									
	-0104										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
117.				1135789,29			1135789		--		1135789
				1		--		--		--	
	ПРАЙС ТОО	-Детский игровой	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	комплекс для детей от 6			--	--	--	--	1135789	--	
	COMPAnУ	до 12 лет код 5527									
	lTd."										
118.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО	-Детский игровой	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	комплекс для детей от			--	--	--	--	673613	--	
	COMPAnУ	4-х до 10 лет код 5106									
	lTd."										
119.				5	41021,29	2547,4	205106	12737	6526	115771	346548
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,1	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	т. Монтаж на открытой			37168,6	789,19	185843	3946	--	25670	
	1337-0102	площадке									
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
120.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО	-Качалка-балансир	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	"Большая" для детей от			--	--	--	--	109332	--	
	COMPAnУ	3-х до 12 лет код 4101									
	lTd."										
121.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО	-Качалка на пружине	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	"Ромашка"для детей от			--	--	--	--	126500	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnY lTd."	3-х до 10 лет код 4114									
122.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
123.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
124.				1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		--	--	--	--	257518	--	
125.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
126.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	3602987	26701	45769	345563	4023325
			Тенге		--	--	516657	8610	3013862	74776	

Стоимость оборудования	Тенге	3013862			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	3013862			
Стоимость монтажных работ	Тенге	330872			
Материалы	Тенге	11410			
Всего заработная плата	Тенге		303401		
Накладные расходы	Тенге	185075			
Сметная прибыль	Тенге	41276			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	557223			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				225
Сметная заработная плата	Тенге		303401		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	258253			
Материалы	Тенге	34358			
Всего заработная плата	Тенге		221865		
Накладные расходы	Тенге	160488			
Сметная прибыль	Тенге	33499			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	452241			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				225
Сметная заработная плата	Тенге		221865		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4023326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
		Сметная заработная плата	Тенге					525267			
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
127.				8	34263,85	870,56	274111	6964	10443	157061	465666
	Ц13-37010	-Оборудование массой	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0102	0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	256704	773	--	34494	
	1337-0102	открытой площадке									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
128.				4	58009,29	--	232037	--	--	--	232037
	ПРАЙС ТОО	-Урна металлическая	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	оцинкованная код 1213			--	--	--	--	232037	--	
	COMPAnУ										
	lTd."										
129.				4	78610,71	--	314443	--	--	--	314443
	ПРАЙС ТОО	-Диван на металлических	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	ножках код 2211			--	--	--	--	314443	--	
	COMPAnУ										
	lTd."										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		--	--	820591	6964	10443	157061	1012146
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	256704	773	546480	34494	
		Стоимость оборудования	Тенге				546480				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				546480				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				274111				
		Материалы	Тенге				10442				
		Всего заработная плата	Тенге					257477			
		Накладные расходы	Тенге				157061				
		Сметная прибыль	Тенге				34494				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				465666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					257477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1012146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					257477			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22883335
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3523247				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				935924				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					258683			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				9187005				
		Перевозка грузов	Тенге				680890				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				3939842				
		Накладные расходы	Тенге				3213205				
		Сметная прибыль	Тенге				1403222				

Составил Садирмеков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э10010'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: 13 военный гор одок, 19'РП'2'2-1-4'Благоустройство дворовых терри торий по адресу: 13 военный городок, 19'467-11/18' 'в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=233,34*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=62,51*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=4,382*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=290*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=152,85*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=14*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=2*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=178,4*
75 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
80 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
83 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
91 Н43=1170,51*
92 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой'м3 *
93 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
97 Н43=1*
98 Р Восстановление тротуаров из а/б*
99 Н43=93,74*
100 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*

101 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
102 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,
5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно
й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа
льтобетона'т смеси*
103 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1'
'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн
ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной
смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
104 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн
ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет
онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени
я толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 пок
рытия*
105 Н43=1*
106 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
107 Н43=34,2*
108 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
109 С341-**310104-0401'0,26**.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
110 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
111 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
112 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
113 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
114 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
115 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
116 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
117 Н43=1*
118 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
119 Н43=210*
120 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
121 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
122 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
123 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
124 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
125 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
126 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
127 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
128 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
129 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
130 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
131 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
132 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
133 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
134 Н43=1*
135 РОзеленение*
136 П2Газоны*
137 Н43=2062,9*
138 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
139 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
140 Н43=1*
141 П2 Санитарная обрезка деревьев*
142 Н43=5*
143 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
занных ветвей свыше 15'дерево*
144 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
узка'т*
145 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
ки 30 км'т*
146 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
грузка'т*
147 Н43=1*

148 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
149 Н43=20*
150 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
151 Е11-**080101-0**202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
152 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
153 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
154 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
155 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
156 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
157 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
158 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
159 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
160 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
161 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
162 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
163 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
164 Н43=1*
165 Р Мусорная площадка*
166 Н43=6*
167 Е12-**010101**-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
168 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки мусорной площадки. Устройство'м3 основания*
169 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
170 Н43=1*
171 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
172 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площадка модульная'компл*
173 Н43=1*
174 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
175 Н43=**13+11+2+1+3+4+4***
176 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
177 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
178 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
179 Н43=1*
180 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
181 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
183 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
184 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
185 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
186 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
187 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
188 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
189 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
190 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
191 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
192 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'4+4''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
193 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'4'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
194 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'4'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
195 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.13 военный городок, 20

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.13 военный городок, 20

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	15343,446 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2859,495 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,473 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы															
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора															
1.				2,0362	4019,28	1347,3	8184	2743	--	4800	14023						
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---							
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	5441	1226	--	1039							
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см															
		НР - 72%; СП - 8%															
2.				4,805432	79	--	380	--	--	--	410						
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---							
	04-0501	Погрузка			--	--	--	--	--	30							
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%															
3.				4,805432	1697	--	8155	--	--	--	8807						
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---							
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	652							
	4102-0101	карьеров.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	203,62	784,64 --- 784,64	-- --- --	159769 --- 159769	-- --- --	-- --- --	172550 --- 26585	358904
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	21,99096	504 --- --	-- --- --	11083 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 887	11970
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	21,99096	1697 --- --	-- --- --	37319 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 2985	40304
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	77,7	578 --- 578	-- --- --	44910 --- 44910	-- --- --	-- --- --	48503 --- 7473	100886
8.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	2,98368	504 --- --	-- --- --	1504 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 120	1624
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,98368	1697 --- --	-- --- --	5063 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 405	5468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		0,991	64565,39	4790,42	63984	4747	--	41113	113505
	Е11-09030-5-0301-1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	59237	347	--	8408	
		НР - 69%; СП - 8%									
11.				0,991	455	--	451	--	--	--	487
	С341-3101-03-0301-4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	36	
		СП - 8%									
12.				0,991	1697	--	1682	--	--	--	1816
	С341-0201-01-1050-4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	135	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	342483	7491	--	266966	658204
			Тенге		--	--	269357	1573	--	48755	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	278499		
Всего заработная плата	Тенге		211345	
Транспортные расходы	Тенге	65636		
Накладные расходы	Тенге	225853		
Сметная прибыль	Тенге	40348		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	544700		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			206
Сметная заработная плата	Тенге		211345	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	63984		
Всего заработная плата	Тенге		59584	
Накладные расходы	Тенге	41113		
Сметная прибыль	Тенге	8408		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	113505		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			59
Сметная заработная плата	Тенге		59584	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	658206		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			264
Сметная заработная плата	Тенге		270930	

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

13.		Снос деревьев		10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	68188	--	--	9949	
14.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	9550	83	--	1332	
15.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	47	
16.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	74	
17.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
18.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
		Компенсационная посадка									
19.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	Е11-47010 2-0212 1147-0102	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма		2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
					--	--	--	--	--	7604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	328865					
Материалы	Тенге	89659					
Всего заработная плата	Тенге		115940				
Местные материалы	Тенге	95050					
Транспортные расходы	Тенге	1913					
Накладные расходы	Тенге	91160					
Сметная прибыль	Тенге	33602					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	453626					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						107
Сметная заработная плата	Тенге		115940				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	453626					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						107
Сметная заработная плата	Тенге		115940				

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,313349	2109,24	--	2770	--	--	1995	5146
	E11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	2770	--	--	381	
22.				53,45025	261	--	13951	--	--	--	15067
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1116	
23.				51,9231	1697	--	88114	--	--	--	95163
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	7049	
24.				30,543	16,48	13,79	503	421	2	188	747
	E11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	80	181	--	55	
25.				20,362	6343,24	1617,14	129161	32928	77887	31591	173613
	E11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	18346	15623	--	12860	
26.				203,62	1821,05	30,07	370802	6122	141105	244229	664233
	E11-27020-1-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	223575	2563	--	49202	
27.				8,75566	29213	--	255779	--	255779	--	276241
	С121-0405-08-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	20462	
		Поребрик									
28.				16,3	2109,24	--	34381	--	--	24754	63865
	E11-01020-5-0102 1101-0205	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	34381	--	--	4731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.				27,71	261	--	7232	--	--	--	7811
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	579	
30.				27,71	1697	--	47024	--	--	--	50786
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3762	
31.				16,3	16,48	13,79	269	225	1	101	399
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	43	97	--	30	
32.				6,52	6343,24	1617,14	41358	10544	24939	10116	55591
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		---	---	---	---	---	---	
					901	767,26	5875	5003	--	4118	
33.				163	1821,05	30,07	296831	4901	112956	195508	531726
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		---	---	---	---	---	---	
					1098	12,59	178974	2052	--	39387	
34.				2,608	29213	--	76188	--	76188	--	82283
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6095	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1364361	55141	688857	508482	2022671
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	464043	25518	--	149827	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1364361		
Материалы	Тенге	356890		
Всего заработная плата	Тенге		489562	
Местные материалы	Тенге	331967		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				156320				
		Накладные расходы	Тенге				508481				
		Сметная прибыль	Тенге				149827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2022670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					489562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2022670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					489562			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.				0,27	4151,64	1097,63	1121	296	473	382	1623
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	352	68	--	120	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,2754	16804	--	4628	--	4628	--	4998
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	370	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	2015 С341-3101 03-0302 4131-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	0,07	455 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				133,242	1242,56	44,07	165561	5872	153092	8450	187932
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	6597	1228	--	13921	
46.				444,14	1329,9	44,07	590660	19573	549098	28168	668334
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	21989	4092	--	49506	
47.				888,28	147,5	1,46	131018	1297	129633	313	141837
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	88	202	--	10506	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1090844	55280	1002964	48784	1230798
			Тенге		--	--	32599	12570	--	91169	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1090844				
Материалы	Тенге	1002964				
Всего заработная плата	Тенге		45170			
Накладные расходы	Тенге	48783				
Сметная прибыль	Тенге	91170				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1230798				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					33
Сметная заработная плата	Тенге		45170			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	1230798				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					33
Сметная заработная плата	Тенге		45170			

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

48.				28,602	828,84	127,48	23706	3646	12171	9873	36266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	7889	1253	--	2686	
49.				0,076272	123912,86	1819,75	9451	139	9312	79	10292
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	73	--	762	
50.				5,62506	12805	969,68	72029	5454	62334	6787	85121
	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	4241	2043	--	6305	
51.				95,34	1188,99	2,86	113359	273	95032	19610	143606
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	18054	103	--	10637	
52.				95,34	743,68	--	70903	--	59268	12565	90145
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	11635	--	--	6677	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	289447	9513	238117	48914	365430
			Тенге		--	--	41818	3473	--	27067	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	289447	
Материалы	Тенге	238117	
Всего заработная плата	Тенге		45291
Накладные расходы	Тенге	48914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				27069				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				365431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					45291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				365431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					45291			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
53.				4,238	2742,01	--	11621	--	--	8367	21587
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	11621	--	--	1599	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
54.				7,2046	261	--	1880	--	--	--	2031
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	150	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
55.				7,2046	1697	--	12226	--	--	--	13204
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	978	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
56.				4,238	16,48	13,79	70	58	1	26	104
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	11	25	--	8	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
57.				16,3	696,37	136,62	11351	2227	4628	5666	18378
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2								
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	4496	750	--	1361	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
58.				16,3	931,15	136,62	15178	2227	8455	5666	22511
	E11-27070	-Устройство основания из	м2								
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	4496	750	--	1667	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
59.				16,3	507,5	136,62	8272	2227	1549	5666	15053
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	4496	750	--	1115	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
60.				16,3	1318,88	128,54	21498	2095	134	18712	43426
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	19269	637	--	3217	
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
61.				16,3	3315	--	54035	--	54035	--	58357
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	4323	
	РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	136130	8834	68802	44103	194651
			Тенге		--	--	44388	2913	--	14418	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	136130
Материалы	Тенге	165
Всего заработная плата	Тенге	47301
Местные материалы	Тенге	68636
Транспортные расходы	Тенге	14107
Накладные расходы	Тенге	44102
Сметная прибыль	Тенге	14419
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	194650
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	40
Сметная заработная плата	Тенге	47301
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	194650
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	40
Сметная заработная плата	Тенге	47301

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки

62.				12,48	2742,01	--	34220	--	--	24639	63568
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	34220	--	--	4709	
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
63.				21,216	261	--	5537	--	--	--	5980
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	443	
64.				21,216	1697	--	36004	--	--	--	38884
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2880	
65.				12,48	16,48	13,79	206	172	1	77	305
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	33	74	--	23	
66.				48	696,37	136,62	33426	6558	13629	16684	54118
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	13239	2210	--	4009	
67.				48	931,15	136,62	44695	6558	24898	16684	66289
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	13239	2210	--	4910	
68.				48	507,5	136,62	24360	6558	4563	16684	44327
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	13239	2210	--	3284	
69.				48	1318,88	128,54	63306	6170	393	55102	127881
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1182,16	39,08	56743	1876	--	9473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
70.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	48	3315	--	159120	--	159120	--	171850
					--	--	--	--	--	12730	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	400874	26015	202604	129870	573202
			Тенге								
					--	--	130713	8579	--	42461	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				400874				
	Материалы		Тенге				486				
	Всего заработная плата		Тенге					139291			
	Местные материалы		Тенге				202119				
	Транспортные расходы		Тенге				41541				
	Накладные расходы		Тенге				129870				
	Сметная прибыль		Тенге				42459				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				573203				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								117
	Сметная заработная плата		Тенге					139291			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				573203				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								117
	Сметная заработная плата		Тенге					139291			

РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки

71.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
					2742,01	--	8774	--	--	1207	
72.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
					--	--	--	--	--	114	
73.	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
					--	--	--	--	--	739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
74.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
75.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	32132 13196	2230 756	6055 --	11899 3523	47551

Стоимость общестроительных работ	Тенге	32132	
Материалы	Тенге	10	
Всего заработная плата	Тенге		13951
Местные материалы	Тенге	6044	
Транспортные расходы	Тенге	10652	
Накладные расходы	Тенге	11899	
Сметная прибыль	Тенге	3522	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	47553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12
Сметная заработная плата	Тенге		13951
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	47553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12
Сметная заработная плата	Тенге		13951

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

76.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т		47531	2,76	3129	--	--	482	
77.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	C121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2	т		--	--	--	--	--	1180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%									
78.	С121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	3,956	629 -- -- -- -- 199	-- -- -- -- -- --	2488 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	2488 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- 199	2687
79.	Е11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов	16	91,86 38,95	4,9 2,13	1470 623	78 34	769 --	592 165	2226
80.	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,2772	47949 -- -- -- -- 1063	-- -- -- -- -- --	13291 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	13291 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- 1063	14355
81.	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2	35,688	390,97 319,51	3,78 1,98	13953 11403	135 71	2415 --	8261 1777	23991
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	49823 -- -- -- -- 15155	868 -- -- -- -- 105	33801 -- -- -- -- --	11012 -- -- -- -- 4866	65702

Стоимость общестроительных работ	Тенге	45952	
Материалы	Тенге	3183	
Всего заработная плата	Тенге		12131
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30530	
Накладные расходы	Тенге	8852	
Сметная прибыль	Тенге	4384	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	59189	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		10
Сметная заработная плата	Тенге		12131
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3871	
Материалы	Тенге	87	
Всего заработная плата	Тенге		3130
Накладные расходы	Тенге	2159	
Сметная прибыль	Тенге	482	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	6513	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.				44,4602	2742,01	--	121910	--	--	87775	226461
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	121910	--	--	16775	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
83.				75,58234	261	--	19727	--	--	--	21305
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1578	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
84.				75,58234	1697	--	128263	--	--	--	138524
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	10261	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
85.				44,4602	16,48	13,79	733	613	3	274	1088
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	117	264	--	81	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
86.				43,026	64,62	64,62	2780	2780	--	843	3913
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1170	--	290	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
87.				35,855	5575,23	1040,63	199900	37312	157306	15330	232448
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в		147,31	248,57	5282	8913	--	17218	
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 108%; СП - 8%	плотном теле								
88.				143,42	892,33	189,65	127978	27200	95761	15781	155260
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	5017	9595	--	11501	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
89.				0,35855	123912,86	1819,75	44429	652	43777	371	48384
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	343	--	3584	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
90.				143,42	1188,99	2,86	170525	411	142956	29499	216026
	Е11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	27158	156	--	16002	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
91.				573,68	185,92	--	106659	--	89157	18902	135606
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	17502	--	--	10045	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									
	2015										
	Изм. и	НР - 108%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	2										
92.				143,42	1052,28	4,94	150918	708	58444	86603	256522
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	91766	365	--	19002	
	1111-0101	Устройство									
	-3801										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
93.				143,42	12822,86	--	1839054	--	1839054	--	1986179
	С	-Покрытие для детских	м2		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс	игровых площадок из			--	--	--	--	--	147124	
	ТОО	резиновой крошки по									
	"Мастерфа	технологии, защищенной									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	йбр Астана"	товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	2912876	69677	2426458	255378	3421716
			Тенге		--	--	268752	20805	--	253461	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2912876				
	Материалы		Тенге				587404				
	Всего заработная плата		Тенге					289557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1839054				
	Транспортные расходы		Тенге				147990				
	Накладные расходы		Тенге				255377				
	Сметная прибыль		Тенге				253460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3421714				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								227
	Сметная заработная плата		Тенге					289557			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				3421714				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								227
	Сметная заработная плата		Тенге					289557			
		РАЗДЕЛ 12. Озеленение									
		Газоны									
94.				885,1	415,57	9,78	367823	8659	120949	211673	625855
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2								
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	238215	2322	--	46360	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
95.				885,1	304,24	156,45	269284	138477	78066	75885	372782
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2								
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	52741	33492	--	27614	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 4										
		Санитарная обрезка деревьев									
96.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево								
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
97.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536 -- --	-- -- --	402 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 32 --	434
98.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 -- --	-- -- --	628 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 50 --	678
99.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 -- --	-- -- --	275 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 22 --	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	-- --	650839 303384	147136 35814	199015 --	296506 75788	1023132

Стоимость общестроительных работ	Тенге	650839
Материалы	Тенге	199015
Всего заработная плата	Тенге	339198
Транспортные расходы	Тенге	1304
Накладные расходы	Тенге	296506
Сметная прибыль	Тенге	75788
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1023133
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	320
Сметная заработная плата	Тенге	339198
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	1023133
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	320
Сметная заработная плата	Тенге	339198

РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника /Тип 1/

100.	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	13	2563,6 2563,6	-- --	33327 33327	-- --	-- --	23995 4586	61908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.				0,117	6343,24	1617,14	742	189	448	182	998
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	105	90	--	74	
102.				0,351	20965,32	1097,63	7359	385	6516	497	8484
	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	458	88	--	628	
103.				0,04615	25354,71	12073,5	1170	557	275	349	1641
	Е11-09030-2-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	338	168	--	122	
104.				13	809	--	10517	--	10517	--	11358
	С123-0102-01-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	841	
105.				0,446784	169148,1	38277,14	75573	17102	2323	42962	128017
	Е11-09070-1-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	56148	6116	--	9483	
106.				0,446784	59952,04	2469,65	26786	1103	1615	16761	47030
	Е11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	24068	223	--	3484	
107.				0,182962	249771	--	45699	--	45699	--	49354
	С121-0502-06-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	3656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
108.				0,25246	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503-01-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
109.				0,03458	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503-01-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
110.				0,002002	224711	--	450	--	450	--	486
	С121-0501-01-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	36	
		СП - 8%									
111.				5,785	393,04	--	2274	--	--	1569	4150
	Е11-13060-1-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	2274	--	--	307	
		НР - 69%; СП - 8%									
112.				23,14	87,89	2,27	2034	52	912	743	2999
	Е11-13030-1-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1070	6	--	222	
		НР - 69%; СП - 8%									
113.				46,28	92,87	1,62	4298	75	2972	872	5584
	Е11-13030-1-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	1251	13	--	414	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	210227	19464	71727	87930	322009
			Тенге		--	--	119040	6703	--	23853	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	96182
Материалы	Тенге	10846
Всего заработная плата	Тенге	38682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46148				
		Накладные расходы	Тенге				27858				
		Сметная прибыль	Тенге				9923				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				133963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					38682			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				103528				
		Материалы	Тенге				4212				
		Всего заработная плата	Тенге					87061			
		Накладные расходы	Тенге				60072				
		Сметная прибыль	Тенге				13088				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				176688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					87061			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				10517				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10517				
		Сметная прибыль	Тенге				841				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				11358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				322009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					125743			

РАЗДЕЛ 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114.				9	2563,6	--	23072	--	--	16612	42859
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	23072	--	--	3175	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
115.				0,162	6343,24	1617,14	1028	262	620	251	1381
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основания		901	767,26	146	124	--	102	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
116.				0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7517	573	9790
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	529	101	--	725	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
117.				0,11664	25354,71	12073,5	2957	1408	694	883	4147
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструкций		7332,36	3633,08	855	424	--	307	
	1109-0302 -0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
118.				21,6	1678	--	36245	--	36245	--	39144
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%			-- -- -- -- -- 2900						
119.	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,579942	169148,1 --- 125671	38277,14 --- 13688,54	98096 --- 72882	22199 --- 7939	3015 --- --	55766 --- 12309	166171
120.	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,579942	59952,04 --- 53869,6	2469,65 --- 499,15	34769 --- 31241	1432 --- 289	2096 --- --	21756 --- 4522	61047
121.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,284427	248843 --- --	-- --- --	70778 --- --	-- --- --	70778 --- --	-- --- 5662	76440
122.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,29565	224711 --- --	-- --- --	66436 --- --	-- --- --	66436 --- --	-- --- 5315	71751
123.	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	9,5175	393,04 --- 393,04	-- --- --	3741 --- 3741	-- --- --	-- --- --	2581 --- 506	6828
124.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,07	87,89 --- 46,26	2,27 --- 0,28	3346 --- 1761	86 --- 11	1499 --- --	1222 --- 365	4934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
125.				76,14	92,87	1,62	7071	124	4889	1435	9186
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2058	21	--	680	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	356029	25955	193789	101079	493678
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	136285	8909	--	36568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				183962				
	Материалы		Тенге				14526				
	Всего заработная плата		Тенге					31564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137213				
	Накладные расходы		Тенге				22675				
	Сметная прибыль		Тенге				16531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				223168				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					31564			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135822				
	Материалы		Тенге				5805				
	Всего заработная плата		Тенге					113630			
	Накладные расходы		Тенге				78405				
	Сметная прибыль		Тенге				17138				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				231365				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								85
	Сметная заработная плата		Тенге					113630			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36245				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36245				
	Сметная прибыль		Тенге				2900				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39144				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				493678				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								115
	Сметная заработная плата		Тенге					145194			

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

126.				43	5738,52	--	246756	--	--	177665	458375
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402 1201-0101 -0402	МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м			5738,52	--	246756	--	--	33954	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
127.				0,774	6343,24	1617,14	4910	1252	2961	1201	6599
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202 1108-0101 -0202	МАФ. Устройство	основания		901	767,26	697	594	--	489	
	РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128.	2015			1,935	20965,32	1097,63	40568	2124	35918	2740	46772
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101	-Подготовка бетонная для м3 омоноличивания стоек. Устройство			1305,45	250,38	2526	484	--	3465	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
129.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
130.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт		--	--	--	--	545757	--	
131.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
132.				4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
133.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
134.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
135.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
136.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
137.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010	-Оборудование массой	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%			32088	96,67	32088	97	--	4312	
138.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375 ---	-- --	221375 --	-- --	-- 221375	-- --	221375
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге Тенге		-- --	-- --	3002300 508556	24546 7946	48984 2420216	343527 74050	3419875

Стоимость оборудования	Тенге	2420216
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	2420216
Стоимость монтажных работ	Тенге	289851
Материалы	Тенге	10105
Всего заработная плата	Тенге	265444
Накладные расходы	Тенге	161921
Сметная прибыль	Тенге	36142
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	487914
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	197
Сметная заработная плата	Тенге	265444
Стоимость общестроительных работ	Тенге	292234
Материалы	Тенге	38879
Всего заработная плата	Тенге	251058
Накладные расходы	Тенге	181605
Сметная прибыль	Тенге	37907
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	511746
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	254
Сметная заработная плата	Тенге	251058
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	3419876
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	451
Сметная заработная плата	Тенге	516502

РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

139.	Ц13-37010	-Оборудование массой	шт.	8	34263,85	870,56	274111	6964	10443	157061	465666
	2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%			32088	96,67	256704	773	--	34494	
140.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	4	58009,29 ---	-- --	232037 --	-- --	-- 232037	-- --	232037
141.				4	78610,71	--	314443	--	--	--	314443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	314443	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	16	Тенге		--	--	820591	6964	10443	157061	1012146
			Тенге		--	--	256704	773	546480	34494	
Стоимость оборудования			Тенге				546480				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				546480				
Стоимость монтажных работ			Тенге				274111				
Материалы			Тенге				10442				
Всего заработная плата			Тенге					257477			
Накладные расходы			Тенге				157061				
Сметная прибыль			Тенге				34494				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				465666				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								193
Сметная заработная плата			Тенге					257477			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		16	Тенге				1012146				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								193
Сметная заработная плата			Тенге					257477			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								15343441
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				2715425				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				493451				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					144070			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				5405796				
Перевозка грузов			Тенге				439567				
Оборудование, инвентарь			Тенге				2966696				
Накладные расходы			Тенге				2405733				
Сметная прибыль			Тенге				916795				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э10020'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1''''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: ул.13 военный городок, 20'РП'2'2-1-5'Благоустройство дворовых те рриторий по адресу: ул.13 военный городок, 20'467-11/18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=203,62*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=77,7*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=0,991*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=203,62*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=163*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-0202'0,04**''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=9*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
74 Н43=444,14*
75 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
76 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление тротуаров из а/б*
82 Н43=95,34*
83 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
86 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 Е11-**270701-0102**(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
88 Н43=1*
89 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
90 Н43=16,3*
91 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
92 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
93 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
95 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
96 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
97 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
98 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
99 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
100 Н43=1*
101 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
102 Н43=48*
103 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
104 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
105 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
106 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
107 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16

5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
108 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
109 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
110 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
111 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
112 Н43=1*
113 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
114 Н43=16*
115 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
116 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*
117 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
118 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
119 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
тройство'м2 покрытия*
120 Н43=1*
121 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
122 Н43=1*
123 Е11-090501-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
124 С121-050201-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
125 С121-130201-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
126 Е11-100104-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
127 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
сорта ГОСТ 8486-86'м3*
128 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
в два слоя'м2*
129 Н43=1*
130 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
131 Н43=143,42*
132 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
133 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
134 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
135 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
136 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
137 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
138 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
139 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
140 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
141 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
142 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
143 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
144 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
145 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
146 Н43=1*
147 РОзеленение*
148 П2Газоны*
149 Н43=885,1*
150 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
151 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
152 Н43=1*
153 П2 Санитарная обрезка деревьев*
154 Н43=5*
155 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
занных ветвей свыше 15'дерево*
156 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
узка'т*

157 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз ки 30 км'т*
158 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз грузка'т*
159 Н43=1*
160 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
161 Н43=13*
162 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
163 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
164 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
165 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
166 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80'м*
167 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0 6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос троечных условиях'т конструкций*
168 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0 6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
169 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго льные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
170 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
171 С**121-050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8 2'т*
172 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
173 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
174 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
175 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
176 Н43=1*
177 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
178 Н43=9*
179 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
180 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
181 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
182 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени я. Монтаж'т конструкций*
183 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107 **05**-80'м*
184 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон струкций в построечных условиях'т конструкций*
185 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж' т конструкций*
186 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)** ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО СТ 13663-86'т*
187 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщино й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
188 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
189 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
190 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
191 Н43=1*
192 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк е*
193 Н43=8+11+1+12+3+4+4*
194 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
195 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро йство'м3 основания*
196 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
197 Н43=1*
198 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
199 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000: 1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300'шт*
200 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500: 1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4 -х до 10 лет код 5106'шт*
201 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
202 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000: 1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
203 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000: 1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с тарше код 4256'шт*
204 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500: 1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
205 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500: 1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
206 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
207 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000: 1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск

```
          ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
          т код 4155'шт*
   208 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
   209 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'4+4''Оборудование
          массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   210 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'4'64200:1
          ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
          'шт*
   211 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'4'87000:1
          ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
          т*
   212 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 28

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 28

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	10052,488 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2045,158 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,821 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы															
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		2,6293	4019,28	1347,3	10568	3542	--	6198	18107						
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	7025	1583	--	1341							
		НР - 72%; СП - 8%															
2.				6,205148	79	--	490	--	--	--	529						
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	39							
		СП - 8%															
3.				6,205148	1697	--	10530	--	--	--	11373						
	С341-0201 01-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--	--	--	--	842							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				262,93	784,64	--	206306	--	--	222810	463445
	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	206306	--	--	34329	
5.				28,39644	504	--	14312	--	--	--	15457
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1145	
6.				28,39644	1697	--	48189	--	--	--	52044
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3855	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				146,22	578	--	84514	--	--	91276	189853
	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	84514	--	--	14063	
8.				5,614848	504	--	2830	--	--	--	3056
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	226	
9.				5,614848	1697	--	9528	--	--	--	10291
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		1,486	64565,39	4790,42	95944	7119	--	61649	170201
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	88826	521	--	12607	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				1,486	455	--	676	--	--	--	730
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	54	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				1,486	1697	--	2522	--	--	--	2723
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	202	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50									
		км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	486409	10661	--	381933	937809
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	386671	2104	--	69465	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	390465			
Всего заработная плата	Тенге		299429		
Транспортные расходы	Тенге	89077			
Накладные расходы	Тенге	320284			
Сметная прибыль	Тенге	56860			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	767609			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				292
Сметная заработная плата	Тенге		299429		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	95944			
Всего заработная плата	Тенге		89346		
Накладные расходы	Тенге	61649			
Сметная прибыль	Тенге	12607			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	170201			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				88
Сметная заработная плата	Тенге		89346		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	937809			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				380
Сметная заработная плата	Тенге		388775		

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

		Снос деревьев									
13.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	68188	--	--	9949	
14.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	9550	83	--	1332	
15.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	47	
16.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	74	
17.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
18.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
		Компенсационная посадка									
19.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	Е11-47010 2-0212 1147-0102	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма		2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
					--	--	--	--	--	7604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	328865				
Материалы	Тенге	89659				
Всего заработная плата	Тенге		115940			
Местные материалы	Тенге	95050				
Транспортные расходы	Тенге	1913				
Накладные расходы	Тенге	91160				
Сметная прибыль	Тенге	33602				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	453626				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107
Сметная заработная плата	Тенге		115940			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	453626				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107
Сметная заработная плата	Тенге		115940			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,69635	2109,24	--	3578	--	--	2576	6647
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	3578	--	--	492	
22.				69,0375	261	--	18019	--	--	--	19460
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1442	
23.				67,065	1697	--	113809	--	--	--	122914
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	9105	
24.				39,45	16,48	13,79	650	544	2	243	965
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	104	234	--	71	
25.				26,3	6343,24	1617,14	166827	42531	100600	40804	224242
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	23696	20179	--	16610	
26.				263	1821,05	30,07	478936	7907	182255	315451	857938
	Е11-27020-1-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	288774	3311	--	63551	
27.				11,309	29213	--	330370	--	330370	--	356799
	С121-0405-08-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	26430	
		Поребрик									
28.				14,63	2109,24	--	30858	--	--	22218	57322
	Е11-01020-5-0102 1101-0205	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	30858	--	--	4246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	24,871	261 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				180526				
		Накладные расходы	Тенге				565940				
		Сметная прибыль	Тенге				170388				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2300235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге					543101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2300235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге					543101			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.				0,27	4151,64	1097,63	1121	296	473	382	1623
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	352	68	--	120	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
36.				0,2754	16804	--	4628	--	4628	--	4998
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	370	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	33099	644	29471	3062	39051
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	2885	242	--	2893	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8843				
	Материалы		Тенге				585				
	Всего заработная плата		Тенге					3127			
	Местные материалы		Тенге				4628				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				3062				
	Сметная прибыль		Тенге				952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12857				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3127			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				39054				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3127			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

43.				59,4	5575,23	1040,63	331168	61814	260604	25397	385090
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	8750	14765	--	28525	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,99	123912,86	1819,75	122674	1802	120872	1023	133593
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	947	--	9896	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				297	1242,56	44,07	369039	13088	341247	18836	418905
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	14704	2736	--	31030	
46.				990	1329,9	44,07	1316596	43628	1223953	62787	1489734
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	49015	9121	--	110351	
47.				1980	147,5	1,46	292043	2890	288957	697	316159
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	196	450	--	23419	
		Разметка парковочных мест									
48.			км	0,001	34092,48	9489,19	34	9	22	6	44
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%			2986,02	2857,93	3	3	--	3	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2431555	123231	2235655	108746	2743525
			Тенге		--	--	72668	28023	--	203224	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2431555			
Материалы	Тенге	2235656			
Всего заработная плата	Тенге		100691		
Накладные расходы	Тенге	108746			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				203224				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2743525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					100691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2743525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					100691			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б									
49.				80,1	828,84	127,48	66390	10211	34087	27650	101563
	Е11-27070	-Основания из щебня,	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	толщиной 20 см.	покрытия		275,81	43,82	22092	3510	--	7523	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
50.				0,2136	123912,86	1819,75	26468	389	26079	221	28824
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	204	--	2135	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
51.				15,753	12805	969,68	201717	15275	174564	19007	238382
	Е11-27030	-Слой выравнивающий из	т смеси		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	асфальтобетонной смеси.			754,03	363,18	11878	5721	--	17658	
	1127-0301	Устройство без									
	-0402	применения укладчиков									
	РСНБ РК	асфальтобетона									
	2015										
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				267	1188,99	2,86	317461	765	266137	54917	402168
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	тротуаров	покрытия		189,36	1,09	50559	290	--	29790	
	1127-0701	асфальтобетонные									
	-0101	однослойные из литой									
	РСНБ РК	мелкозернистой									
	2015	асфальтобетонной смеси									
	Изм. и	толщиной 3 см.									
	доп. вып.	Устройство									
	2										
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				267	743,68	--	198563	--	165980	35189	252452
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	тротуаров	покрытия		122,03	--	32583	--	--	18700	
	1127-0701	асфальтобетонные									
	-0102	однослойные из литой									
	РСНБ РК	мелкозернистой									
	2015	асфальтобетонной смеси.									
	Изм. и	Устройство. На каждый									
	доп. вып.	0,5 см изменения									
	2 К=4	толщины добавлять к									
		нормам 1127-0701-0101									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	810599	26640	666847	136984	1023389
			Тенге		--	--	117112	9725	--	75806	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				810599				
		Материалы	Тенге				666847				
		Всего заработная плата	Тенге					126837			
		Накладные расходы	Тенге				136984				
		Сметная прибыль	Тенге				75807				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1023390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					126837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1023390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					126837			
		РАЗДЕЛ 7. Озеленение									
		Газоны									
54.				1345,6	415,57	9,78	559194	13164	183877	321802	951475
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2								
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	362153	3531	--	70480	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
55.				1345,6	304,24	156,45	409387	210525	118681	115366	566734
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2								
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	80181	50917	--	41980	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
56.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево								
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
57.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	ветвей. Погрузка СП - 8%			--	--	--	--	--	32	
58.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 --	-- --	628 --	-- --	-- --	-- 50	678
59.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 --	-- --	275 --	-- --	-- --	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	982313 454763	223688 54447	302558 --	446116 114274	1542704
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				982313				
	Материалы		Тенге				302558				
	Всего заработная плата		Тенге					509210			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				446116				
	Сметная прибыль		Тенге				114274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1542704				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								481
	Сметная заработная плата		Тенге					509210			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				1542704				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								481
	Сметная заработная плата		Тенге					509210			

РАЗДЕЛ 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

60.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	8	34263,85 32088	870,56 96,67	274111 256704	6964 773	10443 --	157061 34494	465666
61.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	4	58009,29 --	-- --	232037 --	-- --	-- 232037	-- --	232037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		lTd."									
62.			4	78610,71	--	--	314443	--	--	--	314443
		ПРАЙС ТОО -Диван на металлических ножках код 2211 "SKiff COMPAnУ lTd."	шт		--	--	--	--	314443	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		--	--	820591	6964	10443	157061	1012146
			Тенге		--	--	256704	773	546480	34494	
		Стоимость оборудования	Тенге				546480				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				546480				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				274111				
		Материалы	Тенге				10442				
		Всего заработная плата	Тенге					257477			
		Накладные расходы	Тенге				157061				
		Сметная прибыль	Тенге				34494				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				465666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					257477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1012146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					257477			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10052484
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1912312				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				490567				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					132847			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4235060				
		Перевозка грузов	Тенге				272922				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				546480				
		Накладные расходы	Тенге				1891000				
		Сметная прибыль	Тенге				704146				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э10030'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1''''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
монт дворовых территорий по адресу: 13 военный гор
одок, 28'РП'2'2-1-6'Благоустройство дворовых терри
торий по адресу: 13 военный городок, 28'467-11/18'
'в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
истка от мусора*
5 Н43=262,93*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
=10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=146,22*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,486*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
отовка стандартных посадочных мест механизированны
м способом. Добавление растительной земли до 25%.
Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=263*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=146,3*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=9*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
74 Н43=990*
75 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
76 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 П2Разметка парковочных мест*
82 Н43=1*
83 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
84 Н43=1*
85 Р Восстановление тротуаров из а/б*
86 Н43=267*
87 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
89 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
90 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
91 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
92 Н43=1*
93 РОзеленение*
94 П2Газоны*
95 Н43=1345,6*
96 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
97 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
98 Н43=1*
99 П2 Санитарная обрезка деревьев*
100 Н43=5*
101 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
102 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
103 С341-**010104-1030'0**,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
104 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
105 Н43=1*
106 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
107 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'4+4''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
108 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'4'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
109 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'4'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
110 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:13 военный городок, 42, 43

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:13 военный городок, 42, 43

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	13829,605 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2694,51 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,366 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				1,2	4019,28	1347,3	4823	1617	--	2829	8264
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1204	асфальтобетонные.	конструк		2671,98	602,08	3206	722	--	612	
	1218-0101	Разборка с одной	ции								
	-1204	стороны бортового									
	РСНБ РК	камня, В=10см, Н=10см									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				2,832	79	--	224	--	--	--	242
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	18	
	4131-0104										
	-0501	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
3.				2,832	1697	--	4806	--	--	--	5190
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	384	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	120	784,64 784,64	-- --	94157 94157	-- --	-- --	101689 15668	211514
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	12,96	504 --	-- --	6532 --	-- --	-- --	-- 523	7054
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	12,96	1697 --	-- --	21993 --	-- --	-- --	-- 1759	23753
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	50	578 578	-- --	28900 28900	-- --	-- --	31212 4809	64920
8.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	1,92	504 --	-- --	968 --	-- --	-- --	-- 77	1045
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,92	1697 --	-- --	3258 --	-- --	-- --	-- 261	3519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		3,48	64565,39	4790,42	224688	16671	--	144373	398585
	Е11-09030 -5-0301 -1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	208017	1219	--	29525	
		НР - 69%; СП - 8%									
11.				3,48	455	--	1583	--	--	--	1710
	С341-3101 -03-0301 -4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	127	
		СП - 8%									
12.				3,48	1697	--	5906	--	--	--	6378
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	472	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	397837	18287	--	280103	732174
			Тенге		--	--	334280	1942	--	54235	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	173149	
Всего заработная плата	Тенге		126986
Транспортные расходы	Тенге	45269	
Накладные расходы	Тенге	135730	
Сметная прибыль	Тенге	24710	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	333590	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		124
Сметная заработная плата	Тенге		126986
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	224688	
Всего заработная плата	Тенге		209236
Накладные расходы	Тенге	144373	
Сметная прибыль	Тенге	29525	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	398585	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		206
Сметная заработная плата	Тенге		209236
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	732175	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		329
Сметная заработная плата	Тенге		336222

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

		Снос деревьев									
13.				20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	136375	--	--	19897	
14.				4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	19100	166	--	2664	
15.				2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	94	
16.				2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	147	
17.				2,2	366	--	805	--	--	--	870
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	64	
18.				40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	5892	9943	--	18279	
		Компенсационная посадка									
19.				20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
	Е11-47010 2-0212 1147-0102	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма		2786,61	233,59	55732	4672	--	10849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
					--	--	--	--	--	15208	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67202	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	657729			
Материалы	Тенге	179318			
Всего заработная плата	Тенге		231880		
Местные материалы	Тенге	190100			
Транспортные расходы	Тенге	3826			
Накладные расходы	Тенге	182319			
Сметная прибыль	Тенге	67204			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	907252			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				214
Сметная заработная плата	Тенге		231880		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	907252			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				214
Сметная заработная плата	Тенге		231880		

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				0,76497	2109,24	--	1614	--	--	1162	2997
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	1614	--	--	222	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				31,1325	261	--	8126	--	--	--	8776
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	650	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				30,243	1697	--	51322	--	--	--	55428
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	4106	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				17,79	16,48	13,79	293	245	1	110	435
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	47	106	--	32	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				11,86	6343,24	1617,14	75231	19179	45366	18401	101122
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	10686	9100	--	7491	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				118,6	1821,05	30,07	215976	3566	82187	142253	386888
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	130223	1493	--	28658	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				5,0998	29213	--	148980	--	148980	--	160899
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	11918	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				14,1	2109,24	--	29740	--	--	21413	55246
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	29740	--	--	4092	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.				23,97	261	--	6256	--	--	--	6757
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	500	
30.				23,97	1697	--	40677	--	--	--	43931
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3254	
31.				14,1	16,48	13,79	232	194	1	87	345
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	37	84	--	26	
32.				5,64	6343,24	1617,14	35776	9121	21573	8750	48088
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		---	---	---	---	---	---	
					901	767,26	5082	4327	--	3562	
33.				141	1821,05	30,07	256768	4239	97711	169120	459959
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		---	---	---	---	---	---	
					1098	12,59	154818	1775	--	34071	
34.				2,256	29213	--	65905	--	65905	--	71177
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5272	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	936896	36545	461724	361296	1402048
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	332246	16884	--	103854	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	936896		
Материалы	Тенге	246839		
Всего заработная плата	Тенге		349130	
Местные материалы	Тенге	214885		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				106381				
		Накладные расходы	Тенге				361296				
		Сметная прибыль	Тенге				103855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1402047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					349130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1402047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					349130			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,24	4151,64	1097,63	996	263	420	340	1443
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	313	60	--	107	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,2448	16804	--	4114	--	4114	--	4443
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	329	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	32460	611	28904	3020	38316
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2846	234	--	2839	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8204				
Материалы			Тенге				533				
Всего заработная плата			Тенге					3080			
Местные материалы			Тенге				4114				
Транспортные расходы			Тенге				100				
Накладные расходы			Тенге				3020				
Сметная прибыль			Тенге				898				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				12121				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					3080			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				24256				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24256				
Сметная прибыль			Тенге				1940				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				26196				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				38318				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					3080			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

43.				6,15	5575,23	1040,63	34288	6400	26982	2629	39870
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	906	1529	--	2953	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,1025	123912,86	1819,75	12701	187	12514	106	13832
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	98	--	1025	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
45.				30,75	1242,56	44,07	38209	1355	35332	1950	43372
	Е11-27060	-Выравнивание К/З А/Б	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201		покрытия		49,51	9,21	1522	283	--	3213	
	1127-0602 -1201	НР - 108%; СП - 8%	/КЗ АБ/								
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 2										
46.				102,5	1329,9	44,07	136314	4517	126722	6501	154240
	Е11-27060	-Покрытие из горячих	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201	асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	5075	944	--	11425	
	1127-0602 -1201	смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство									
	РСНБ РК 2015	асфальтоукладчиками									
	Изм. и доп. вып. 2	типа /МЗ АБ/									
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				205	147,5	1,46	30237	299	29918	72	32734
	Е11-27060	-Корректировка до	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1203	толщины слоя -5см.	покрытия		0,1	0,23	20	47	--	2425	
	1127-0602 -1203	Устройство асфальтоукладчиками									
	РСНБ РК 2015	.добавлять на каждые 0,5 см изменения									
	Изм. и доп. вып. 3	толщины покрытия к норме 11-270602-1201									
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	251748	12758	231468	11258	284048
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	7523	2901	--	21041	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	251748			
Материалы	Тенге	231467			
Всего заработная плата	Тенге		10424		
Накладные расходы	Тенге	11258			
Сметная прибыль	Тенге	21041			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	284047			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8
Сметная заработная плата	Тенге		10424		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	284047			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8
Сметная заработная плата	Тенге		10424		

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

48.		20,19	828,84	127,48	16734	2574	8591	6970	25600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	5569	885	--	1896	
49.				0,05384	123912,86	1819,75	6671	98	6573	56	7265
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	52	--	538	
50.				3,9707	12805	969,68	50845	3850	44001	4791	60087
	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	2994	1442	--	4451	
51.				67,3	1188,99	2,86	80019	193	67082	13842	101370
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	12744	73	--	7509	
52.				67,3	743,68	--	50050	--	41837	8870	63633
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	8213	--	--	4714	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	204319	6715	168084	34529	257955
			Тенге		--	--	29519	2451	--	19108	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	204319		
Материалы	Тенге	168085		
Всего заработная плата	Тенге		31971	
Накладные расходы	Тенге	34528		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				19108				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				257955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					31971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				257955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					31971			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
53.				3,64	2742,01	--	9981	--	--	7186	18541
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	9981	--	--	1373	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
54.				6,188	261	--	1615	--	--	--	1744
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	129	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
55.				6,188	1697	--	10501	--	--	--	11341
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	840	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
56.				3,64	16,48	13,79	60	50	--	22	89
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	10	22	--	7	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
57.				14	696,37	136,62	9749	1913	3975	4866	15785
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	3861	644	--	1169	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
58.				14	931,15	136,62	13036	1913	7262	4866	19334
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	3861	644	--	1432	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
59.				14	507,5	136,62	7105	1913	1331	4866	12929
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	3861	644	--	958	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
60.				14	1318,88	128,54	18464	1800	114	16071	37299
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	16550	547	--	2763	
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
61.				14	3315	--	46410	--	46410	--	50123
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	3713	
	РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	116921	7588	59092	37877	167185
			Тенге		--	--	38124	2502	--	12384	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	116921	
Материалы	Тенге	142	
Всего заработная плата	Тенге		40627
Местные материалы	Тенге	58952	
Транспортные расходы	Тенге	12116	
Накладные расходы	Тенге	37879	
Сметная прибыль	Тенге	12384	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	167184	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		34
Сметная заработная плата	Тенге		40627
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	167184	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		34
Сметная заработная плата	Тенге		40627

РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки

62.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
63.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	261 -- 114	-- --	1420 --	-- --	-- --	-- 114	1533
64.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	1697 -- 739	-- --	9232 --	-- --	-- --	-- 739	9970
65.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	16,48 2,63 6	13,79 5,94	53 8	44 19	1 --	20 6	78
66.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчаный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	16	790,8 275,81 1457	136,62 46,03	12653 4413	2186 737	6054 --	5561 1457	19671
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	32132 13196	2230 756	6055 --	11899 3523	47551

Стоимость общестроительных работ	Тенге	32132	
Материалы	Тенге	10	
Всего заработная плата	Тенге	13951	
Местные материалы	Тенге	6044	
Транспортные расходы	Тенге	10652	
Накладные расходы	Тенге	11899	
Сметная прибыль	Тенге	3522	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	47553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12
Сметная заработная плата	Тенге	13951	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	47553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12
Сметная заработная плата	Тенге	13951	

РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.	E11-09050-1-0203-1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
					47531	2,76	3129	--	--	482	
68.	С121-0502-01-0502-2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
					--	--	--	--	--	1180	
69.	С121-1302-01-0304-2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
					--	--	--	--	--	199	
70.	Е11-10010-4-0301-1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов	16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
					38,95	2,13	623	34	--	165	
71.	С121-0702-03-0104-2107-0203-0104 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
					--	--	--	--	--	1063	
72.	Е12-12010-1-0401-1212-0101-0401 РСНБ РК 2015	Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2	35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
					319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45952				
		Материалы	Тенге				3183				
		Всего заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30530				
		Накладные расходы	Тенге				8852				
		Сметная прибыль	Тенге				4384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3871				
		Материалы	Тенге				87				
		Всего заработная плата	Тенге					3130			
		Накладные расходы	Тенге				2159				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.				38,781	2742,01	--	106338	--	--	76563	197533
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	106338	--	--	14632	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
74.				65,9277	261	--	17207	--	--	--	18584
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1377	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
75.				65,9277	1697	--	111879	--	--	--	120830
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	8950	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
76.				38,781	16,48	13,79	639	535	2	239	949
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	102	230	--	70	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
77.				37,53	64,62	64,62	2425	2425	--	735	3413
	Е11-01020-1-0102-1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		---	27,2	--	1021	--	253	
		НР - 72%; СП - 8%									
78.				31,275	5575,23	1040,63	174365	32546	137212	13372	202756
	Е11-27040-1-0102-1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4607	7774	--	15019	
		НР - 108%; СП - 8%									
79.				125,1	892,33	189,65	111631	23726	83529	13765	135427
	Е11-27040-3-0201-1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	4376	8370	--	10032	
		НР - 108%; СП - 8%									
80.				0,31275	123912,86	1819,75	38754	569	38185	323	42203
	Е11-27060-2-0901-1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	299	--	3126	
		НР - 108%; СП - 8%									
81.				125,1	1188,99	2,86	148743	358	124696	25731	188432
	Е11-27070-1-0101-1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	23689	136	--	13958	
		НР - 108%; СП - 8%									
82.				500,4	185,92	--	93035	--	77769	16487	118284
	Е11-27070-1-0102-1127-0701-0102 РСНБ РК	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	15266	--	--	8762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
83.	E11-11010-1-3801-1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	125,1	1052,28 639,84	4,94 2,54	131640 80044	618 318	50978 --	75540 16574	223755
		НР - 94%; СП - 8%									
84.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	125,1	12822,86 --	-- --	1604139 --	-- --	1604139 --	-- 128331	1732471
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	2540795 234422	60776 18148	2116510 --	222755 221084	2984637
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2540795				
	Материалы		Тенге				512371				
	Всего заработная плата		Тенге					252570			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1604139				
	Транспортные расходы		Тенге				129086				
	Накладные расходы		Тенге				222756				
	Сметная прибыль		Тенге				221084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2984635				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								198
	Сметная заработная плата		Тенге					252570			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				2984635				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								198
	Сметная заработная плата		Тенге					252570			

РАЗДЕЛ 11. Озеленение

Газоны

85.	E11-47011-2-0103-1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	995,4	415,57 269,14	9,78 2,62	413660 267901	9738 2612	136021 --	238051 52137	703848
		НР - 88%; СП - 8%									
86.	E11-47011	Газоны партерные,	м2	995,4	304,24	156,45	302842	155734	87795	85341	419238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%			59,59	37,84	59313	37665	--	31055	
		Санитарная обрезка деревьев									
87.	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево	5	2485,65 2485,65	-- --	12428 12428	-- --	-- --	8948 1710	23087
88.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 32	434
89.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 --	-- --	628 --	-- --	-- --	-- 50	678
90.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 --	-- --	275 --	-- --	-- --	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	730235 339643	165472 40277	223816 --	332340 85006	1147581

Стоимость общестроительных работ	Тенге	730235	
Материалы	Тенге	223816	
Всего заработная плата	Тенге		379920
Транспортные расходы	Тенге	1304	
Накладные расходы	Тенге	332341	
Сметная прибыль	Тенге	85006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1147582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					379920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1147582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					379920			
		РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника /Тип 1/									
91.				24	2563,6	--	61526	--	--	44299	114291
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	61526	--	--	8466	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
92.				0,216	6343,24	1617,14	1370	349	826	335	1842
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	195	166	--	136	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
93.				0,648	20965,32	1097,63	13586	711	12029	917	15663
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	846	162	--	1160	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
94.				0,0852	25354,71	12073,5	2160	1029	506	645	3029
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	625	310	--	224	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
95.				24	809	--	19416	--	19416	--	20969
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1553	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
96.				0,824832	169148,1	38277,14	139519	31572	4290	79314	236340
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	103657	11291	--	17507	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7											
97.	E11-09060-1-0102-1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,824832	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	49450 44433	2037 412	2980 --	30943 6431	86825
98.	С121-0502-06-0901-2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,337776	249771 --	-- --	84367 --	-- --	84367 --	-- 6749	91116
99.	С121-0503-01-0106-2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,46608	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
100.	С121-0503-01-0101-2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06384	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
101.	С121-0501-01-0402-2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,003696	224711 --	-- --	831 --	-- --	831 --	-- 66	897
102.	E11-13060-1-0207-1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	10,68	393,04 393,04	-- --	4198 4198	-- --	-- --	2896 568	7662
103.	E11-13030-1-0406-1113-0301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,72	87,89 46,26	2,27 0,28	3755 1976	97 12	1682 --	1372 410	5536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
104.				85,44	92,87	1,62	7935	139	5487	1610	10308
	Е11-13030 -1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	2309	24	--	764	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	388112	35934	132414	162331	594478
			Тенге		--	--	219766	12375	--	44034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				177566				
	Материалы		Тенге				20023				
	Всего заработная плата		Тенге					71413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85197				
	Накладные расходы		Тенге				51429				
	Сметная прибыль		Тенге				18320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				247315				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								70
	Сметная заработная плата		Тенге					71413			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				191129				
	Материалы		Тенге				7776				
	Всего заработная плата		Тенге					160728			
	Накладные расходы		Тенге				110902				
	Сметная прибыль		Тенге				24163				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				326194				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								120
	Сметная заработная плата		Тенге					160728			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19416				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19416				
	Сметная прибыль		Тенге				1553				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20969				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				594479				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								191
	Сметная заработная плата		Тенге					232141			

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

105.				47	5738,52	--	269710	--	--	194192	501014
	Е12-01010 -1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%			5738,52	--	269710	--	--	37112	
106.				0,846	6343,24	1617,14	5366	1368	3236	1313	7213
	Е11-08010 -1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	762	649	--	534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.				2,115	20965,32	1097,63	44342	2321	39260	2994	51123
	Е11-06010-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для м3 омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	2761	530	--	3787	
108.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010-2-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%			38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
109.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
110.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
111.				4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
	Ц13-37010-2-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%			37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
112.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
113.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
114.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
115.				1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Теннисный стол код 6712	шт		--	--	--	--	257518	--	
116.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010	Оборудование массой	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%			32088	96,67	32088	97	--	4312	
117.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375 ---	-- --	221375 --	-- --	-- 221375	-- --	221375
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- ---	-- --	3750535 531810	24860 8047	52601 3141266	360420 77575	4188529

Стоимость оборудования	Тенге	3141266
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	3141266
Стоимость монтажных работ	Тенге	289851
Материалы	Тенге	10105
Всего заработная плата	Тенге	265444
Накладные расходы	Тенге	161921
Сметная прибыль	Тенге	36142
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	487914
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	197
Сметная заработная плата	Тенге	265444
Стоимость общестроительных работ	Тенге	319418
Материалы	Тенге	42495
Всего заработная плата	Тенге	274412
Накладные расходы	Тенге	198498
Сметная прибыль	Тенге	41433
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	559350
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	278
Сметная заработная плата	Тенге	274412
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	4188530
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	475
Сметная заработная плата	Тенге	539856

РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

118.	Ц13-37010	-Оборудование массой	шт.	8	34263,85	870,56	274111	6964	10443	157061	465666
	2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%			32088	96,67	256704	773	--	34494	
119.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	4	58009,29 ---	-- --	232037 --	-- --	-- 232037	-- --	232037
120.				4	78610,71	--	314443	--	--	--	314443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	314443	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	820591	6964	10443	157061	1012146
			Тенге		--	--	256704	773	546480	34494	
	Стоимость оборудования		Тенге				546480				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				546480				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				274111				
	Материалы		Тенге				10442				
	Всего заработная плата		Тенге					257477			
	Накладные расходы		Тенге				157061				
	Сметная прибыль		Тенге				34494				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				465666				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								193
	Сметная заработная плата		Тенге					257477			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				1012146				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								193
	Сметная заработная плата		Тенге					257477			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								13829603
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				2572334				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				446994				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					122176			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				3894331				
	Перевозка грузов		Тенге				308736				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				3687746				
	Накладные расходы		Тенге				2168220				
	Сметная прибыль		Тенге				751245				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э10050'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу:13 военный горо док, 42, 43 'РП'2'2-1-7'Благоустройство дворовых т ерриторий по адресу:13 военный городок, 42, 43'467 -11/18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=120*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=50*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=3,48*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=118,6*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=141*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-0202'0,04**''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=8*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
74 Н43=102,5*
75 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
76 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление тротуаров из а/б*
82 Н43=67,3*
83 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
86 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 Е11-**270701-0102**(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
88 Н43=1*
89 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
90 Н43=14*
91 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
92 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
93 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
95 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
96 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
97 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
98 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
99 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
100 Н43=1*
101 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
102 Н43=16*
103 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
104 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
105 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
106 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
107 Е11-**270701-020**1 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,

22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
108 Н43=1*
109 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
110 Н43=1*
111 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
112 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
113 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
114 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
115 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
116 Е12-**120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,1**5.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
117 Н43=1*
118 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
119 Н43=125,1*
120 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
121 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
122 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
123 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
124 Е11-**010201-0102'0,3**''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
125 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
126 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
127 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
128 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
129 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
130 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
131 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
132 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
133 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
134 Н43=1*
135 РОзеленение*
136 П2Газоны*
137 Н43=995,4*
138 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
139 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
140 Н43=1*
141 П2 Санитарная обрезка деревьев*
142 Н43=5*
143 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
144 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
145 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
146 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
147 Н43=1*
148 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
149 Н43=24*
150 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
151 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
152 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
153 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
154 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
155 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
156 Е11-**090601**-0102(РС248**98)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0**6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
157 С121-**050206-0901'14,07**4.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от

15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
158 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
159 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
160 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
161 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
162 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
163 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
164 Н43=1*
165 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
166 Н43=13+11+12+3+4+4*
167 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
168 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
169 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
170 Н43=1*
171 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
173 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:**1,12.1,012**'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
174 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
178 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
179 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
180 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
181 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
182 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'4+4''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'4'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
184 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'4'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
185 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:13 военный городок, 46

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:13 военный городок, 46

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	8235,07 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2053,068 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,839 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				2,224	4019,28	1347,3	8939	2996	--	5243	15316
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1204	асфальтобетонные.	конструк		2671,98	602,08	5942	1339	--	1135	
	1218-0101	Разборка с одной	ции								
	-1204	стороны бортового									
	РСНБ РК	камня, В=10см, Н=10см									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				5,24864	79	--	415	--	--	--	448
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	33	
	4131-0104										
	-0501	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
3.				5,24864	1697	--	8907	--	--	--	9619
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	713	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				222,4	784,64	--	174504	--	--	188464	392006
	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	174504	--	--	29037	
5.				24,0192	504	--	12106	--	--	--	13074
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	968	
6.				24,0192	1697	--	40761	--	--	--	44021
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3261	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				52,43	578	--	30304	--	--	32729	68076
	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	30304	--	--	5043	
8.				2,013312	504	--	1015	--	--	--	1096
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	81	
9.				2,013312	1697	--	3417	--	--	--	3690
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		1,784	64565,39	4790,42	115185	8546	--	74012	204332
	Е11-09030 -5-0301 -1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	106639	625	--	15136	
		НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,784	455	--	812	--	--	--	877
	С341-3101 -03-0301 -4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	65	
		СП - 8%									
12.				1,784	1697	--	3027	--	--	--	3270
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	242	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	399390	11542	--	300448	755825
			Тенге		--	--	317389	1964	--	55987	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	284206		
Всего заработная плата	Тенге		212090	
Транспортные расходы	Тенге	70458		
Накладные расходы	Тенге	226436		
Сметная прибыль	Тенге	40851		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	551493		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			207
Сметная заработная плата	Тенге		212090	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	115185		
Всего заработная плата	Тенге		107264	
Накладные расходы	Тенге	74012		
Сметная прибыль	Тенге	15136		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	204332		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			105
Сметная заработная плата	Тенге		107264	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	755825		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			312
Сметная заработная плата	Тенге		319354	

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

13.		Снос деревьев		10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	68188	--	--	9949	
14.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	9550	83	--	1332	
15.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	47	
16.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	74	
17.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
18.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
		Компенсационная посадка									
19.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	Е11-47010 2-0212 1147-0102	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма		2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
					--	--	--	--	--	7604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	328865				
Материалы	Тенге	89659				
Всего заработная плата	Тенге		115940			
Местные материалы	Тенге	95050				
Транспортные расходы	Тенге	1913				
Накладные расходы	Тенге	91160				
Сметная прибыль	Тенге	33602				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	453626				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107
Сметная заработная плата	Тенге		115940			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	453626				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107
Сметная заработная плата	Тенге		115940			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,43448	2109,24	--	3026	--	--	2178	5620
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	3026	--	--	416	
22.				58,38	261	--	15237	--	--	--	16456
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1219	
23.				56,712	1697	--	96240	--	--	--	103939
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	7699	
24.				33,36	16,48	13,79	550	460	2	206	816
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	88	198	--	60	
25.				22,24	6343,24	1617,14	141074	35965	85071	34505	189625
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	20038	17064	--	14046	
26.				222,4	1821,05	30,07	405001	6687	154119	266754	725496
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	244195	2800	--	53740	
27.				9,5632	29213	--	279370	--	279370	--	301719
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	22350	
		Поребрик									
28.				5,243	2109,24	--	11059	--	--	7962	20543
	Е11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	11059	--	--	1522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	8,9131	261 -- --------	-- -- --------	2326 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- 186 --------	2512
30.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	8,9131	1697 -- --------	-- -- --------	15126 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- 1210 --------	16336
31.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,243	16,48 2,63 --------	13,79 5,94 --------	86 14 --------	72 31 --------	-- -- --------	32 9 --------	128
32.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	2,0972	6343,24 901 --------	1617,14 767,26 --------	13303 1890 --------	3391 1609 --------	8022 -- --------	3254 1325 --------	17881
33.	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика	52,43	1821,05 1098 --------	30,07 12,59 --------	95478 57568 --------	1576 660 --------	36334 -- --------	62886 12669 --------	171033
34.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,83888	29213 -- --------	-- -- --------	24506 -- --------	-- -- --------	24506 -- --------	-- 1960 --------	26467
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- -- --------	-- -- --------	1102381 337877 --------	48152 22362 --------	587424 -- --------	377777 118411 --------	1598571

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1102381	
Материалы	Тенге	283547	
Всего заработная плата	Тенге		360239
Местные материалы	Тенге	303876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				128929				
		Накладные расходы	Тенге				377778				
		Сметная прибыль	Тенге				118413				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1598572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					360239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1598572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					360239			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.				0,33	4151,64	1097,63	1370	362	577	467	1984
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	431	83	--	147	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
36.				0,3366	16804	--	5656	--	5656	--	6109
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	452	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		Люки									
37.				2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	1977	155	--	352	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
38.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
39.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	3881	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
40.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	61726	1057	54971	5826	72958
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5497	431	--	5404	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				13214				
Материалы			Тенге				803				
Всего заработная плата			Тенге					5927			
Местные материалы			Тенге				5656				
Транспортные расходы			Тенге				200				
Накладные расходы			Тенге				5827				
Сметная прибыль			Тенге				1523				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				20564				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5
Сметная заработная плата			Тенге					5927			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				48512				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				48512				
Сметная прибыль			Тенге				3881				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				52393				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				72957				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5
Сметная заработная плата			Тенге					5927			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

43.				25,08	5575,23	1040,63	139827	26099	110033	10723	162594
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	3695	6234	--	12044	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,418	123912,86	1819,75	51796	761	51035	432	56406
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	400	--	4178	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				125,4	1242,56	44,07	155817	5526	144082	7953	176871
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	6209	1155	--	13102	
46.				418	1329,9	44,07	555896	18421	516780	26510	628999
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	20695	3851	--	46592	
47.				836	147,5	1,46	123307	1220	122004	294	133489
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	83	190	--	9888	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1026642	52027	943934	45912	1158359
			Тенге		--	--	30681	11831	--	85804	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1026642	
Материалы	Тенге	943935	
Всего заработная плата	Тенге		42511
Накладные расходы	Тенге	45912	
Сметная прибыль	Тенге	85804	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1158359	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		31
Сметная заработная плата	Тенге		42511
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	1158359	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		31
Сметная заработная плата	Тенге		42511

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

48.				22,2	828,84	127,48	18400	2830	9447	7663	28149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	6123	973	--	2085	
49.				0,0592	123912,86	1819,75	7336	108	7228	61	7989
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	57	--	592	
50.				4,366	12805	969,68	55907	4234	48381	5268	66069
	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	3292	1586	--	4894	
51.				74	1188,99	2,86	87985	212	73760	15220	111462
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	14013	80	--	8256	
52.				74	743,68	--	55032	--	46002	9753	69968
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	9030	--	--	5183	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	224660	7383	184818	37965	283637
			Тенге		--	--	32458	2695	--	21010	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	224660	
Материалы	Тенге	184819	
Всего заработная плата	Тенге		35153
Накладные расходы	Тенге	37966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				21010				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				283636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					35153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				283636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					35153			
		РАЗДЕЛ 7. Озеленение									
		Газоны									
53.				2100	415,57	9,78	872701	20544	286965	502218	1484912
	E11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	565192	5510	--	109994	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
54.				2100	304,24	156,45	638907	328553	185220	180045	884468
	E11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	125134	79463	--	65516	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
55.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
56.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
57.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	C341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%									
58.	С341-3101-04-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 ---	-- ---	275 ---	-- ---	-- ---	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	1525341 702754	349097 84973	472185 ---	691211 177324	2393875
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1525341				
	Материалы		Тенге				472185				
	Всего заработная плата		Тенге					787727			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				691211				
	Сметная прибыль		Тенге				177324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2393876				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								745
	Сметная заработная плата		Тенге					787727			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				2393876				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								745
	Сметная заработная плата		Тенге					787727			
		РАЗДЕЛ 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
59.	Ц13-37010-2-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	12	34263,85 32088	870,56 96,67	411166 385056	10447 1160	15663 --	235592 51741	698499
60.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	6	58009,29 ---	-- ---	348056 ---	-- ---	-- 348056	-- ---	348056
61.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт	6	78610,71 ---	-- ---	471664 ---	-- ---	-- 471664	-- ---	471664
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	1230886 385056	10447 1160	15663 819720	235592 51741	1518219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				819720				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				819720				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				411166				
		Материалы	Тенге				15663				
		Всего заработная плата	Тенге					386216			
		Накладные расходы	Тенге				235592				
		Сметная прибыль	Тенге				51741				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				698499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					386216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1518219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					386216			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8235069
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1920262				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				513399				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					132806			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2443704				
		Перевозка грузов	Тенге				202809				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				819720				
		Накладные расходы	Тенге				1785891				
		Сметная прибыль	Тенге				549283				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э10060'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу:13 военный горо док, 46 'РП'2'2-1-8'Благоустройство дворовых терр иторий по адресу:13 военный городок, 46'467-11/18' 'в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=222,4*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=52,43*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,784*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=222,4*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=52,43*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=11*
61 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=2*
66 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
74 Н43=418*
75 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой'м3 *
76 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление тротуаров из а/б*
82 Н43=74*
83 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
84 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
86 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
88 Н43=1*
89 РОзеленение*
90 П2Газоны*
91 Н43=2100*
92 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
93 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
94 Н43=1*
95 П2 Санитарная обрезка деревьев*
96 Н43=5*
97 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
98 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
99 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
100 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
101 Н43=1*
102 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
103 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'6+6''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
104 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'6'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
105 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'6'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
106 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 6

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-9
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 6

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 4569,262 тыс.тенге
Сметная заработная плата 987,185 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,888 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				1,28	4019,28	1347,3	5145	1725	--	3017	8815
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	3420	771	--	653	
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см									
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				3,0208	79	--	239	--	--	--	258
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
	04-0501	Погрузка			--	--	--	--	--	19	
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
3.				3,0208	1697	--	5126	--	--	--	5536
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	410	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	128	784,64 784,64	-- --	100434 100434	-- --	-- --	108469 16712	225615
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	13,824	504 --	-- --	6967 --	-- --	-- --	-- 557	7525
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	13,824	1697 --	-- --	23459 --	-- --	-- --	-- 1877	25336
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	32,33	578 578	-- --	18687 18687	-- --	-- --	20182 3109	41978
8.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	1,241472	504 --	-- --	626 --	-- --	-- --	-- 50	676
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,241472	1697 --	-- --	2107 --	-- --	-- --	-- 169	2275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		1,602	64565,39	4790,42	103434	7674	--	66461	183487
	Е11-09030-5-0301-1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	95760	561	--	13592	
		НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,602	455	--	729	--	--	--	787
	С341-3101-03-0301-4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
12.				1,602	1697	--	2719	--	--	--	2936
	С341-0201-01-1050-4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	217	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	269671	9399	--	198129	505224
			Тенге		--	--	218300	1332	--	37423	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	166237			
Всего заработная плата	Тенге		123311		
Транспортные расходы	Тенге	41972			
Накладные расходы	Тенге	131668			
Сметная прибыль	Тенге	23832			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	321737			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				120
Сметная заработная плата	Тенге		123311		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	103434			
Всего заработная плата	Тенге		96321		
Накладные расходы	Тенге	66461			
Сметная прибыль	Тенге	13592			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	183487			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				95
Сметная заработная плата	Тенге		96321		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	505224			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				215
Сметная заработная плата	Тенге		219632		

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

13.		Снос деревьев		10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	68188	--	--	9949	
14.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	9550	83	--	1332	
15.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	47	
16.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	74	
17.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
18.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
		Компенсационная посадка									
19.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	Е11-47010 2-0212 1147-0102	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма		2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
					--	--	--	--	--	7604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	328865				
Материалы	Тенге	89659				
Всего заработная плата	Тенге		115940			
Местные материалы	Тенге	95050				
Транспортные расходы	Тенге	1913				
Накладные расходы	Тенге	91160				
Сметная прибыль	Тенге	33602				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	453626				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107
Сметная заработная плата	Тенге		115940			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	453626				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107
Сметная заработная плата	Тенге		115940			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				0,8256	2109,24	--	1741	--	--	1254	3235
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	1741	--	--	240	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				33,6	261	--	8770	--	--	--	9471
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	702	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				32,64	1697	--	55390	--	--	--	59821
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	4431	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				19,2	16,48	13,79	316	265	--	118	470
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	51	114	--	35	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				12,8	6343,24	1617,14	81193	20699	48961	19859	109137
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	11533	9821	--	8084	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				128	1821,05	30,07	233094	3848	88702	153528	417552
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	140544	1611	--	30930	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				5,504	29213	--	160788	--	160788	--	173651
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	12863	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				3,24	2109,24	--	6834	--	--	4920	12695
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	6834	--	--	940	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	5,508	261 -- ------- --	-- -- -- --	1438 -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- 115 -- --	1553
30.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	5,508	1697 -- ------- --	-- -- -- --	9347 -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- 748 -- --	10095
31.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,24	16,48 2,63 ------- --	13,79 5,94 -- --	53 9 -- --	45 19 -- --	1 -- -- --	20 6 -- --	79
32.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,296	6343,24 901 ------- --	1617,14 767,26 -- --	8221 1168 -- --	2096 994 -- --	4957 -- -- --	2011 819 -- --	11050
33.	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика	32,4	1821,05 1098 ------- --	30,07 12,59 -- --	59002 35575 -- --	974 408 -- --	22453 -- -- --	38862 7829 -- --	105693
34.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,5184	29213 -- ------- --	-- -- -- --	15144 -- -- --	-- -- -- --	15144 -- -- --	-- 1212 -- --	16356
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- -- ------- --	-- -- -- --	641332 197454 -- --	27927 12968 -- --	341006 -- -- --	220572 68954 -- --	930858

Стоимость общестроительных работ	Тенге	641332	
Материалы	Тенге	165074	
Всего заработная плата	Тенге		210422
Местные материалы	Тенге	175932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				74944				
		Накладные расходы	Тенге				220572				
		Сметная прибыль	Тенге				68952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				930856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					210422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				930856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					210422			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.				0,21	4151,64	1097,63	872	231	367	297	1263
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	274	53	--	94	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
36.				0,2142	16804	--	3599	--	3599	--	3887
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	288	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	2015 С341-3101 03-0302 4131-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	0,07	455 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				132,93	1242,56	44,07	165173	5858	152734	8431	187492
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	6581	1225	--	13888	
46.				443,1	1329,9	44,07	589277	19527	547812	28102	666769
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	21938	4082	--	49390	
47.				886,2	147,5	1,46	130711	1293	129330	312	141505
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	88	201	--	10482	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1088290	55151	1000617	48670	1227916
			Тенге		--	--	32523	12541	--	90956	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1088290			
Материалы	Тенге	1000616			
Всего заработная плата	Тенге		45064		
Накладные расходы	Тенге	48669			
Сметная прибыль	Тенге	90957			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1227916			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33
Сметная заработная плата	Тенге		45064		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	1227916			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33
Сметная заработная плата	Тенге		45064		

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

48.				14,31	828,84	127,48	11861	1824	6090	4940	18144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	3947	627	--	1344	
49.				0,03816	123912,86	1819,75	4729	69	4660	39	5149
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	37	--	381	
50.				2,8143	12805	969,68	36037	2729	31186	3396	42587
	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	2122	1022	--	3155	
51.				47,7	1188,99	2,86	56715	137	47546	9811	71848
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	9032	52	--	5322	
52.				47,7	743,68	--	35474	--	29653	6287	45101
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	5821	--	--	3341	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	144815	4759	119135	24473	182829
			Тенге		--	--	20922	1737	--	13543	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	144815	
Материалы	Тенге	119133	
Всего заработная плата	Тенге		22660
Накладные расходы	Тенге	24472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				13543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				182830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				182830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22660			
		РАЗДЕЛ 7. Озеленение									
		Газоны									
53.				621	415,57	9,78	258070	6075	84860	148513	439110
	E11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	167135	1629	--	32527	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
54.				621	304,24	156,45	188934	97158	54772	53242	261550
	E11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	37004	23498	--	19374	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
55.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
56.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
57.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	C341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%									
58.	С341-3101-04-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 ---	-- ---	275 ---	-- ---	-- ---	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	460737 ---	103233 ---	139632 ---	210703 ---	725155
					--	--	216567	25128	--	53715	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				460737				
	Материалы		Тенге				139632				
	Всего заработная плата		Тенге					241695			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				210703				
	Сметная прибыль		Тенге				53715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				725155				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								228
	Сметная заработная плата		Тенге					241695			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				725155				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								228
	Сметная заработная плата		Тенге					241695			
		РАЗДЕЛ 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
59.	Ц13-37010-2-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	34263,85 ---	870,56 ---	137055 ---	3482 ---	5221 ---	78531 ---	232833
					32088	96,67	128352	387	--	17247	
60.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29 ---	-- ---	116019 ---	-- ---	-- ---	-- ---	116019
					--	--	--	--	116019	--	
61.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71 ---	-- ---	157221 ---	-- ---	-- ---	-- ---	157221
					--	--	--	--	157221	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	410295 ---	3482 ---	5221 ---	78531 ---	506073
					--	--	128352	387	273240	17247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				273240				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				273240				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				137055				
		Материалы	Тенге				5221				
		Всего заработная плата	Тенге					128739			
		Накладные расходы	Тенге				78531				
		Сметная прибыль	Тенге				17247				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				232833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					128739			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				506073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					128739			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4569260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				925476				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				238222				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					61709			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1818656				
		Перевозка грузов	Тенге				120237				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				273240				
		Накладные расходы	Тенге				875215				
		Сметная прибыль	Тенге				318225				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э10070'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
монт дворовых территорий по адресу: 13 военный гор
одок, 6'РП'2'2-1-9'Благоустройство дворовых террит
орий по адресу: 13 военный городок, 6'467-11/18''в
текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
истка от мусора*
5 Н43=128*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
=10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=32,33*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,602*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
отовка стандартных посадочных мест механизированны
м способом. Добавление растительной земли до 25%.
Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=128*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=32,4*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-0202'0,04**''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=7*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
74 Н43=443,1*
75 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
76 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление тротуаров из а/б*
82 Н43=47,7*
83 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
86 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 Е11-**270701-0102**(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
88 Н43=1*
89 РОзеленение*
90 П2Газоны*
91 Н43=621*
92 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
93 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
94 Н43=1*
95 П2 Санитарная обрезка деревьев*
96 Н43=5*
97 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
98 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
99 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
100 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
101 Н43=1*
102 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
103 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'2+2''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
104 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
105 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
106 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Аймаутова д.12

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-10
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Аймаутова д.12

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	13810,644	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2328,037	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,957	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				1,1119	4019,28	1347,3	4469	1498	--	2621	7657
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1204	асфальтобетонные.	конструк		2671,98	602,08	2971	669	--	567	
	1218-0101	Разборка с одной	ции								
	-1204	стороны бортового									
	РСНБ РК	камня, В=10см, Н=10см									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				2,624084	79	--	207	--	--	--	224
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	17	
	4131-0104										
	-0501	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
3.				2,624084	1697	--	4453	--	--	--	4809
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	356	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	111,19	784,64 784,64	-- --	87244 87244	-- --	-- --	94224 14517	195985
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	12,00852	504 --	-- --	6052 --	-- --	-- --	-- 484	6536
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	12,00852	1697 --	-- --	20378 --	-- --	-- --	-- 1630	22009
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7.	Е11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла НР - 69%; СП - 8%	т	1,104	64565,39 59774,98	4790,42 350,39	71280 65992	5289 387	-- --	45801 9367	126448
8.	С341-3101 03-0301 4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Погрузка демонтированных мафов СП - 8%	т	1,104	455 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- 40	543
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,104	1697 --	-- --	1873 --	-- --	-- --	-- 150	2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	196460	6787	--	142646	366234
			Тенге		--	--	156207	1056	--	27128	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				125180				
	Всего заработная плата		Тенге					90885			
	Транспортные расходы		Тенге				33467				
	Накладные расходы		Тенге				96845				
	Сметная прибыль		Тенге				17762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				239787				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								88
	Сметная заработная плата		Тенге					90885			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71280				
	Всего заработная плата		Тенге					66378			
	Накладные расходы		Тенге				45801				
	Сметная прибыль		Тенге				9367				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				126448				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								65
	Сметная заработная плата		Тенге					66378			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				366235				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								154
	Сметная заработная плата		Тенге					157263			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

10.		Снос деревьев		10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	68188	--	--	9949	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
11.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	9550	83	--	1332	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	8										
12.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	47	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
13.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%			-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	74 ---	
14.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	1,1	366 ---	-- ---	403 ---	-- ---	-- ---	-- 32	435
15.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	20	5284,59 147,31	1040,63 248,57	105692 2946	20813 4971	81933 --	8551 9139	123382
		Компенсационная посадка									
16.	Е11-47010 2-0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%	яма	10	4123,09 2786,61	563,87 233,59	41231 27866	5639 2336	7726 --	26578 5425	73233
17.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб	шт.	10	9505 ---	-- ---	95050 ---	-- ---	95050 ---	-- 7604	102654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	328865	33693	184709	91160	453625
		Тенге			--	--	108550	7390	--	33602	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					328865				
	Материалы	Тенге					89659				
	Всего заработная плата	Тенге						115940			
	Местные материалы	Тенге					95050				
	Транспортные расходы	Тенге					1913				
	Накладные расходы	Тенге					91160				
	Сметная прибыль	Тенге					33602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					453626				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									107
	Сметная заработная плата	Тенге						115940			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					453626				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									107
	Сметная заработная плата	Тенге						115940			
	РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика										
	Бортовой камень										
18.			0,8595915	2109,24	--	1813	--	--	1305		3368
	Е11-01020-5-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	2109,24	--	1813	--	--	249		
	1101-0205-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
19.			34,983375	261	--	9131	--	--	--		9861
	С341-3101-04-0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	--	--	--	--	--	730		
	4131-0104-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
20.			33,98385	1697	--	57671	--	--	--		62284
	С341-0201-01-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	--	--	--	--	--	4614		
	4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
21.			19,9905	16,48	13,79	329	276	--	123		489
	Е11-01010-2-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,63	5,94	53	119	--	36		
	1101-0102										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				13,327	6343,24	1617,14	84536	21552	50976	20677	113630
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	12008	10225	--	8417	
23.				133,27	1821,05	30,07	242691	4007	92354	159849	434743
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	146330	1678	--	32203	
24.				5,73061	29213	--	167408	--	167408	--	180801
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	13393	
		Поребрик									
25.				5,97	2109,24	--	12592	--	--	9066	23391
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под поребрик. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	12592	--	--	1733	
26.				10,149	261	--	2649	--	--	--	2861
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	212	
27.				10,149	1697	--	17223	--	--	--	18601
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1378	
28.				5,97	16,48	13,79	98	82	--	37	146
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	16	35	--	11	
29.				2,388	6343,24	1617,14	15148	3862	9134	3705	20361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	2152	1832	--	1508	
30.				59,7	1821,05	30,07	108717	1795	41371	71606	194749
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		1098	12,59	65551	751	--	14426	
31.				0,9552	29213	--	27904	--	27904	--	30137
	C121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	2232	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	747910 240514	31573 14641	389147 --	266368 81142	1095422

Стоимость общестроительных работ	Тенге	747910
Материалы	Тенге	193838
Всего заработная плата	Тенге	255154
Местные материалы	Тенге	195313
Транспортные расходы	Тенге	86673
Накладные расходы	Тенге	266368
Сметная прибыль	Тенге	81142
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1095421
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	229
Сметная заработная плата	Тенге	255154
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1095421
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	229
Сметная заработная плата	Тенге	255154

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

32.				0,03	4151,64	1097,63	125	33	53	42	180
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	39	8	--	13	
33.				0,0306	16804	--	514	--	514	--	555
	C121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Люки									
34.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
35.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304 2303-0101	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
37.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301 4131-0103 -0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302 4131-0103 -0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	C341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012 4102-0101 -1012	мусор. Расстояние перевозки 12 км	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	27989	380	24937	2722	33165
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2572	182	--	2457	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3733	
Материалы	Тенге	166	
Всего заработная плата	Тенге		2754
Местные материалы	Тенге	514	
Транспортные расходы	Тенге	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2722				
		Сметная прибыль	Тенге				516				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2754			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				24256				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				26196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2754			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
40.				23,133	5575,23	1040,63	128972	24073	101491	9891	149971
	E11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	3408	5750	--	11109	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
41.				0,38555	123912,86	1819,75	47775	702	47073	398	52027
	E11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	369	--	3854	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				115,665	1242,56	44,07	143720	5097	132896	7336	163140
	E11-27060	-Выравнивание К/З А/Б	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201		покрытия		49,51	9,21	5727	1066	--	12084	
	1127-0602	НР - 108%; СП - 8%	/КЗ АБ/								
	-1201										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	2										
43.				385,55	1329,9	44,07	512741	16991	476662	24452	580169
	E11-27060	-Покрытие из горячих	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201	асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	19088	3552	--	42975	
	1127-0602	смесей, ширина укладки									
	-1201	до 6 м, толщина слоя 4									
	РСНБ РК	см. Устройство									
	2015	асфальтоукладчиками									
	Изм. и	типа /МЗ АБ/									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
44.				771,1	147,5	1,46	113735	1125	112534	271	123126
	E11-27060	-Корректировка до	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	покрытия		0,1	0,23	76	175	--	9120	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	946942	47988	870656	42348	1068433
			Тенге		--	--	28299	10912	--	79142	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				946942				
	Материалы		Тенге				870655				
	Всего заработная плата		Тенге					39211			
	Накладные расходы		Тенге				42348				
	Сметная прибыль		Тенге				79143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1068434				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								29
	Сметная заработная плата		Тенге					39211			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1068434				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								29
	Сметная заработная плата		Тенге					39211			

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров

45.				7,644	2742,01	--	20960	--	--	15091	38935
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	20960	--	--	2884	
46.				12,9948	261	--	3392	--	--	--	3663
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	271	
47.				12,9948	1697	--	22052	--	--	--	23816
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1764	
48.				7,644	16,48	13,79	126	105	1	47	187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	20	45	--	14	
49.				29,4	696,37	136,62	20473	4017	8347	10219	33148
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	8109	1353	--	2455	
50.				29,4	931,15	136,62	27376	4017	15250	10219	40602
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	8109	1353	--	3008	
51.				29,4	507,5	136,62	14920	4017	2794	10219	27151
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	8109	1353	--	2011	
52.				29,4	1318,88	128,54	38775	3779	241	33750	78327
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	34755	1149	--	5802	
53.				29,4	3315	--	97461	--	97461	--	105258
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	7797	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	245535	15934	124094	79545	351087
			Тенге		--	--	80061	5254	--	26006	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	245535	
Материалы	Тенге	297	
Всего заработная плата	Тенге		85316
Местные материалы	Тенге	123798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				25444				
		Накладные расходы	Тенге				79545				
		Сметная прибыль	Тенге				26006				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				351087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					85316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				351087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					85316			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
54.				7,54	2742,01	--	20675	--	--	14886	38405
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	20675	--	--	2845	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
55.				12,818	261	--	3345	--	--	--	3613
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	268	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
56.				12,818	1697	--	21752	--	--	--	23492
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1740	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
57.				7,54	16,48	13,79	124	104	--	47	184
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	20	45	--	14	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
58.				29	696,37	136,62	20195	3962	8235	10080	32697
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	7998	1335	--	2422	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
59.				29	931,15	136,62	27003	3962	15043	10080	40050
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	7998	1335	--	2967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%									
60.				29	507,5	136,62	14717	3962	2757	10080	26781
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	7998	1335	--	1984	
61.				29	1318,88	128,54	38247	3728	236	33291	77261
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	34283	1133	--	5723	
62.				29	3315	--	96135	--	96135	--	103826
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	7691	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	242194	15717	122406	78464	346309
			Тенге		--	--	78972	5183	--	25654	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	242194	
Материалы	Тенге	293	
Всего заработная плата	Тенге	84155	
Местные материалы	Тенге	122114	
Транспортные расходы	Тенге	25098	
Накладные расходы	Тенге	78463	
Сметная прибыль	Тенге	25653	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	346310	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		71
Сметная заработная плата	Тенге	84155	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	346310	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		71
Сметная заработная плата	Тенге	84155	

РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

63.				36,7319	2742,01	--	100719	--	--	72518	187096
	Е11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	100719	--	--	13859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
64.				62,44423	261	--	16298	--	--	--	17602
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1304	
65.				62,44423	1697	--	105968	--	--	--	114445
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8477	
66.				36,7319	16,48	13,79	605	507	1	227	898
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	97	218	--	67	
67.				35,547	64,62	64,62	2297	2297	--	696	3232
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		---	---	---	---	---	---	
					--	27,2	--	967	--	239	
68.				29,6225	5575,23	1040,63	165152	30826	129962	12665	192043
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		---	---	---	---	---	---	
					147,31	248,57	4364	7363	--	14225	
69.				118,49	892,33	189,65	105732	22472	79115	13038	128272
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа	м2 основания		---	---	---	---	---	---	
					34,98	66,9	4145	7927	--	9502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
70.				0,296225	123912,86	1819,75	36706	539	36167	306	39973
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	283	--	2961	
	1127-0602 -0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
71.				118,49	1188,99	2,86	140884	339	118108	24371	178475
	Е11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	22437	129	--	13220	
	1127-0701 -0101	однослойные из плотный мелкозернистой									
	РСНБ РК 2015	асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.									
	Изм. и доп. вып. 2	Устройство НР - 108%; СП - 8%									
72.				473,96	185,92	--	88119	--	73659	15616	112034
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	14460	--	--	8299	
	1127-0701 -0102	см изменения толщины добавлять к нормам									
	РСНБ РК 2015	11-270701-0101									
	Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
73.				118,49	1052,28	4,94	124685	585	48285	71549	211932
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	75815	301	--	15699	
	1111-0101 -3801	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
74.				118,49	12822,86	--	1519380	--	1519380	--	1640931
	С	-Покрытие для детских	м2		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм			--	--	--	--	--	121550	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	2406545	57565	2004677	210986	2826933
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	222036	17189	--	209402	

Стоимость общестроительных работ Тенге 2406545
Материалы Тенге 485298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					239225			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1519380				
		Транспортные расходы	Тенге				122266				
		Накладные расходы	Тенге				210986				
		Сметная прибыль	Тенге				209403				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2826934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					239225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2826934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					239225			
		РАЗДЕЛ 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
75.				7,4989	2742,01	--	20562	--	--	14805	38196
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	20562	--	--	2829	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
76.				12,74813	261	--	3327	--	--	--	3593
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	266	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
77.				12,74813	1697	--	21634	--	--	--	23364
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	1731	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
78.				7,4989	16,48	13,79	124	103	1	46	183
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	20	45	--	14	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
79.				7,257	64,62	64,62	469	469	--	142	660
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	197	--	49	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
80.				6,0475	5575,23	1040,63	33716	6293	26532	2586	39206
	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	891	1503	--	2904	
		НР - 108%; СП - 8%									
81.				24,19	892,33	189,65	21585	4588	16151	2662	26187
	Е11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		34,98	66,9	846	1618	--	1940	
		НР - 108%; СП - 8%									
82.				0,060475	123912,86	1819,75	7494	110	7384	63	8161
	Е11-27060-2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	58	--	604	
		НР - 108%; СП - 8%									
83.				24,19	1188,99	2,86	28762	69	24112	4975	36436
	Е11-27070-1-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	4581	26	--	2699	
		НР - 108%; СП - 8%									
84.				96,76	185,92	--	17990	--	15038	3188	22872
	Е11-27070-1-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	2952	--	--	1694	
		НР - 108%; СП - 8%									
85.				24,19	1052,28	4,94	25455	119	9858	14607	43266
	Е11-11010-1-3801 1111-0101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	15478	61	--	3205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
86.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	24,19	14343,75	--	346975	--	346975	--	374733
					--	--	--	--	--	27758	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	528092	11752	446051	43074	616857
			Тенге		--	--	45329	3509	--	45693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				528092				
	Материалы		Тенге				99075				
	Всего заработная плата		Тенге					48838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				346975				
	Транспортные расходы		Тенге				24961				
	Накладные расходы		Тенге				43073				
	Сметная прибыль		Тенге				45693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				616859				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					48838			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				616859				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					48838			

РАЗДЕЛ 10. Озеленение

Газоны

87.	Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	225,84	415,57	9,78	93853	2209	30862	54010	159692
					269,14	2,62	60782	593	--	11829	
88.	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	225,84	304,24	156,45	68710	35334	19919	19363	95118
					59,59	37,84	13457	8546	--	7046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Санитарная обрезка деревьев									
89.	E12-18010-1-0506-1218-0101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
					2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
90.	С341-3101-04-0601-4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	536	--	402	--	--	--	434
					--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
91.	С341-0101-04-1030-4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	837	--	628	--	--	--	678
					--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
92.	С341-3101-04-0602-4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	366	--	275	--	--	--	296
					--	--	275	--	--	--	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	176295	37543	50781	82321	279305
			Тенге		--	--	86668	9138	--	20689	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	176295	
Материалы	Тенге	50780	
Всего заработная плата	Тенге		95806
Транспортные расходы	Тенге	1304	
Накладные расходы	Тенге	82321	
Сметная прибыль	Тенге	20689	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	279305	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		90
Сметная заработная плата	Тенге		95806
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	279305	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		90
Сметная заработная плата	Тенге		95806

РАЗДЕЛ 11. Ограждение палисадника /Тип 1/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.				15	2563,6	--	38454	--	--	27687	71432
	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек ограждения. Устройство. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма		2563,6	--	38454	--	--	5291	
94.				0,135	6343,24	1617,14	856	218	516	209	1151
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	122	104	--	85	
95.				0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7517	573	9790
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	529	101	--	725	
96.				0,05325	25354,71	12073,5	1350	643	317	403	1893
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	390	193	--	140	
97.				15	809	--	12135	--	12135	--	13106
	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	971	
98.				0,51552	169148,1	38277,14	87199	19733	2680	49571	147712
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	64786	7057	--	10942	
99.				0,51552	59952,04	2469,65	30906	1273	1862	19339	54266
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	27771	257	--	4020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.				0,21111	249771	--	52729	--	52729	--	56947
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	4218	
		СП - 8%									
101.				0,2913	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
102.				0,0399	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
103.				0,00231	224711	--	519	--	519	--	561
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
104.				6,675	393,04	--	2624	--	--	1810	4788
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	2624	--	--	355	
		НР - 69%; СП - 8%									
105.				26,7	87,89	2,27	2347	61	1051	857	3460
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1235	7	--	256	
		НР - 69%; СП - 8%									
106.				53,4	92,87	1,62	4959	87	3429	1006	6443
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	1443	15	--	477	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	242570	22459	82755	101455	371549
			Тенге		--	--	137354	7735	--	27522	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110979				
	Материалы		Тенге				12514				
	Всего заработная плата		Тенге					44633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53248				
	Накладные расходы		Тенге				32143				
	Сметная прибыль		Тенге				11450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154572				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								44
	Сметная заработная плата		Тенге					44633			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119456				
	Материалы		Тенге				4860				
	Всего заработная плата		Тенге					100455			
	Накладные расходы		Тенге				69314				
	Сметная прибыль		Тенге				15102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				203871				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								75
	Сметная заработная плата		Тенге					100455			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12135				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12135				
	Сметная прибыль		Тенге				971				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13106				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				371549				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								119
	Сметная заработная плата		Тенге					145088			

РАЗДЕЛ 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

107.				7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма									
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	17945	--	--	2469	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
108.				0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани я		901	767,26	114	97	--	80	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
109.				0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	411	79	--	564	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
110.				0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09030-2-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	665	330	--	239	
111.	С123-0102-01-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	16,8	1678 --	-- --	28190 --	-- --	28190 --	-- 2255	30446
112.	Е11-09070-1-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,451066	169148,1 125671	38277,14 13688,54	76297 56686	17266 6174	2345 --	43374 9574	129244
113.	Е11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,451066	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	27042 24299	1114 225	1629 --	16921 3517	47481
114.	С121-0502-06-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,221221	248843 --	-- --	55049 --	-- --	55049 --	-- 4404	59453
115.	С121-0501-01-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,22995	224711 --	-- --	51672 --	-- --	51672 --	-- 4134	55806
116.	Е11-13060-1-0207 1113-0601	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	7,4025	393,04 393,04	-- --	2909 2909	-- --	-- --	2008 393	5310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0207 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
117.				29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1370	8	--	284	
118.				59,22	92,87	1,62	5500	96	3803	1116	7145
	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	1601	16	--	529	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	276912	20188	150721	78618	383971
			Тенге		--	--	106000	6929	--	28442	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	143082	
Материалы	Тенге	11298	
Всего заработная плата	Тенге		24550
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	106722	
Накладные расходы	Тенге	17636	
Сметная прибыль	Тенге	12857	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	173575	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		24
Сметная заработная плата	Тенге		24550
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	105639	
Материалы	Тенге	4515	
Всего заработная плата	Тенге		88379
Накладные расходы	Тенге	60982	
Сметная прибыль	Тенге	13330	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	179951	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		66
Сметная заработная плата	Тенге		88379
Стоимость сантехнических работ	Тенге	28190	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	28190	
Сметная прибыль	Тенге	2255	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	30446	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	383972	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		90
Сметная заработная плата	Тенге		112929

РАЗДЕЛ 13. Мусорная площадка

119.			3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	E12-01010 1-0402 1201-0101 -0402	-Ямы для установки стоек яма мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м		5738,52	--	17216	--	--	2369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
120.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202	-Основание под стойки мусорной площадки. Устройство	м3 основания		901	767,26	97	83	--	68	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
121.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	352	68	--	483	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
122.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
123.				1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет	-Мусорная площадка модульная	компл		--	--	--	--	379500	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	448812	5526	7215	37781	495161
			Тенге		--	--	56572	1958	379500	8567	

Стоимость оборудования	Тенге	379500						
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	379500						
Стоимость монтажных работ	Тенге	45751						
Материалы	Тенге	1789						
Всего заработная плата	Тенге		40714					
Накладные расходы	Тенге	24836						
Сметная прибыль	Тенге	5647						
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	76234						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							30
Сметная заработная плата	Тенге		40714					
Стоимость общестроительных работ	Тенге	23561						
Материалы	Тенге	5425						
Всего заработная плата	Тенге		17816					
Накладные расходы	Тенге	12945						
Сметная прибыль	Тенге	2921						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	39427						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							18
Сметная заработная плата	Тенге		17816					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	495160						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							48
Сметная заработная плата	Тенге		58530					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
124.				38	5738,52	--	218064	--	--	157006	405075
	Е12-01010-1-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%			5738,52	--	218064	--	--	30006	
125.				0,684	6343,24	1617,14	4339	1106	2617	1061	5832
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	616	525	--	432	
126.				1,71	20965,32	1097,63	35851	1877	31742	2421	41333
	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	2232	428	--	3062	
127.				3	45751,1	5055,11	137253	15165	5368	74507	228701
	Ц13-37010-2-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	116720	5422	--	16941	
128.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт		--	--	--	--	545757	--	
129.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
130.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
131.				3	41021,29	2547,4	123064	7642	3916	69463	207929
	Ц13-37010-2-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	111506	2368	--	15402	
132.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО	Качалка-балансир	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnУ lTd."	"Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101			--	--	--	--	109332	--	
133.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	1	149992,86	--	149993	--	--	--	149993
					--	--	--	--	149993	--	
134.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
135.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
		НР - 61%; СП - 8%			32088	96,67	32088	97	--	4312	
136.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375	--	221375	--	--	--	221375
					--	--	--	--	221375	--	
137.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	41021,29	2547,4	82043	5095	2611	46309	138619
		НР - 61%; СП - 8%			37168,6	789,19	74337	1578	--	10268	
138.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
					--	--	--	--	276493	--	
139.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
					--	--	--	--	308118	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	3406580	31756	47559	370400	3857402
			Тенге		--	--	555563	10417	2771705	80423	

Стоимость оборудования	Тенге	2771705
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	2771705
Стоимость монтажных работ	Тенге	376624
Материалы	Тенге	13200
Всего заработная плата	Тенге	344115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				209910				
		Сметная прибыль	Тенге				46923				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				633457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					344115			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				258253				
		Материалы	Тенге				34358				
		Всего заработная плата	Тенге					221865			
		Накладные расходы	Тенге				160488				
		Сметная прибыль	Тенге				33499				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				452241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					221865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3857403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
		Сметная заработная плата	Тенге					565981			
		РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
140.				10	34263,85	870,56	342638	8706	13052	196326	582082
	Ц13-37010-2-0102-1337-0102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	320880	967	--	43117	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
141.				5	58009,29	--	290046	--	--	--	290046
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	290046	--	
142.				5	78610,71	--	393054	--	--	--	393054
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	393054	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		--	--	1025738	8706	13052	196326	1265182
			Тенге		--	--	320880	967	683100	43117	
		Стоимость оборудования	Тенге				683100				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				683100				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				342638				
		Материалы	Тенге				13053				
		Всего заработная плата	Тенге					321847			
		Накладные расходы	Тенге				196326				
		Сметная прибыль	Тенге				43117				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				582082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					321847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1265182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					321847			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								13810635
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				2225577				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				347567				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					102460			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				4518760				
	Перевозка грузов		Тенге				321227				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				3834305				
	Накладные расходы		Тенге				1824214				
	Сметная прибыль		Тенге				738986				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э10090'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
монт дворовых территорий по адресу: ул.Аймаутова д
.12'РП'2'2-1-10'Благоустройство дворовых территори
й по адресу: ул.Аймаутова д.12'467-11/18''в текущи
х ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
истка от мусора*
5 Н43=111,19*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
=10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
14 Н43=1,104*
15 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
ний из металла'т*
16 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
17 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
)'т*
18 Н43=1*
19 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
20 П2 Снос деревьев*
21 Н43=2*
22 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
'складочный м3 кряжей*
23 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
ка 'пень*
24 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
учьев и пней. Погрузка'т*
25 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
ревозки 30 км'т*
26 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
сучьев и пней. Разгрузка'т*
27 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
ла основания в плотном теле*
28 П2 Компенсационная посадка*
29 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
отовка стандартных посадочных мест механизированны
м способом. Добавление растительной земли до 25%.
Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
30 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
31 Н43=1*
32 Р Устройство бортового камня и поребрика*
33 П2Бортовой камень*
34 Н43=133,27*
35 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
36 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
грузка 'Тенге за 1 тонну*
37 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
38 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
вале'м3 грунта*
39 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
вания*
40 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
м бортового камня*
41 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
42 Н43=1*
43 П2Поребрик*
44 Н43=59,7*
45 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
од поребрик.'м3 грунта*
46 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
огрузка'т*
47 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
Расстояние перевозки 50 км'т*
48 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
49 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
50 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
ебрика*
51 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
52 Н43=1*
53 Р Подъем колодцев до проектной отметки*

54 Н43=1*
55 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
56 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
57 Н43=1*
58 П2Люки*
59 Н43=1*
60 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
61 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
62 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
63 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
64 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
65 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
66 Н43=1*
67 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
68 Н43=385,55*
69 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
70 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
71 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
72 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
73 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
74 Н43=1*
75 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
76 Н43=29,4*
77 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
78 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
79 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
80 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
81 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
82 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
83 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
84 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
85 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
86 Н43=1*
87 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
88 Н43=29*
89 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
90 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
91 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
92 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
93 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
94 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
95 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
96 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
97 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
98 Н43=1*
99 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
100 Н43=118,49*
101 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
102 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
103 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
104 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
105 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
106 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма

```
        териала основания в плотном теле*
107 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
        80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
        женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
        ойство при укатке каменных материалов с пределом п
        рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
        00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
108 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
        озлив вяжущих материалов'т*
109 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
        'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
        мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
        м. Устройство'м2 покрытия*
110 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
        рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
        обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
111 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
        РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
        адок. Устройство'м2 покрытия*
112 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания  резинов
        ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
        ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
113 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина  для нанесения резиново
        й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
        9 кВт 'маш.-ч''3.1*
114 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
        ,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
        овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
        ком, толщиной до 10 мм'м2''*
115 Н43=1*
116 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
117 Н43=24,19*
118 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
        руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
119 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
        зка'Тенге за 1 тонну*
120 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
        тояние перевозки 50 км'т*
121 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
122 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
        ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
        одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
        о грунта*
123 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
        133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в
        ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси.
         Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
124 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
        80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
        женные  по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст
        ройство при укатке каменных материалов с пределом
        прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше
        700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
125 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
        озлив вяжущих материалов'т*
126 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
        'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
        мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
        м. Устройство'м2 покрытия*
127 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
        рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
        обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
128 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
        РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
        адок. Устройство'м2 покрытия*
129 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания  резинов
        ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
        ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
130 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина  для нанесения резиново
        й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
        9 кВт 'маш.-ч''3.1*
131 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1
        ,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа
        док из резиновой крошки по технологии, защищенной
        товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
132 Н43=1*
133 РОзеленение*
134 П2Газоны*
135 Н43=199,04+26,8*
136 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
        дготовка почвы механизированным способом. С внесен
        ием растительной земли слоем 15 см'м2*
137 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
        авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
138 Н43=1*
139 П2 Санитарная обрезка деревьев*
140 Н43=5*
141 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
        свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
        занных ветвей свыше 15'дерево*
142 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
        узка'т*
143 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
        ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
        одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
        ки 30 км'т*
144 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
        грузка'т*
145 Н43=1*
146 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
147 Н43=15*
148 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
149 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
150 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
151 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
        Монтаж'т конструкций*
152 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
        ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
        -80'м*
153 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
```

6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
строечных условиях'т конструкций*
154 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
155 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
льные из углеродистой стали наружными размерами от
15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
156 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
157 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
2'т*
158 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
159 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
Очистка щетками'м2*
160 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
161 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
162 Н43=1*
163 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
164 Н43=7*
165 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
166 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
167 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
168 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
я. Монтаж'т конструкций*
169 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
05-80'м*
170 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
струкций в построечных условиях'т конструкций*
171 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
т конструкций*
172 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
СТ 13663-86'т*
173 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
углеродистой стали обыкновенного качества толщино
й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
174 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
Очистка щетками'м2*
175 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
176 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
177 Н43=1*
178 Р Мусорная площадка*
179 Н43=6*
180 Е12-010101-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорно
й площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
181 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки мусорной п
лощадки. Устройство'м3 основания*
182 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
183 Н43=1*
184 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование ма
ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
185 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площад
ка модульная'компл*
186 Н43=1*
187 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
е*
188 Н43=2+4+11+8+5+2+4+1+1*
189 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
Глубина 0,7 м'яма*
190 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
йство'м3 основания*
191 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
192 Н43=1*
193 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование ма
ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
194 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:
1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6
до 12 лет код 5300'шт*
195 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
-х до 10 лет код 5106'шт*
196 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 4 до 10 лет код 6136'шт*
197 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
198 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
199 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000:
1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет
код 6440'шт*
200 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
код 6442'шт*
201 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
202 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
ой "большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
т код 4155'шт*
203 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
204 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7532'шт*

```
205 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7534'шт*
206 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
207 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'5+5''Оборудование
        массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
208 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'5'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
209 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'5'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
210 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Майлина д.103

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-11
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Майлина д.103

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	24566,667 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3838,056 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,264 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы														
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора														
1.				1,6379	4019,28	1347,3	6583	2207	--	3861	11280					
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3													
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	4376	986	--	836						
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см														
		НР - 72%; СП - 8%														
2.				3,865444	79	--	305	--	--	--	330					
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за 1 тонну													
	04-0501	Погрузка			--	--	--	--	--	24						
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%														
3.				3,865444	1697	--	6560	--	--	--	7084					
	С341-0201	-Перевозка строительных	т													
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	525						
	4102-0101	карьеров.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	163,79	784,64 784,64	-- --	128516 128516	-- --	-- --	138798 21385	288699
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	17,68932	504 --	-- --	8915 --	-- --	-- --	-- 713	9629
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	17,68932	1697 --	-- --	30019 --	-- --	-- --	-- 2402	32420
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	187,52	578 578	-- --	108386 108386	-- --	-- --	117056 18035	243477
8.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	7,200768	504 --	-- --	3629 --	-- --	-- --	-- 290	3920
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	7,200768	1697 --	-- --	12220 --	-- --	-- --	-- 978	13197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		0,88	64565,39	4790,42	56818	4216	--	36508	100792
	Е11-09030 -5-0301 -1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	52602	308	--	7466	
		НР - 69%; СП - 8%									
11.				0,88	455	--	400	--	--	--	432
	С341-3101 -03-0301 -4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
12.				0,88	1697	--	1493	--	--	--	1613
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	119	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	363845	6422	--	296223	712873
			Тенге		--	--	293880	1294	--	52805	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				307027				
	Всего заработная плата		Тенге					242265			
	Транспортные расходы		Тенге				63542				
	Накладные расходы		Тенге				259715				
	Сметная прибыль		Тенге				45339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				612082				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								236
	Сметная заработная плата		Тенге					242265			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56818				
	Всего заработная плата		Тенге					52910			
	Накладные расходы		Тенге				36508				
	Сметная прибыль		Тенге				7466				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				100792				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								52
	Сметная заработная плата		Тенге					52910			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				712873				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								288
	Сметная заработная плата		Тенге					295175			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

13.		Снос деревьев		25	7526,36	707,6	188159	17690	--	122738	335768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	170469	--	--	24872	
14.				5	4857,74	82,74	24289	414	--	17339	44958
	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	23875	207	--	3330	
15.				2,75	536	--	1474	--	--	--	1592
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	118	
16.				2,75	837	--	2302	--	--	--	2486
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	184	
17.				2,75	366	--	1007	--	--	--	1087
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	81	
18.				50	5282,35	1040,63	264117	52032	204719	21378	308335
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	7366	12429	--	22840	
		Компенсационная посадка									
19.				25	4123,09	563,87	103077	14097	19315	66444	183084
	Е11-47010 2-0212 1147-0102	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма		2786,61	233,59	69665	5840	--	13562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	25	9505	--	237625	--	237625	--	256635
					--	--	--	--	--	19010	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	822050	84232	461659	227899	1133945
			Тенге		--	--	271375	18476	--	83997	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	822050				
Материалы	Тенге	224035				
Всего заработная плата	Тенге		289850			
Местные материалы	Тенге	237625				
Транспортные расходы	Тенге	4782				
Накладные расходы	Тенге	227899				
Сметная прибыль	Тенге	83996				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1133944				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					267
Сметная заработная плата	Тенге		289850			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1133944				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					267
Сметная заработная плата	Тенге		289850			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				0,753489	2109,24	--	1589	--	--	1144	2952
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	1589	--	--	219	
22.				30,66525	261	--	8004	--	--	--	8644
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	640	
23.				29,7891	1697	--	50552	--	--	--	54596
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	4044	
24.				17,523	16,48	13,79	289	242	1	108	429
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	46	104	--	32	
25.				11,682	6343,24	1617,14	74102	18891	44686	18124	99604
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	10525	8963	--	7378	
26.				116,82	1821,05	30,07	212735	3512	80955	140118	381081
	Е11-27020-1-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	128268	1470	--	28228	
27.				5,02326	29213	--	146744	--	146744	--	158484
	С121-0405-08-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	11740	
		Поребрик									
28.				20,632	2109,24	--	43518	--	--	31333	80839
	Е11-01020-5-0102 1101-0205	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	43518	--	--	5988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	35,0744	261 -- --	-- -- --	9154 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 732 --	9887
30.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	35,0744	1697 -- --	-- -- --	59521 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 4762 --	64283
31.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20,632	16,48 2,63 --	13,79 5,94 --	340 54 --	285 122 --	1 -- --	127 37 --	505
32.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	8,2528	6343,24 901 --	1617,14 767,26 --	52349 7436 --	13346 6332 --	31567 -- --	12804 5212 --	70366
33.	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика	206,32	1821,05 1098 --	30,07 12,59 --	375719 226539 --	6203 2597 --	142977 -- --	247467 49855 --	673041
34.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	3,30112	29213 -- --	-- -- --	96436 -- --	-- -- --	96436 -- --	-- 7715 --	104150
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- -- --	-- -- --	1131052 417976 --	42479 19589 --	543367 -- --	451225 126582 --	1708861

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1131052	
Материалы	Тенге	300185	
Всего заработная плата	Тенге		437566
Местные материалы	Тенге	243180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				127231				
		Накладные расходы	Тенге				451226				
		Сметная прибыль	Тенге				126582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1708861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								394
		Сметная заработная плата	Тенге					437566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1708861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								394
		Сметная заработная плата	Тенге					437566			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,24	4151,64	1097,63	996	263	420	340	1443
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	313	60	--	107	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,2448	16804	--	4114	--	4114	--	4443
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	329	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	2015 С341-3101 03-0302 4131-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	0,07	455 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				69,207	1242,45	44,07	85987	3050	79511	4389	97606
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		--- 49,51	--- 9,21	--- 3426	--- 638	--- --	--- 7230	
46.				230,69	1329,79	44,07	306770	10166	285183	14631	347113
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		--- 49,51	--- 9,21	--- 11421	--- 2125	--- --	--- 25712	
47.				461,38	147,5	1,46	68052	673	67333	162	73671
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		--- 0,1	--- 0,23	--- 46	--- 105	--- --	--- 5457	
		Разметка парковочных мест									
48.			км	0,06364	34092,48	9489,19	2170	604	1376	402	2777
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%			--- 2986,02	--- 2857,93	--- 190	--- 182	--- --	--- 206	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- -- -- --	-- -- -- --	568701 --- 17122	29317 --- 6711	522263 --- --	25740 --- 47555	641997

Стоимость общестроительных работ	Тенге	568701
Материалы	Тенге	522262
Всего заработная плата	Тенге	23834
Накладные расходы	Тенге	25740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				47555				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				641997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				641997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23834			
		РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
49.				6,1542	2742,01	--	16875	--	--	12150	31347
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	16875	--	--	2322	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
50.				10,46214	261	--	2731	--	--	--	2949
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	218	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
51.				10,46214	1697	--	17754	--	--	--	19175
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1420	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
52.				6,1542	16,48	13,79	101	85	--	38	151
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	16	37	--	11	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
53.				23,67	695,73	136,62	16468	3234	6706	8227	26671
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	6528	1090	--	1976	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
54.				23,67	930,51	136,62	22025	3234	12263	8227	32673
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	6528	1090	--	2420	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
55.				23,67	506,86	136,62	11997	3234	2235	8227	21843
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	6528	1090	--	1618	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
56.				23,67	1318,88	128,54	31218	3043	193	27172	63061
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	27982	925	--	4671	
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
57.				23,67	3315	--	78466	--	78466	--	84743
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	6277	
	РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	197635	12829	99863	64041	282613
			Тенге		--	--	64458	4230	--	20933	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	197635	
Материалы	Тенге	194	
Всего заработная плата	Тенге		68688
Местные материалы	Тенге	99670	
Транспортные расходы	Тенге	20485	
Накладные расходы	Тенге	64042	
Сметная прибыль	Тенге	20934	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	282612	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		58
Сметная заработная плата	Тенге		68688
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	282612	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		58
Сметная заработная плата	Тенге		68688

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки

58.				9,36	2742,01	--	25665	--	--	18479	47676
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	25665	--	--	3532	
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
59.				15,912	261	--	4153	--	--	--	4485
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	332	
60.				15,912	1697	--	27003	--	--	--	29163
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2160	
61.				9,36	16,48	13,79	154	129	--	58	229
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	25	56	--	17	
62.				36	695,73	136,62	25046	4918	10199	12513	40564
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	9929	1657	--	3005	
63.				36	930,51	136,62	33498	4918	18651	12513	49692
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	9929	1657	--	3681	
64.				36	506,86	136,62	18247	4918	3400	12513	33221
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	9929	1657	--	2461	
65.				36	1318,88	128,54	47480	4627	295	41327	95911
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1182,16	39,08	42558	1407	--	7105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
66.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	36	3315	--	119340	--	119340	--	128887
					--	--	--	--	--	9547	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	300586	19511	151885	97403	429828
			Тенге		--	--	98034	6434	--	31840	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				300586				
	Материалы		Тенге				295				
	Всего заработная плата		Тенге					104468			
	Местные материалы		Тенге				151590				
	Транспортные расходы		Тенге				31156				
	Накладные расходы		Тенге				97402				
	Сметная прибыль		Тенге				31839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				429828				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								88
	Сметная заработная плата		Тенге					104468			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				429828				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								88
	Сметная заработная плата		Тенге					104468			

РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки

67.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5	2742,01	--	13710	--	--	9871	25468
					2742,01	--	13710	--	--	1887	
68.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	8,5	261	--	2219	--	--	--	2396
					--	--	--	--	--	177	
69.	С341-0201 01-1050 4102-0101	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	8,5	1697	--	14425	--	--	--	15578
					--	--	--	--	--	1154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
70.				5	16,48	13,79	82	69	--	31	122
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	13	30	--	9	
71.				25	790,16	136,62	19754	3415	9444	8690	30719
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	6895	1151	--	2275	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	50190 20618	3484 1180	9444 --	18592 5502	74283

Стоимость общестроительных работ	Тенге	50190
Всего заработная плата	Тенге	21799
Местные материалы	Тенге	9444
Транспортные расходы	Тенге	16643
Накладные расходы	Тенге	18592
Сметная прибыль	Тенге	5502
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	74284
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	19
Сметная заработная плата	Тенге	21799
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	74284
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	19
Сметная заработная плата	Тенге	21799

РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

72.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т		47531	2,76	3129	--	--	482	
73.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	C121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	1180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
74.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	199	
		СП - 8%									
75.				25	91,86	4,9	2297	123	1200	924	3478
	Е11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка	м ходов		---	---	---	---	---	---	
					38,95	2,13	974	53	--	258	
		НР - 90%; СП - 8%									
76.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1063	
		СП - 8%									
77.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя	м2		---	---	---	---	---	---	
					319,51	1,98	11403	71	--	1777	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	50650	912	34232	11344	66954
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	15506	124	--	4959	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	46779				
Материалы	Тенге	3616				
Всего заработная плата	Тенге		12500			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30530				
Накладные расходы	Тенге	9185				
Сметная прибыль	Тенге	4477				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	60441				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11
Сметная заработная плата	Тенге		12500			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3871				
Материалы	Тенге	87				
Всего заработная плата	Тенге		3130			
Накладные расходы	Тенге	2159				
Сметная прибыль	Тенге	482				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	6513				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2
Сметная заработная плата	Тенге		3130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	9	Тенге				66954				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
	Сметная заработная плата		Тенге					15630			

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

78.				38,0339	2742,01	--	104289	--	--	75088	193728
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	104289	--	--	14350	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
79.				64,65763	261	--	16876	--	--	--	18226
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1350	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
80.				64,65763	1697	--	109724	--	--	--	118502
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	8778	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
81.				38,0339	16,48	13,79	627	525	2	235	930
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	100	226	--	69	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
82.				36,807	64,62	64,62	2378	2378	--	721	3347
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	1001	--	248	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
83.				30,6725	5572,99	1040,63	170937	31919	134500	13114	198776
	Е11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	4518	7624	--	14724	
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси . Устройство	я в								
	2015		плотном								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
84.				122,69	891,37	189,65	109362	23268	81802	13500	132691
	Е11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	4292	8208	--	9829	
		НР - 108%; СП - 8%									
85.				0,306725	123912,86	1819,75	38007	558	37449	317	41390
	Е11-27060-2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	294	--	3066	
		НР - 108%; СП - 8%									
86.				122,69	1188,99	2,86	145878	351	122294	25235	184801
	Е11-27070-1-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	23233	133	--	13689	
		НР - 108%; СП - 8%									
87.				490,76	185,92	--	91242	--	76270	16170	116005
	Е11-27070-1-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	14972	--	--	8593	
		НР - 108%; СП - 8%									
88.				122,69	1052,28	4,94	129104	606	49996	74085	219444
	Е11-11010-1-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	78502	312	--	16255	
		НР - 94%; СП - 8%									
89.				122,69	12822,86	--	1573236	--	1573236	--	1699095
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком,	м2		--	--	--	--	--	125859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Астана" толщиной до 10 мм СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		--	--	2491661	59606	2075549	218465	2926935
			Тенге		--	--	229906	17798	--	216810	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2491661				
		Материалы	Тенге				502313				
		Всего заработная плата	Тенге					247704			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1573236				
		Транспортные расходы	Тенге				126600				
		Накладные расходы	Тенге				218465				
		Сметная прибыль	Тенге				216810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2926936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					247704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2926936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					247704			
		РАЗДЕЛ 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
90.				34,1	2742,01	--	93503	--	--	67322	173690
	E11-01020-0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	93503	--	--	12866	
	5-0102 1101-0205 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
91.				57,97	261	--	15130	--	--	--	16341
	С341-3101-0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1210	
	04-0401 4131-0104 -0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
92.				57,97	1697	--	98375	--	--	--	106245
	С341-0201-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		--	--	--	--	--	7870	
	01-1050 4102-0101 -1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
93.				34,1	16,48	13,79	562	470	2	210	834
	E11-01010-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	90	202	--	62	
	2-0601 1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
94.				33	64,62	64,62	2132	2132	--	646	3001
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	898	--	222	
		НР - 72%; СП - 8%									
95.				27,5	5572,99	1040,63	153257	28617	120589	11758	178216
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4051	6836	--	13201	
		НР - 108%; СП - 8%									
96.				110	891,37	189,65	98051	20862	73341	12104	118967
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		34,98	66,9	3848	7359	--	8812	
		НР - 108%; СП - 8%									
97.				0,275	123912,86	1819,75	34076	500	33576	284	37109
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	263	--	2749	
		НР - 108%; СП - 8%									
98.				110	1188,99	2,86	130789	315	109644	22625	165687
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	20830	119	--	12273	
		НР - 108%; СП - 8%									
99.				440	185,92	--	81805	--	68381	14497	104007
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам	м2 покрытия		30,51	--	13424	--	--	7704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 НР - 108%; СП - 8%									
100.	E11-11010-1-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	110	1052,28 639,84	4,94 2,54	115751 70382	543 280	44826 --	66422 14574	196747
101.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	110	14343,75 --	-- --	1577813 --	-- --	1577813 --	-- 126225	1704038
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	2401243 206127	53441 15957	2028172 --	195868 207768	2804882
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2401243				
	Материалы		Тенге				450358				
	Всего заработная плата		Тенге					222084			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1577813				
	Транспортные расходы		Тенге				113505				
	Накладные расходы		Тенге				195869				
	Сметная прибыль		Тенге				207769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2804881				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								174
	Сметная заработная плата		Тенге					222084			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				2804881				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								174
	Сметная заработная плата		Тенге					222084			

РАЗДЕЛ 12. Озеленение

Газоны

102.	E11-47011-2-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	680,37	415,57 269,14	9,78 2,62	282743 183114	6656 1785	92973 --	162711 35636	481090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.				680,37	304,24	156,45	206997	106447	60008	58332	286555
	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	40542	25745	--	21226	
		Санитарная обрезка деревьев									
104.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
105.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
106.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	50	
107.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	503472	113103	152981	229991	792140
			Тенге		--	--	236084	27530	--	58676	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	503472			
Материалы	Тенге	152981			
Всего заработная плата	Тенге		263614		
Транспортные расходы	Тенге	1304			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				229992				
		Сметная прибыль	Тенге				58677				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				792141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					263614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				792141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					263614			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника /Тип 1/									
108.				21	2563,6	--	53836	--	--	38762	100005
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	53836	--	--	7408	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
109.				0,189	6343,24	1617,14	1199	306	723	293	1611
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основания		901	767,26	170	145	--	119	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
110.				0,567	20965,32	1097,63	11887	622	10525	803	13705
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	740	142	--	1015	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
111.				0,07455	25354,71	12073,5	1890	900	443	564	2651
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструкций		7332,36	3633,08	547	271	--	196	
	1109-0302 -0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
112.				21	809	--	16989	--	16989	--	18348
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1359	
	2301-0201 -0138	прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
113.				0,721728	169148,1	38277,14	122079	27626	3753	69400	206797
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструкций		125671	13688,54	90700	9879	--	15318	
	1109-0701 -0103	построечных условиях									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7										
114.				0,721728	59952,04	2469,65	43269	1782	2608	27075	75972
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	38879	360	--	5628	
115.				0,295554	249771	--	73821	--	73821	--	79726
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5906	
116.				0,40782	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
117.				0,05586	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
118.				0,003234	224711	--	727	--	727	--	785
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	58	
119.				9,345	393,04	--	3673	--	--	2534	6704
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	3673	--	--	497	
120.				37,38	87,89	2,27	3285	85	1471	1200	4844
	Е11-13030 1-0406 1113-0301	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой	м2		46,26	0,28	1729	10	--	359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0406 РСНБ РК 2015	ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%									
121.				74,76	92,87	1,62	6943	121	4801	1409	9020
	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	2021	21	--	668	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	339598	31442	115861	142040	520168
			Тенге		--	--	192295	10828	--	38531	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155371				
	Материалы		Тенге				17520				
	Всего заработная плата		Тенге					62487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74548				
	Накладные расходы		Тенге				45001				
	Сметная прибыль		Тенге				16030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				216401				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								62
	Сметная заработная плата		Тенге					62487			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				167238				
	Материалы		Тенге				6804				
	Всего заработная плата		Тенге					140637			
	Накладные расходы		Тенге				97039				
	Сметная прибыль		Тенге				21142				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				285420				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								105
	Сметная заработная плата		Тенге					140637			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16989				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16989				
	Сметная прибыль		Тенге				1359				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18348				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				520169				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								167
	Сметная заработная плата		Тенге					203123			

РАЗДЕЛ 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

122.				8	2563,6	--	20509	--	--	14766	38097
	E12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%			2563,6	--	20509	--	--	2822	
123.				0,144	6343,24	1617,14	913	233	550	223	1228
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	130	110	--	91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
124.				0,36	20965,32	1097,63	7548	395	6683	510	8702
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	470	90	--	645	
		НР - 91%; СП - 8%									
125.				0,10368	25354,71	12073,5	2629	1252	617	784	3686
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	760	377	--	273	
		НР - 69%; СП - 8%									
126.				19,2	1678	--	32218	--	32218	--	34795
	С123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	2577	
		СП - 8%									
127.				0,515504	169148,1	38277,14	87197	19732	2681	49570	147708
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	64784	7056	--	10941	
		НР - 69%; СП - 8%									
128.				0,515504	59952,04	2469,65	30906	1273	1863	19339	54264
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	27770	257	--	4020	
		НР - 69%; СП - 8%									
129.				0,252824	248843	--	62913	--	62913	--	67947
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	5033	
		СП - 8%									
130.				0,2628	224711	--	59054	--	59054	--	63778
	С121-0501 01-0402 2105-0101	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из	т		--	--	--	--	--	4724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2015	углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
131.				8,46	393,04	--	3325	--	--	2294	6069
	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	3325	--	--	450	
		НР - 69%; СП - 8%									
132.				33,84	87,89	2,27	2974	77	1332	1087	4385
	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1565	9	--	325	
		НР - 69%; СП - 8%									
133.				67,68	92,87	1,62	6286	110	4347	1275	8166
	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	1829	19	--	605	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	316470	23072	172258	89848	438825
			Тенге		--	--	121142	7919	--	32506	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	163522	
Материалы	Тенге	12912	
Всего заработная плата	Тенге		28057
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	121968	
Накладные расходы	Тенге	20155	
Сметная прибыль	Тенге	14694	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	198372	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		27
Сметная заработная плата	Тенге		28057
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	120731	
Материалы	Тенге	5160	
Всего заработная плата	Тенге		101005
Накладные расходы	Тенге	69693	
Сметная прибыль	Тенге	15234	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	205658	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		76
Сметная заработная плата	Тенге		101005
Стоимость сантехнических работ	Тенге	32218	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	32218	
Сметная прибыль	Тенге	2577	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	34795	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	438825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					129062			

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

134.				67	5738,52	--	384481	--	--	276826	714212
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	384481	--	--	52905	
	1201-0101	0,7 м									
	-0402										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
135.				1,206	6343,24	1617,14	7650	1950	4613	1871	10283
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основани		901	767,26	1087	925	--	762	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
136.				3,015	20965,32	1097,63	63210	3309	55965	4269	72877
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	3936	755	--	5398	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
137.				5	45751,1	5055,11	228755	25276	8945	124178	381168
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	194534	9036	--	28235	
	1337-0102	площадке									
	-0104										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
138.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО	-Детский спортивный	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	комплекс для детей от 4			--	--	--	--	243513	--	
	COMPAnУ	до 10 лет код 6136									
	lTd."										
139.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО	-Детский игровой	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	комплекс для детей от			--	--	--	--	673613	--	
	COMPAnУ	4-х до 10 лет код 5106									
	lTd."										
140.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО	-Детский игровой	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	комплекс для детей от 6			--	--	--	--	545757	--	
	COMPAnУ	до 12 лет код 5300									
	lTd."										
141.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО	-Детский спортивный	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	комплекс для детей от 6			--	--	--	--	785204	--	
	COMPAnУ	до 12 лет код 6337									
	lTd."										
142.					1270873,21		1270873		--		1270873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1	--	--	--	--	--	--	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
143.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	164085 148674	10190 3157	5221 --	92617 20536	277238
144.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14 --	-- --	109332 --	-- --	-- 109332	-- --	109332
145.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71 --	-- --	363236 --	-- --	-- 363236	-- --	363236
146.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	1	149992,86 --	-- --	149993 --	-- --	-- 149993	-- --	149993
147.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5 --	-- --	243513 --	-- --	-- 243513	-- --	243513
148.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	10	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	410213 371686	25474 7892	13053 --	231543 51340	693096
149.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61 --	-- --	361185 --	-- --	-- 361185	-- --	361185
150.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71 --	-- --	399668 --	-- --	-- 399668	-- --	399668
151.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43 --	-- --	359621 --	-- --	-- 359621	-- --	359621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
153.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--	--	--	--	529945	--	
154.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		--	--	--	--	399668	--	
155.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт		--	--	--	--	508259	--	
156.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт		--	--	--	--	276493	--	
157.				1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт		--	--	--	--	308118	--	
158.				1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт		--	--	--	--	346971	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	9585345	66199	87797	731304	10475827
			Тенге		--	--	1104397	21765	8326953	159176	

Стоимость оборудования	Тенге	8326953				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	8326953				
Стоимость монтажных работ	Тенге	803053				
Материалы	Тенге	27220				
Всего заработная плата	Тенге		734979			
Накладные расходы	Тенге	448337				
Сметная прибыль	Тенге	100111				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1351502				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					546
Сметная заработная плата	Тенге		734979			
Стоимость общестроительных работ	Тенге	455341				
Материалы	Тенге	60578				
Всего заработная плата	Тенге		391184			
Накладные расходы	Тенге	282966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				59065				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				797372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					391184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				10475826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								942
		Сметная заработная плата	Тенге					1126162			
		РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
159.				12	34263,85	870,56	411166	10447	15663	235592	698499
	Ц13-37010	-Оборудование массой	шт.								
	2-0102	0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	385056	1160	--	51741	
	1337-0102	открытой площадке									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
160.				6	58009,29	--	348056	--	--	--	348056
	ПРАЙС ТОО	-Урна металлическая	шт								
	"SKiff	оцинкованная код 1213			--	--	--	--	348056	--	
	COMPAnУ										
	lTd."										
161.				6	78610,71	--	471664	--	--	--	471664
	ПРАЙС ТОО	-Диван на металлических	шт								
	"SKiff	ножках код 2211			--	--	--	--	471664	--	
	COMPAnУ										
	lTd."										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге		--	--	1230886	10447	15663	235592	1518219
			Тенге		--	--	385056	1160	819720	51741	
		Стоимость оборудования	Тенге				819720				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				819720				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				411166				
		Материалы	Тенге				15663				
		Всего заработная плата	Тенге					386216			
		Накладные расходы	Тенге				235592				
		Сметная прибыль	Тенге				51741				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				698499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					386216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1518219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					386216			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24566666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3676824				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				557106				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					161232			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6499898				
		Перевозка грузов	Тенге				505351				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				9146673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		Тенге				3038595				
	Сметная прибыль		Тенге				1142220				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э50130'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: ул. Майлина д. 103 'РП'2'2-1-11'Благоустройство дворовых территор ий по адресу: ул. Майлина д.103'467-11/18''в текущ их ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=163,79*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=187,52*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=0,88*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2+3*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)'10''Забутовка ям после в ыкорчевки. Устройство'м3 материала основания в пло тном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=116,82*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
46 Е11-270201-1003'1''Камни бортовые.Установка'м бортовог о камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=206,32*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-**270201**-1003'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=8*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
74 Н43=230,69*
75 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой'м3 *
76 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнивание к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 П2Разметка парковочных мест*
82 Н43=63,64*
83 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
84 Н43=1*
85 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
86 Н43=23,67*
87 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
88 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
89 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
90 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
91 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
92 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12 см'м2*
93 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
94 Е11-**110101**-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
95 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
96 Н43=1*
97 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
98 Н43=36*
99 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
100 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
101 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
102 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
103 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
104 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12 см'м2*
105 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
106 Е11-**110101**-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
107 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
108 Н43=1*
109 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
110 Н43=25*

111 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
112 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
113 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
114 Е11-**010102-0601'0,2''**Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
115 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
116 Н43=1*
117 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
118 Н43=1*
119 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
120 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
121 С121-**130201-0304'3,156+0,**8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
122 Е11-**100104**-0301'25''Доски. Укладка'м ходов*
123 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
124 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
125 Н43=1*
126 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
127 Н43=122,69*
128 Е**11-010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
129 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
130 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
131 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
132 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
133 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
134 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
135 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
136 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
137 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
138 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
139 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
140 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
141 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
142 Н43=1*
143 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
144 Н43=110*
145 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
146 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
147 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
148 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
149 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
150 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
151 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
152 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
153 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
154 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
155 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(

РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
156 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
157 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
158 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
159 Н43=1*
160 РОзеленение*
161 П2Газоны*
162 Н43=558,72+121,65*
163 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
164 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
165 Н43=1*
166 П2 Санитарная обрезка деревьев*
167 Н43=5*
168 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
169 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
170 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
171 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
172 Н43=1*
173 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
174 Н43=21*
175 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
176 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
177 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
178 Е11-090302-0112'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
179 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
180 Е11-090701-0103'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
181 Е11-090601-0102'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
182 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
183 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
184 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
185 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
186 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
187 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
188 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
189 Н43=1*
190 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
191 Н43=8*
192 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
193 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
194 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
195 Е11-090302-0112'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
196 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
197 Е11-090701-0103'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
198 Е11-090601-0102'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
199 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
200 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
201 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
202 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
203 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
204 Н43=1*
205 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
206 Н43=5+11+8+11+13+1+12+2+4*
207 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
208 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*

209 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
210 Н43=1*
211 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
212 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
213 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
214 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300'шт*
215 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
216 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
217 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
218 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
219 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
220 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000:1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет код 6440'шт*
221 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
222 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
223 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
224 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*
225 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512'шт*
226 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
227 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
228 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530'шт*
229 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531'шт*
230 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532'шт*
231 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534'шт*
232 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550'шт*
233 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
234 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'6+6''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
235 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'6'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
236 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'6'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
237 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Майлина д.109а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-12
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Майлина д.109а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	38691,499 тыс.тенге
Сметная заработная плата	6346,334 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,247 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				2,4393	4019,28	1347,3	9804	3286	--	5750	16799
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	6518	1469	--	1244	
	1218-0101	Разборка с одной									
	-1204	стороны бортового									
	РСНБ РК	камня, В=10см, Н=10см									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				5,756748	79	--	455	--	--	--	491
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	36	
	4131-0104										
	-0501	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
3.				5,756748	1697	--	9769	--	--	--	10551
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	782	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	243,93	784,64 --- 784,64	-- --- --	191397 --- 191397	-- --- --	-- --- --	206709 --- 31849	429955
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	26,34444	504 --- --	-- --- --	13278 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 1062	14340
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	26,34444	1697 --- --	-- --- --	44707 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 3577	48283
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	173,44	578 --- 578	-- --- --	100247 --- 100247	-- --- --	-- --- --	108267 --- 16681	225196
8.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	6,660096	504 --- --	-- --- --	3357 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 269	3625
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,660096	1697 --- --	-- --- --	11302 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 904	12206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		1,305	64565,39	4790,42	84258	6251	--	54140	149470
	Е11-09030-5-0301-1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	78006	457	--	11072	
		НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,305	455	--	594	--	--	--	641
	С341-3101-03-0301-4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	48	
		СП - 8%									
12.				1,305	1697	--	2215	--	--	--	2392
	С341-0201-01-1050-4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	177	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	471382	9538	--	374866	913949
			Тенге		--	--	376169	1926	--	67701	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	387124				
Всего заработная плата	Тенге		299631			
Транспортные расходы	Тенге	85675				
Накладные расходы	Тенге	320727				
Сметная прибыль	Тенге	56628				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	764479				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					292
Сметная заработная плата	Тенге		299631			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	84258				
Всего заработная плата	Тенге		78464			
Накладные расходы	Тенге	54140				
Сметная прибыль	Тенге	11072				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	149470				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					77
Сметная заработная плата	Тенге		78464			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	913949				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					369
Сметная заработная плата	Тенге		378095			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

		Снос деревьев									
13.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	68188	--	--	9949	
14.	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень	2	4857,74 4775	82,74 41,43	9715 9550	165 83	-- --	6936 1332	17983
15.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т	1,1	536 --	-- --	590 --	-- --	-- --	-- 47	637
16.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	1,1	837 --	-- --	921 --	-- --	-- --	-- 74	994
17.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	1,1	366 --	-- --	403 --	-- --	-- --	-- 32	435
18.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	20	5282,35 147,31	1040,63 248,57	105647 2946	20813 4971	81888 --	8551 9136	123334
		Компенсационная посадка									
19.	Е11-47010 2-0212 1147-0102	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма	10	4123,09 2786,61	563,87 233,59	41231 27866	5639 2336	7726 --	26578 5425	73233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
					--	--	--	--	--	7604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328820	33693	184664	91160	453577
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33599	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	328820				
Материалы	Тенге	89614				
Всего заработная плата	Тенге		115940			
Местные материалы	Тенге	95050				
Транспортные расходы	Тенге	1913				
Накладные расходы	Тенге	91160				
Сметная прибыль	Тенге	33598				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	453578				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107
Сметная заработная плата	Тенге		115940			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	453578				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107
Сметная заработная плата	Тенге		115940			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				2,0208495	2109,24	--	4262	--	--	3069	7918
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	4262	--	--	587	
22.				82,243875	261	--	21466	--	--	--	23183
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1717	
23.				79,89405	1697	--	135580	--	--	--	146427
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	10846	
24.				46,9965	16,48	13,79	775	648	3	290	1150
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	124	279	--	85	
25.				31,331	6343,24	1617,14	198740	50667	119844	48609	267137
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	28229	24039	--	19788	
26.				313,31	1821,05	30,07	570553	9420	217119	375795	1022055
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	344014	3944	--	75708	
27.				13,47233	29213	--	393567	--	393567	--	425053
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	31485	
		Поребрик									
28.				23,18	2109,24	--	48892	--	--	35202	90822
	Е11-01020 5-0102 1101-0205	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	48892	--	--	6728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	39,406	261 -- --	-- -- --	10285 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 823 --	11108
30.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	39,406	1697 -- --	-- -- --	66872 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 5350 --	72222
31.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	23,18	16,48 2,63 --	13,79 5,94 --	382 61 --	320 138 --	1 -- --	143 42 --	567
32.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	9,272	6343,24 901 --	1617,14 767,26 --	58815 8354 --	14994 7114 --	35467 -- --	14385 5856 --	79056
33.	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика	231,8	1821,05 1098 --	30,07 12,59 --	422119 254516 --	6969 2918 --	160634 -- --	278029 56012 --	756160
34.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	3,7088	29213 -- --	-- -- --	108345 -- --	-- -- --	108345 -- --	-- 8668 --	117013
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- -- --	-- -- --	2040652 688453 --	83018 38431 --	1034980 -- --	755522 223695 --	3019871

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2040652	
Материалы	Тенге	533066	
Всего заработная плата	Тенге		726885
Местные материалы	Тенге	501912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				234203				
		Накладные расходы	Тенге				755523				
		Сметная прибыль	Тенге				223694				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3019869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								653
		Сметная заработная плата	Тенге					726885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3019869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								653
		Сметная заработная плата	Тенге					726885			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.				0,24	4151,64	1097,63	996	263	420	340	1443
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	313	60	--	107	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,2448	16804	--	4114	--	4114	--	4443
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	329	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	32460	611	28904	3020	38316
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2846	234	--	2839	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8204				
Материалы			Тенге				533				
Всего заработная плата			Тенге					3080			
Местные материалы			Тенге				4114				
Транспортные расходы			Тенге				100				
Накладные расходы			Тенге				3020				
Сметная прибыль			Тенге				898				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				12121				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					3080			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				24256				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24256				
Сметная прибыль			Тенге				1940				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				26196				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				38318				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					3080			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

43.				64,7838	5572,99	1040,63	361039	67416	284080	27699	419837
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	9543	16103	--	31099	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				1,07973	123912,86	1819,75	133792	1965	131827	1116	145701
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	1033	--	10793	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				323,919	1242,45	44,07	402454	14275	372142	20543	456837
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		--- 49,51	--- 9,21	--- 16037	--- 2984	--- --	--- 33840	
46.				1079,73	1329,79	44,07	1435817	47582	1334778	68478	1624639
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		--- 49,51	--- 9,21	--- 53457	--- 9948	--- --	--- 120344	
47.				2159,46	147,5	1,46	318513	3152	315148	760	344815
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		--- 0,1	--- 0,23	--- 213	--- 490	--- --	--- 25542	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- -- -- --	-- -- -- --	2651616 --- 79251	134390 --- 30559	2437975 --- --	118596 --- 221618	2991829

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2651616	
Материалы	Тенге	2437976	
Всего заработная плата	Тенге		109811
Накладные расходы	Тенге	118595	
Сметная прибыль	Тенге	221617	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2991829	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		80
Сметная заработная плата	Тенге		109811
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	2991829	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		80
Сметная заработная плата	Тенге		109811

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров

48.				13,312	2742,01	--	36502	--	--	26281	67805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	36502	--	--	5023	
49.				22,6304	261	--	5907	--	--	--	6379
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	473	
50.				22,6304	1697	--	38404	--	--	--	41476
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3072	
51.				13,312	16,48	13,79	219	184	--	82	326
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	35	79	--	24	
52.				51,2	695,73	136,62	35621	6995	14505	17796	57691
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	14121	2357	--	4273	
53.				51,2	930,51	136,62	47642	6995	26526	17796	70673
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	14121	2357	--	5235	
54.				51,2	506,86	136,62	25951	6995	4835	17796	47247
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	14121	2357	--	3500	
55.				51,2	1318,88	128,54	67527	6581	420	58776	136406
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	покрытия		1182,16	39,08	60526	2001	--	10104	
56.				51,2	3315	--	169728	--	169728	--	183306
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	13578	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	427500	27749	216014	138527	611309
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	139427	9151	--	45282	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	427500	
Материалы	Тенге	420	
Всего заработная плата	Тенге		148577
Местные материалы	Тенге	215594	
Транспортные расходы	Тенге	44310	
Накладные расходы	Тенге	138528	
Сметная прибыль	Тенге	45282	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	611310	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		125
Сметная заработная плата	Тенге		148577
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	611310	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		125
Сметная заработная плата	Тенге		148577

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки

57.				9,1	2742,01	--	24952	--	--	17966	46351
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2742,01	--	24952	--	--	3433	
58.				15,47	261	--	4038	--	--	--	4361
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.	2015 С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	15,47	1697 ---	-- ---	26253 ---	-- ---	-- ---	-- 2100	28353
60.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,1	16,48 2,63	13,79 5,94	150 24	125 54	1 --	56 16	223
61.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	35	695,73 275,81	136,62 46,03	24350 9653	4782 1611	9915 --	12165 2921	39437
62.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2	35	930,51 275,81	136,62 46,03	32568 9653	4782 1611	18133 --	12165 3579	48312
63.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	35	506,86 275,81	136,62 46,03	17740 9653	4782 1611	3305 --	12165 2392	32298
64.	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	35	1318,88 1182,16	128,54 39,08	46161 41375	4499 1368	287 --	40179 6907	93247
65.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	35	3315 ---	-- ---	116025 ---	-- ---	116025 ---	-- 9282	125307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	292236	18969	147666	94696	417889
			Тенге		--	--	95311	6255	--	30953	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				292236				
		Материалы	Тенге				287				
		Всего заработная плата	Тенге					101566			
		Местные материалы	Тенге				147379				
		Транспортные расходы	Тенге				30290				
		Накладные расходы	Тенге				94697				
		Сметная прибыль	Тенге				30955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				417888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					101566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				417888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					101566			

РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
67.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	114	
	РСНБ РК 2015										
68.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	739	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
69.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
	РСНБ РК 2015										
70.				16	790,16	136,62	12643	2186	6044	5561	19660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1456	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	32121 13196	2230 756	6045 --	11899 3522	47540
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32121				
	Всего заработная плата		Тенге					13951			
	Местные материалы		Тенге				6044				
	Транспортные расходы		Тенге				10652				
	Накладные расходы		Тенге				11899				
	Сметная прибыль		Тенге				3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47542				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				47542				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

71.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	Е11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т		47531	2,76	3129	--	--	482	
72.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%			38,95	2,13	623	34	--	165	
75.	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,2772	47949 ---	-- ---	13291 ---	-- ---	13291 ---	-- 1063	14355
76.	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2	35,688	390,97 319,51	3,78 1,98	13953 11403	135 71	2415 --	8261 1777	23991
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	49823 ---	868 ---	33801 ---	11012 ---	65702
					--	--	15155	105	--	4866	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	45952				
Материалы	Тенге	3183				
Всего заработная плата	Тенге		12131			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30530				
Накладные расходы	Тенге	8852				
Сметная прибыль	Тенге	4384				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	59189				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10
Сметная заработная плата	Тенге		12131			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3871				
Материалы	Тенге	87				
Всего заработная плата	Тенге		3130			
Накладные расходы	Тенге	2159				
Сметная прибыль	Тенге	482				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	6513				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2
Сметная заработная плата	Тенге		3130			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	65702				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12
Сметная заработная плата	Тенге		15260			

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

77.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	69,936	2742,01 2742,01	-- --	191765 191765	-- --	-- --	138071 26387	356223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
78.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	118,8912	261 ---	-- ---	31031 ---	-- ---	-- ---	-- 2482	33513
79.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	118,8912	1697 ---	-- ---	201758 ---	-- ---	-- ---	-- 16141	217899
80.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	69,936	16,48 ---	13,79 ---	1153 ---	964 ---	5 ---	431 ---	1711
81.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	67,68	64,62 ---	64,62 ---	4373 ---	4373 ---	-- ---	1325 ---	6155
82.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	56,4	5572,99 ---	1040,63 ---	314316 ---	58692 ---	247316 ---	24114 ---	365505
83.	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000	м2 основания	225,6	891,37 ---	189,65 ---	201093 ---	42786 ---	150416 ---	24824 ---	243990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
84.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,564	123912,86 ---	1819,75 957	69887 ---	1026 540	68861 ---	583 5638	76107
85.	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	225,6	1188,99 189,36	2,86 1,09	268237 42720	646 245	224871 ---	46402 25171	339809
86.	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	902,4	185,92 30,51	--- ---	167775 27530	--- ---	140245 ---	29733 15801	213308
87.	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	225,6	1052,28 639,84	4,94 2,54	237394 144348	1114 573	91932 ---	136226 29890	403510
88.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	225,6	12822,86 ---	--- ---	2892837 ---	--- ---	2892837 ---	--- 231427	3124263
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		--- ---	--- ---	4581619 422747	109602 32727	3816483 ---	401709 398667	5381993

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4581619	
Материалы	Тенге	923644	
Всего заработная плата	Тенге		455474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2892837				
		Транспортные расходы	Тенге				232789				
		Накладные расходы	Тенге				401709				
		Сметная прибыль	Тенге				398666				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5381994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					455474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5381994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					455474			

РАЗДЕЛ 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.				31	2742,01	--	85002	--	--	61202	157900
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	85002	--	--	11696	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
90.				52,7	261	--	13755	--	--	--	14855
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1100	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
91.				52,7	1697	--	89432	--	--	--	96586
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	7155	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
92.				31	16,48	13,79	511	428	1	191	758
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	82	184	--	56	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
93.				30	64,62	64,62	1939	1939	--	587	2728
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	816	--	202	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.				25	5575,23	1040,63	139381	26016	109682	10689	162075
	Е11-27040-1-0102-1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	3683	6214	--	12006	
95.				100	892,33	189,65	89233	18965	66770	11003	108255
	Е11-27040-3-0201-1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	3498	6690	--	8019	
96.				0,25	123912,86	1819,75	30978	455	30523	258	33736
	Е11-27060-2-0901-1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	239	--	2499	
97.				100	1188,99	2,86	118899	286	99677	20568	150625
	Е11-27070-1-0101-1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	18936	109	--	11157	
98.				400	185,92	--	74368	--	62165	13179	94551
	Е11-27070-1-0102-1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	12203	--	--	7004	
99.				100	1052,28	4,94	105228	494	40750	60384	178861
	Е11-11010-1-3801-1111-0101-3801 РСНБ РК	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	63984	254	--	13249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.	2015 С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	100	14343,75 --	-- --	1434375 --	-- --	1434375 --	-- 114750	1549125
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	2183101 187388	48582 14507	1843943 --	178061 188893	2550055
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2183101				
	Материалы		Тенге				409569				
	Всего заработная плата		Тенге					201894			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1434375				
	Транспортные расходы		Тенге				103187				
	Накладные расходы		Тенге				178062				
	Сметная прибыль		Тенге				188893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2550056				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								158
	Сметная заработная плата		Тенге					201894			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				2550056				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								158
	Сметная заработная плата		Тенге					201894			
		РАЗДЕЛ 12. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
101.	Е11-01010 2-0405 1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	82	343,42 32,43	310,87 127,71	28160 2659	25492 10472	9 --	9454 3009	40624
102.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	139,4	1697 --	-- --	236562 --	-- --	-- --	-- 18925	255487
103.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	82	16,48 2,63	13,79 5,94	1351 216	1131 487	4 --	506 149	2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
104.				60	64,62	64,62	3877	3877	--	1175	5456
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1632	--	404	
105.				30	5572,99	1040,63	167190	31219	131552	12827	194418
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4419	7457	--	14401	
106.				200	662,15	189,65	132431	37931	87504	22007	166792
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	6996	13381	--	12355	
107.				200	126,69	87,27	25338	17454	--	14354	42868
	Е11-27040 2-0103 1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Верхний слой из отсева. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия		39,42	27,04	7884	5408	--	3175	
108.				11	1628	--	17908	--	17908	--	19341
	С121-0105 01-0103 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1433	
109.				200	500,2	21,23	100041	4247	--	92105	207518
	Е11-11010 1-3607 1111-0101 -3607	Искусственное покрытие. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		478,97	10,95	95794	2190	--	15372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10										
110.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм СП - 8%	м2	200	10518,75	--	2103750	--	2103750	--	2272050
					--	--	--	--	--	168300	
111.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый СП - 8%	м.	150	1111,07	--	166661	--	166661	--	179994
					--	--	--	--	--	13333	
112.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Соединительная лента СП - 8%	м.	200	892,5	--	178500	--	178500	--	192780
					--	--	--	--	--	14280	
113.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый СП - 8%	кг.	175	5373,21	--	940313	--	940313	--	1015538
					--	--	--	--	--	75225	
114.	Е11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	2	6144,19	1508,63	12288	3017	--	9570	23607
					4635,56	454,97	9271	910	--	1749	
115.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Песок кварцевый, окатанный СП - 8%	т.	3,3	42803,57	--	141252	--	141252	--	152552
					--	--	--	--	--	11300	
116.	Е11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	2	6144,19	1508,63	12288	3017	--	9570	23607
					4635,56	454,97	9271	910	--	1749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.				0,44	359732,14	--	158282	--	158282	--	170945
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Резиновый гранулят СП - 8%	т.		--	--	--	--	--	12663	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	4426191	127385	3925735	171568	4965583
			Тенге		--	--	136510	42846	--	367822	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4426191				
Материалы			Тенге				219070				
Всего заработная плата			Тенге					179356			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3688757				
Местные материалы			Тенге				17908				
Транспортные расходы			Тенге				236562				
Накладные расходы			Тенге				171569				
Сметная прибыль			Тенге				367821				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4965581				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								147
Сметная заработная плата			Тенге					179356			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				4965581				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								147
Сметная заработная плата			Тенге					179356			

РАЗДЕЛ 13. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

118.				0,0021148	59887,11	2469,65	127	5	8	79	222
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Петли к стойкам ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	114	1	--	16	
119.				0,0021148	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0104 2105-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
120.				200	547,19	9,49	109438	1898	1079	85785	210841
	Е11-15020 7-0202 1115-0207 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытия сеткой заградительной НР - 80%; СП - 8%	м2		532,3	3,85	106461	771	--	15618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм СП - 8%	м2.	200	2276,79 ---	-- ---	455357 ---	-- ---	455357 ---	-- 36429	491786
122.	Е11-140203-0201 РСНБ РК 2015	-Подвеска троса НР - 99%; СП - 8%	м	140	32,04 31,15	0,28 0,14	4486 4361	39 19	86 --	4337 706	9529
123.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Трос d3 СП - 8%	м.	154	273,21 ---	-- ---	42075 ---	-- ---	42075 ---	-- 3366	45441
124.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Талреп СП - 8%	шт.	10	1821,43 ---	-- ---	18214 ---	-- ---	18214 ---	-- 1457	19671
125.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Коуш СП - 8%	шт.	10	273,21 ---	-- ---	2732 ---	-- ---	2732 ---	-- 219	2951
126.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Зажим для троса СП - 8%	шт.	40	255 ---	-- ---	10200 ---	-- ---	10200 ---	-- 816	11016
127.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Хомут СП - 8%	шт.	1260	18,21 ---	-- ---	22950 ---	-- ---	22950 ---	-- 1836	24786
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	665580 ---	1942 ---	552701 ---	90201 ---	816243
					---	---	110936	791	--	60463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				665453				
		Материалы	Тенге				1165				
		Всего заработная плата	Тенге					111612			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				551529				
		Накладные расходы	Тенге				90122				
		Сметная прибыль	Тенге				60446				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				816021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					111612			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				127				
		Материалы	Тенге				8				
		Всего заработная плата	Тенге					115			
		Накладные расходы	Тенге				79				
		Сметная прибыль	Тенге				16				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				222				
		Сметная заработная плата	Тенге					115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				816244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					111727			

РАЗДЕЛ 14. Озеленение

Газоны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128.				896,8	415,57	9,78	372685	8773	122548	214471	634128
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	241364	2353	--	46972	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
129.				896,8	304,24	156,45	272844	140308	79098	76888	377710
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	53438	33934	--	27979	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										

Санитарная обрезка деревьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
131.				0,75	536	--	402	--	--	--	434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	32	
132.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	50	
133.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	659261	149081	201646	300307	1036333
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	307230	36287	--	76765	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	659261	
Материалы	Тенге	201645	
Всего заработная плата	Тенге		343518
Транспортные расходы	Тенге	1304	
Накладные расходы	Тенге	300307	
Сметная прибыль	Тенге	76765	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1036334	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		324
Сметная заработная плата	Тенге		343518
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	1036334	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		324
Сметная заработная плата	Тенге		343518

РАЗДЕЛ 15. Ограждение палисадника /Тип 1/

134.				19	2563,6	--	48708	--	--	35070	90481
	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма		---	---	---	---	---	---	
					2563,6	--	48708	--	--	6702	
135.				0,171	6343,24	1617,14	1085	277	654	265	1458
	Е11-08010 1-0202	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основани		---	---	---	---	---	---	
					901	767,26	154	131	--	108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%	я								
136.				0,513	20965,32	1097,63	10755	563	9522	726	12400
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	670	128	--	919	
137.				0,06745	25354,71	12073,5	1710	814	401	510	2398
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	495	245	--	178	
138.				19	809	--	15371	--	15371	--	16601
	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1230	
139.				0,652992	169148,1	38277,14	110452	24995	3395	62790	187102
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	82062	8939	--	13859	
140.				0,652992	59952,04	2469,65	39148	1613	2359	24497	68736
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	35176	326	--	5092	
141.				0,267406	249771	--	66790	--	66790	--	72133
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5343	
142.				0,36898	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм			-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	
143.	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05054	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	--
144.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,002926	224711 -- --	-- -- --	658 -- --	-- -- --	658 -- --	-- 53 --	710
145.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	8,455	393,04 393,04 --	-- -- --	3323 3323 --	-- -- --	-- -- --	2293 449 --	6065
146.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	33,82	87,89 46,26 --	2,27 0,28 --	2972 1564 --	77 9 --	1331 -- --	1086 325 --	4383
147.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	67,64	92,87 27,03 --	1,62 0,28 --	6282 1828 --	110 19 --	4344 -- --	1274 604 --	8161
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге Тенге		-- -- --	-- -- --	307255 173981 --	28448 9797 --	104825 -- --	128511 34862 --	470628

Стоимость общестроительных работ	Тенге	140573	
Материалы	Тенге	15852	
Всего заработная плата	Тенге		56536
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	67448	
Накладные расходы	Тенге	40715	
Сметная прибыль	Тенге	14503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				195791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					56536			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				151311				
		Материалы	Тенге				6156				
		Всего заработная плата	Тенге					127243			
		Накладные расходы	Тенге				87797				
		Сметная прибыль	Тенге				19129				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				258237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					127243			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				15371				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15371				
		Сметная прибыль	Тенге				1230				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				16601				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				470629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					183778			

РАЗДЕЛ 16. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

148.				8	2563,6	--	20509	--	--	14766	38097
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	20509	--	--	2822	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
149.				0,144	6343,24	1617,14	913	233	550	223	1228
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	130	110	--	91	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
150.				0,36	20965,32	1097,63	7548	395	6683	510	8702
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	470	90	--	645	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
151.				0,10368	25354,71	12073,5	2629	1252	617	784	3686
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	760	377	--	273	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
152.				19,2	1678	--	32218	--	32218	--	34795
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	2577	
	2301-0201	прямошовные, D 76 мм,									
	-0162	толщина стенки 4,0 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
153.				0,515504	169148,1	38277,14	87197	19732	2681	49570	147708
	Е11-09070-1-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	64784	7056	--	10941	
	Изм. и доп. вып. 7										
154.				0,515504	59952,04	2469,65	30906	1273	1863	19339	54264
	Е11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	27770	257	--	4020	
155.				0,252824	248843	--	62913	--	62913	--	67947
	С121-0502-06-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5033	
156.				0,2628	224711	--	59054	--	59054	--	63778
	С121-0501-01-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4724	
157.				8,46	393,04	--	3325	--	--	2294	6069
	Е11-13060-1-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	3325	--	--	450	
158.				33,84	87,89	2,27	2974	77	1332	1087	4385
	Е11-13030-1-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1565	9	--	325	
159.				67,68	92,87	1,62	6286	110	4347	1275	8166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	1829	19	--	605	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	316470	23072	172258	89848	438825
			Тенге		--	--	121142	7919	--	32506	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				163522				
	Материалы		Тенге				12912				
	Всего заработная плата		Тенге					28057			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121968				
	Накладные расходы		Тенге				20155				
	Сметная прибыль		Тенге				14694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198372				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								27
	Сметная заработная плата		Тенге					28057			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				120731				
	Материалы		Тенге				5160				
	Всего заработная плата		Тенге					101005			
	Накладные расходы		Тенге				69693				
	Сметная прибыль		Тенге				15234				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				205658				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								76
	Сметная заработная плата		Тенге					101005			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				32218				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32218				
	Сметная прибыль		Тенге				2577				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34795				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				438825				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								103
	Сметная заработная плата		Тенге					129062			

РАЗДЕЛ 17. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/

160.	Е11-01020 -3-0502 1101-0203 -0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	яма	28	948,45	758,92	26557	21250	--	10906	40460
					189,53	351,45	5307	9841	--	2997	
161.	Е11-08010 -1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,896	6343,24	1617,14	5684	1449	3428	1390	7640
					901	767,26	807	687	--	566	
162.				4,48	20965,32	1097,63	93925	4917	83160	6343	108289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	5848	1122	--	8021	
163.				1,889916	25354,71	12073,5	47918	22818	11242	14299	67195
	Е11-09030-2-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	13858	6866	--	4977	
164.				1,880928	248843	--	468056	--	468056	--	505500
	С121-0502-06-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	37444	
165.				0,008876	220235	--	1955	--	1955	--	2111
	С121-0501-01-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	156	
166.				4,42456	169148,1	38277,14	748406	169360	23007	425457	1267772
	Е11-09070-1-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	556039	60566	--	93909	
167.				4,42456	59952,04	2469,65	265261	10927	15985	165985	465746
	Е11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	238349	2209	--	34500	
168.				0,9128	247906	--	226289	--	226289	--	244392
	С121-0502-06-0902 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от	т		--	--	--	--	--	18103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%									
169.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	1,0612	248843 ---	-- --	264072 ---	-- --	264072 ---	-- 21126	285198
170.	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,75572	196524 ---	-- --	148517 ---	-- --	148517 ---	-- 11881	160398
171.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	1,16732	199061 ---	-- --	232368 ---	-- --	232368 ---	-- 18589	250957
172.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,10304	220235 ---	-- --	22693 ---	-- --	22693 ---	-- 1815	24508
173.	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная СП - 8%	м2	140	930 ---	-- --	130200 ---	-- --	130200 ---	-- 10416	140616
174.	С121-0503	-Прокат стальной	т	0,16268	199061 ---	-- ---	32383 ---	-- ---	32383 ---	-- ---	34974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/ СП - 8%			--	--	--	--	--	2591	
175.				156,8	393,04	--	61629	--	--	42524	112485
	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	61629	--	--	8332	
176.				156,8	87,89	2,27	13781	355	6173	5034	20321
	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	7253	43	--	1505	
177.				313,6	92,87	1,62	29124	509	20138	5909	37836
	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	8477	87	--	2803	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге Тенге		-- --	-- --	2818817 897566	231585 81420	1689666 --	677847 279731	3776398

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1757231	
Материалы	Тенге	112897	
Всего заработная плата	Тенге		101100
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1526533	
Накладные расходы	Тенге	72106	
Сметная прибыль	Тенге	146347	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1975684	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		84
Сметная заработная плата	Тенге		101100
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1061586	
Материалы	Тенге	50235	
Всего заработная плата	Тенге		877886
Накладные расходы	Тенге	605741	
Сметная прибыль	Тенге	133386	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1800713	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		658
Сметная заработная плата	Тенге		877886
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	3776397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742
		Сметная заработная плата	Тенге					978987			
		РАЗДЕЛ 18. Калитка К-1 /2 шт/									
178.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	и столбов. Рытье.			5738,52	--	11477	--	--	1579	
	1201-0101	Глубина 0,7 м									
	-0402										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
179.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	58	49	--	40	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
180.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	418	80	--	573	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
181.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	2992	326	--	505	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
182.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	C121-0501	-Прокат толстолистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0403	горячекатаный с			--	--	--	--	--	249	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0403	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 4 до 12 мм									
		ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
183.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	C121-0503	-Прокат стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0109	горячекатаный круглый			--	--	--	--	--	154	
	2105-0304	из углеродистой									
	-0109	обыкновенной и									
	РСНБ РК	низколегированной стали									
	2015	диаметром 10 мм ГОСТ									
		535-2005 (ГОСТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2590-2006) СП - 8%									
184.	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,119054	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	3019 873	1437 433	709 --	901 314	4233
185.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,11568	248843 --	-- --	28786 --	-- --	28786 --	-- 2303	31089
186.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,000634	220235 --	-- --	140 --	-- --	140 --	-- 11	151
187.	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,349794	169148,1 125671	38277,14 13688,54	59167 43959	13389 4788	1819 --	33636 7424	100227
188.	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,349794	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	20971 18843	864 175	1264 --	13122 2727	36821
189.	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04602	247906 --	-- --	11409 --	-- --	11409 --	-- 913	12321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
190.				0,14572	248843	--	36261	--	36261	--	39162
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2901	
		СП - 8%									
191.				0,05398	196524	--	10608	--	10608	--	11457
	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	849	
		СП - 8%									
192.				0,08338	199061	--	16598	--	16598	--	17926
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	1328	
		СП - 8%									
193.				0,00736	220235	--	1621	--	1621	--	1751
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
194.				10	930	--	9300	--	9300	--	10044
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2		--	--	--	--	--	744	
		СП - 8%									
195.				0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и	т		--	--	--	--	--	185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/ СП - 8%									
196.	Е11-13060-1-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
					393,04	--	4402	--	--	595	
197.	Е11-13030-1-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
					46,26	0,28	518	3	--	108	
198.	Е11-13030-1-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
					27,03	0,28	605	6	--	200	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		--	--	84145	5860	--	23832	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	148133	
Материалы	Тенге	8064	
Всего заработная плата	Тенге		17617
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	122075	
Накладные расходы	Тенге	12635	
Сметная прибыль	Тенге	12861	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	173630	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		17
Сметная заработная плата	Тенге		17617
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	87184	
Материалы	Тенге	3915	
Всего заработная плата	Тенге		72389
Накладные расходы	Тенге	49948	
Сметная прибыль	Тенге	10971	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	148103	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		54
Сметная заработная плата	Тенге		72389
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	321732	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		71
Сметная заработная плата	Тенге		90005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 19. Демонтаж и установка малых архитектурных форм на детской игровой площадке									
		Демонтаж и перевозка МАФ на площадку для временного хранения									
199.	Ц13-37010-2-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	25825,82 23787,9	2037,92 631,35	103303 95152	8152 2525	-- --	59583 13031	175917
200.	С341-3101-03-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	МАФы. Погрузка СП - 8%	т	0,32	489 --	-- --	156 --	-- --	-- --	-- 13	169
201.	С341-0101-02-3002 4101-0102-3002 РСНБ РК 2015	Перевозка МАФ на площадку для временного хранения. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 2 км СП - 8%	т	0,32	515 --	-- --	165 --	-- --	-- --	-- 13	178
202.	С341-3101-03-0502 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	МАФы. Разгрузка СП - 8%	т	0,32	489 --	-- --	156 --	-- --	-- --	-- 13	169
		Устройство б/у МАФ									
203.	С341-3101-03-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	МАФы. Погрузка СП - 8%	т	0,32	489 --	-- --	156 --	-- --	-- --	-- 13	169
204.	С341-0101-02-3002 4101-0102-3002 РСНБ РК 2015	Перевозка МАФ на площадку для временного хранения. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 2 км СП - 8%	т	0,32	515 --	-- --	165 --	-- --	-- --	-- 13	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205.				0,32	489	--	156	--	--	--	169
	С341-3101	-МАФы. Разгрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0502				--	--	--	--	--	13	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0502										
	РСНБ РК										
	2015										
206.				4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
	Ц13-37010	-Демонтаж. Оборудование	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	массой 0,1 т. Монтаж на			37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
	1337-0102	открытой площадке									
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
		Ремонт б/у МАФ									
207.				18	2334,9	74,25	42028	1337	794	28726	76415
	Е12-18010	-Ремонт мелкий	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2301				2216,52	--	39897	--	--	5660	
	1218-0101	НР - 72%; СП - 8%									
	-2301										
	РСНБ РК										
	2015										
208.				18	393,04	--	7075	--	--	4882	12913
	Е11-13060	-Очистка щетками	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207				393,04	--	7075	--	--	957	
	1113-0601	НР - 69%; СП - 8%									
	-0207										
	РСНБ РК										
	2015										
209.				18	87,89	2,27	1582	41	708	578	2333
	Е11-13030	-Огрунтовка грунтовкой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	ГФ-021 за один раз			46,26	0,28	833	5	--	173	
	1113-0301										
	-0406	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
210.				18	185,74	3,25	3343	58	2312	678	4343
	Е11-13030	-Окраска эмалями ПФ-115	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	в 2 слоя			54,06	0,55	973	10	--	322	
	1113-0301										
	-1406	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	К=2										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	19	Тенге		--	--	322372	19777	9035	187064	550191
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	292604	5697	--	40757	

Стоимость монтажных работ	Тенге	267388	
Материалы	Тенге	5221	
Всего заработная плата	Тенге		249508
Накладные расходы	Тенге	152200	
Сметная прибыль	Тенге	33567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				453156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					249508			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				54984				
		Материалы	Тенге				3815				
		Всего заработная плата	Тенге					48793			
		Транспортные расходы	Тенге				956				
		Накладные расходы	Тенге				34864				
		Сметная прибыль	Тенге				7188				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				97035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					48793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				550191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					298301			
		РАЗДЕЛ 20. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
211.				67	5738,52	--	384481	--	--	276826	714212
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	384481	--	--	52905	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
212.				1,206	6343,24	1617,14	7650	1950	4613	1871	10283
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основани		901	767,26	1087	925	--	762	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%	я								
	РСНБ РК 2015										
213.				3,015	20965,32	1097,63	63210	3309	55965	4269	72877
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	3936	755	--	5398	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
214.				4	45751,1	5055,11	183004	20220	7157	99342	304934
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	155627	7229	--	22588	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
215.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	917125	--	
216.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО	-Комплекс для детей от	шт		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	14 лет код 6453			--	--	--	--	1270873	--	
217.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
					--	--	--	--	673613	--	
218.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт	1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
					--	--	--	--	1135789	--	
219.	Ц13-37010-0103 2-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	41021,29	2547,4	123064	7642	3916	69463	207929
					37168,6	789,19	111506	2368	--	15402	
220.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
					--	--	--	--	213695	--	
221.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
222.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Теннисный стол код 6712	шт	1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
					--	--	--	--	257518	--	
223.	Ц13-37010-0104 2-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
					38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
224.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт	2	155414,29	--	310829	--	--	--	310829
					--	--	--	--	310829	--	
225.	Ц13-37010-0103 2-0103 1337-0102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	8	41021,29	2547,4	328170	20379	10442	185234	554477
					37168,6	789,19	297349	6314	--	41072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
226.				--	361184,61	--		--	--	--	--
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	
227.				--	359621,43	--		--	--	--	--
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	
228.				--	451993,54	--		--	--	--	--
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	
229.				--	529944,64	--		--	--	--	--
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	
230.				--	399667,71	--		--	--	--	--
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	
231.				--	276492,86	--		--	--	--	--
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт		--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	
232.				--	308117,86	--		--	--	--	--
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт		--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	
233.				--	346971,43	--		--	--	--	--
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт		--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	20	Тенге		--	--	6204035	63612	85672	686676	7040133
			Тенге		--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	
					--	--	1031798	21205	5022954	149421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				5022954				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5022954				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				725741				
		Материалы	Тенге				25094				
		Всего заработная плата	Тенге					661819			
		Накладные расходы	Тенге				403710				
		Сметная прибыль	Тенге				90356				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1219807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					661819			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				455341				
		Материалы	Тенге				60578				
		Всего заработная плата	Тенге					391184			
		Накладные расходы	Тенге				282966				
		Сметная прибыль	Тенге				59065				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				797372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					391184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				7040132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								887
		Сметная заработная плата	Тенге					1053003			
		РАЗДЕЛ 21. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
234.				22	34263,85	870,56	753805	19152	28717	431918	1280581
	Ц13-37010	-Оборудование массой	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0102	0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	705936	2127	--	94858	
	1337-0102	открытой площадке									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
235.				11	58009,29	--	638102	--	--	--	638102
	ПРАЙС ТОО	-Урна металлическая	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	оцинкованная код 1213			--	--	--	--	638102	--	
	COMPAnУ										
	lTd."										
236.				11	78610,71	--	864718	--	--	--	864718
	ПРАЙС ТОО	-Диван на металлических	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	ножках код 2211			--	--	--	--	864718	--	
	COMPAnУ										
	lTd."										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге		--	--	2256625	19152	28717	431918	2783401
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	705936	2127	1502820	94858	
		Стоимость оборудования	Тенге				1502820				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1502820				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				753805				
		Материалы	Тенге				28716				
		Всего заработная плата	Тенге					708063			
		Накладные расходы	Тенге				431918				
		Сметная прибыль	Тенге				94858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1280581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530
		Сметная заработная плата	Тенге					708063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2783401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530
		Сметная заработная плата	Тенге					708063			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								38691499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5990343				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1150421				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					355990			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				16654786				
		Перевозка грузов	Тенге				981946				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				6525774				
		Накладные расходы	Тенге				5005591				
		Сметная прибыль	Тенге				2382652				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э50140'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: ул.Майлина д.1 09а'РП'2'2-1-12'Благоустройство дворовых территори й по адресу: ул.Майлина д.109а'467-11/18''в текущи х ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=243,93*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=173,44*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,305*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)'10''Забутовка ям после в ыкорчевки. Устройство'м3 материала основания в пло тном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=313,31*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
46 Е11-270201-1003'1''Камни бортовые.Установка'м бортовог о камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=231,8*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-270201-1003'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=8*
61 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
74 Н43=1079,73*
75 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой'м3 *
76 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнивание к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
82 Н43=51,2*
83 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
84 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
85 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
86 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
87 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
88 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12 см'м2*
89 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
90 Е11-110101-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
91 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
92 Н43=1*
93 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
94 Н43=35*
95 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
96 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
97 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
98 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
99 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
100 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12 см'м2*
101 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
102 Е11-110101-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
103 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
104 Н43=1*
105 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
106 Н43=16*
107 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
108 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
109 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва

л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
110 E11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
111 E11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
112 Н43=1*
113 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
114 Н43=1*
115 E11-090501-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
116 С121-050201-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
117 С121-130201-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
118 E11-100104-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
119 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
120 E12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
121 Н43=1*
122 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
123 Н43=225,6*
124 E11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
125 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 E11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
128 E11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
129 E11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
130 E11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
131 E11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
132 E11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
133 E11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
134 E11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
135 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
136 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
137 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
138 Н43=1*
139 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
140 Н43=100*
141 E11-010205-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
142 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
143 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
144 E11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
145 E11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
146 E11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
147 E11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
148 E11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
149 E11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
150 E11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
151 E11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
152 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*

153 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
154 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
155 Н43=1*
156 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
157 Н43=200*
158 Е11-010102-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3 грунта*
159 С341-020101-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
160 Е11-010102-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
161 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
162 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
163 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080=0,12)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
164 Е11-270402-0103(РС271794)'1''Верхний слой из отсева. Устройство'м2 основания или покрытия*
165 С121-010501-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
166 Е11-110101-3607(РС135936)(РС147047)(РС150000)'1''Искусственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
167 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм'м2''*
168 Н43=1*
169 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'150'1220:1,12.1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
170 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200'980:1,12.1,02'Соединительная лента'м.''*
171 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'(150+200).0,5'5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановый'кг.''*
172 Е11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'200.0,01''Засыпка песком. Устройство'м3*
173 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
174 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,01.1,65'47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
175 Е11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'200.0,01''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
176 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
177 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,01.0,22'395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
178 Н43=1*
179 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием*
180 Е11-090601-0102(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298)'34.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж'т конструкций*
181 С121-050301-0104'34.0,0000622''Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82'т*
182 Е11-150207-0202(РС128068)(РС128070)'200''Покрытия сеткой заградительной'м2*
183 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'200'2500:1,12.1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2.''*
184 Е11-140203-0201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'140''Подвеска троса'м*
185 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'140.1,1'300:1,12.1,02'Трос d3'м.''*
186 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10'2000:1,12.1,02'Талреп'шт.''*
187 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10'300:1,12.1,02'Коуш'шт.''*
188 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10.4'280:1,12.1,02'Зажим для троса'шт.''*
189 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'140.9'20:1,12.1,02'Хомут'шт.''*
190 Н43=1*
191 РОзеленение*
192 П2Газоны*
193 Н43=896,8*
194 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
195 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
196 Н43=1*
197 П2 Санитарная обрезка деревьев*
198 Н43=5*
199 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
200 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
201 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
202 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*

203 Н43=1*
204 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
205 Н43=19*
206 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
207 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
208 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
209 Е11-090302-0112'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
210 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
211 Е11-090701-0103'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
212 Е11-090601-0102'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
213 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
214 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
215 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
216 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
217 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
218 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
219 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
220 Н43=1*
221 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
222 Н43=8*
223 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
224 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
225 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
226 Е11-090302-0112'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
227 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
228 Е11-090701-0103'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
229 Е11-090601-0102'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
230 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
231 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
232 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
233 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
234 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
235 Н43=1*
236 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
237 Н43=30-2*
238 Е11-010203-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
239 Е11-080101-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
240 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
241 Е11-090302-0112'(67,18+0,317):1000''Стойки ограждения Монтаж'т конструкций*
242 С121-050206-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
243 С121-050101-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
244 Е11-090701-0103'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
245 Е11-090601-0102'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
246 С121-050206-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
247 С121-050206-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
248 С121-050304-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
249 С121-050304-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
250 С121-050101-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
251 С121-050308-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди

аметром 2 мм плетеная'м2*
252 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
253 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк а щетками'м2*
254 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
255 Е11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огр унтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
256 Н43=1*
257 Р Калитка К-1 /2 шт/*
258 Н43=2*
259 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
260 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
261 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
262 Е11-**090701**-0103'0,00484+7,065.0,001''Изготовление реше тчатых конструкций в построечных условиях't констр укций*
263 С121-**050101**-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89't*
264 С121-**050304**-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаны й круглый из углеродистой обыкновенной и низколеги рованной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ **2590**-2006)'т*
265 Е11-**090302**-0112'(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения . Монтаж't конструкций*
266 С121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86't*
267 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89't*
268 Е11-**090701**-0103'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9, 35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решетчатых конс трукций в построечных условиях't конструкций*
269 Е11-**090601-0102'(16,08+14,16+56,8**2+26,99+41,69+3,68+9, 35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения. Монтаж't конструкций*
270 С121-**050206**-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86't*
271 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86't*
272 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
273 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005 (** ГОСТ 2590-2006)'т*
274 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89't*
275 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди аметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
276 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
277 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк а щетками'м2*
278 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
279 Е11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрун тованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
280 Н43=1*
281 Р Демонтаж и установка малых архитектурных форм на дет ской игровой площадке*
282 П2 Демонтаж и перевозка МАФ на площадку для временного хранения*
283 Ц13-**370102**-0103(РС130728)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1+1+1+1''Демонтаж. Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
284 С341-**310103**-0501'0,32''МАФы. Погрузка't*
285 С341-**010102**-3002'0,32''Перевозка МАФ на площадку для в ременного хранения. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 2 км't*
286 С341-**310103**-0502'0,32''МАФы. Разгрузка't*
287 П2 Устройство б/у МАФ*
288 С341-**310103**-0501'0,32''МАФы. Погрузка't*
289 С341-**010102**-3002'0,32''Перевозка МАФ на площадку для в ременного хранения. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 2 км't*
290 С341-**310103**-0502'0,32''МАФы. Разгрузка't*
291 Ц13-**370102**-0103(РС130728)'1+1+1+1''Демонтаж. Оборудова ние массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
292 П2 Ремонт б/у МАФ*
293 Е12-**180101**-2301'18''Ремонт мелкий'м2*
294 Е11-**130601**-0207'18''Очистка щетками'м2*
295 Е11-**130301**-0406'18''Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за од ин раз'м2*
296 Е11-**130301**-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'18''Окраска эм алями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
297 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк е*
298 Н43=17+13+1+11+13+4+8*
299 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
300 Е11-**080101-0202**'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро йство'м3 основания*
301 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
302 Н43=1*

303 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
304 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
2 лет и старше код 4399'шт*
305 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500
:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'
шт*
306 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
-х до 10 лет код 5106'шт*
307 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000
:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
6 до 12 лет код 5527'шт*
308 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
309 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:
1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
310 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
код 6442'шт*
311 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:
1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
312 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
313 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'172000:
1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'
шт*
314 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
315 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'0'399730:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7502'шт*
316 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'0'398000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7512'шт*
317 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'0'500230:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7513'шт*
318 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'0'586500:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7521'шт*
319 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'0'442320:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7530'шт*
320 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'0'306000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7532'шт*
321 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'0'341000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7534'шт*
322 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'0'384000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7550'шт*
323 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
324 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'11+11''Оборудовани
е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
325 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'11'64200:
1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
3'шт*
326 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'11'87000:
1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
шт*
327 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Майлина 69/1

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-13
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Майлина 69/1

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 19105,545 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3987,447 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,419 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				2,0153	4019,28	1347,3	8100	2715	--	4751	13879
	E12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	5385	1213	--	1028	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				4,756108	79	--	376	--	--	--	406
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	30	
		СП - 8%									
3.				4,756108	1697	--	8071	--	--	--	8717
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		--	--	--	--	--	646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				201,53	784,64	--	158129	--	--	170779	355220
	Е11-27030	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		---	---	---	---	---	---	
	2-0201				784,64	--	158129	--	--	26313	
	1127-0302 -0201										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				21,76524	504	--	10970	--	--	--	11847
	С341-3101	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0701				--	--	--	--	--	878	
	4131-0101 -0701										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				21,76524	1697	--	36936	--	--	--	39890
	С341-0201	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050				--	--	--	--	--	2955	
	4102-0101 -1050										
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				54,01	578	--	31218	--	--	33715	70127
	Е11-27030	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м		---	---	---	---	---	---	
	2-0202				578	--	31218	--	--	5195	
	1127-0302 -0202										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
8.				2,073984	504	--	1045	--	--	--	1129
	С341-3101	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0701				--	--	--	--	--	84	
	4131-0101 -0701										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.				2,073984	1697	--	3520	--	--	--	3801
	С341-0201	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050				--	--	--	--	--	282	
	4102-0101 -1050										
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,303	64565,39	4790,42	84129	6242	--	54057	149240
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	77887	457	--	11055	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				1,303	455	--	593	--	--	--	640
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	47	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				1,303	1697	--	2211	--	--	--	2388
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	177	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	345296	8957	--	263302	657284
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	272618	1670	--	48690	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	261167			
Всего заработная плата	Тенге		195944		
Транспортные расходы	Тенге	63721			
Накладные расходы	Тенге	209245			
Сметная прибыль	Тенге	37633			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	508045			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				191
Сметная заработная плата	Тенге		195944		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	84129			
Всего заработная плата	Тенге		78343		
Накладные расходы	Тенге	54057			
Сметная прибыль	Тенге	11055			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	149240			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				77
Сметная заработная плата	Тенге		78343		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	657285			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				268
Сметная заработная плата	Тенге		274288		

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

		Снос деревьев									
13.				65	7526,36	707,6	489213	45994	--	319118	872998
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	городских условиях НР - 72%; СП - 8%	ый м3 кряжей		6818,76	--	443219	--	--	64667	
14.	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень	13	4857,74 --- 4775	82,74 --- 41,43	63151 --- 62075	1076 --- 539	-- --- --	45082 --- 8659	116891
15.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т	7,15	536 --- --	-- --- --	3832 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 307	4139
16.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	7,15	837 --- --	-- --- --	5985 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 479	6463
17.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	7,15	366 --- --	-- --- --	2617 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 209	2826
18.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8% Компенсационная посадка	м3 материал а основани я в плотном теле	130	5282,35 --- 147,31	1040,63 --- 248,57	686705 --- 19151	135282 --- 32314	532272 --- --	55582 --- 59383	801670
19.	E11-47010 2-0212 1147-0102 -0212	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных	яма	65	4123,09 --- 2786,61	563,87 --- 233,59	268001 --- 181130	36652 --- 15183	50219 --- --	172756 --- 35261	476017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	65	9505	--	617825	--	617825	--	667251
					--	--	--	--	--	49426	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2137329	219004	1200316	592538	2948255
			Тенге		--	--	705575	48036	--	218391	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2137329
Материалы	Тенге	582491
Всего заработная плата	Тенге	753611
Местные материалы	Тенге	617825
Транспортные расходы	Тенге	12434
Накладные расходы	Тенге	592538
Сметная прибыль	Тенге	218389
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2948256
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	695
Сметная заработная плата	Тенге	753611
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2948256
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	695
Сметная заработная плата	Тенге	753611

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

		Бортовой камень									
21.				1,5737355	2109,24	--	3319	--	--	2390	6166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	3319	--	--	457	
22.				64,047375	261	--	16716	--	--	--	18054
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1337	
23.				62,21745	1697	--	105583	--	--	--	114030
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	8447	
24.				36,5985	16,48	13,79	603	505	2	226	895
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	96	217	--	66	
25.				24,399	6343,24	1617,14	154769	39457	93329	37855	208033
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	21983	18720	--	15410	
26.				243,99	1821,05	30,07	444318	7336	169081	292650	795925
	Е11-27020-1-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	267901	3071	--	58957	
27.				10,49157	29213	--	306490	--	306490	--	331009
	С121-0405-08-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	24519	
		Поребрик									
28.				14,84	2109,24	--	31301	--	--	22537	58145
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	31301	--	--	4307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
29.				25,228	261	--	6585	--	--	--	7111
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	527	
30.				25,228	1697	--	42812	--	--	--	46237
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3425	
31.				14,84	16,48	13,79	245	205	1	92	363
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	39	88	--	27	
32.				5,936	6343,24	1617,14	37653	9599	22706	9210	50612
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	5348	4554	--	3749	
33.				148,4	1821,05	30,07	270244	4462	102839	177996	484099
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		1098	12,59	162943	1868	--	35859	
34.				2,3744	29213	--	69363	--	69363	--	74912
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	5549	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1490001	61563	763811	542956	2195591
			Тенге		--	--	492932	28519	--	162636	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1490001
Материалы	Тенге	387957
Всего заработная плата	Тенге	521451
Местные материалы	Тенге	375854
Транспортные расходы	Тенге	171696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				542954				
		Сметная прибыль	Тенге				162636				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2195592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	Тенге					521451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2195592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	Тенге					521451			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,12	4151,64	1097,63	498	132	209	170	722
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	157	30	--	53	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
36.				0,1224	16804	--	2057	--	2057	--	2221
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	165	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101 -03-0302 4131-0103 -0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3	
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201 -01-1012 4102-0101 -1012 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	29905	479	26636	2850	35373
			Тенге		--	--	2690	204	--	2621	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5649				
Материалы			Тенге				323				
Всего заработная плата			Тенге					2894			
Местные материалы			Тенге				2057				
Транспортные расходы			Тенге				100				
Накладные расходы			Тенге				2850				
Сметная прибыль			Тенге				680				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9178				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					2894			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				24256				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24256				
Сметная прибыль			Тенге				1940				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				26196				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				35375				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					2894			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

43.				143,724	343,42	310,87	49358	44680	17	16571	71203
	Е11-01010 -2-0405 1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		32,43	127,71	4661	18355	--	5274	
44.				171,03156	1697	--	290241	--	--	--	313460
	С341-0201 -01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	23219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.				100,6068	16,48	13,79	1658	1387	6	621	2461
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	265	597	--	182	
		НР - 72%; СП - 8%									
46.				73,29924	96	--	7037	--	--	--	7600
	С341-0201 01-1001 4102-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	563	
		СП - 8%									
47.				43,1172	816,86	--	35221	--	--	25359	65426
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта		816,86	--	35221	--	--	4846	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.				102,66	64,62	64,62	6634	6634	--	2010	9335
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	2792	--	692	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				718,62	6,27	6,27	4504	4504	--	1067	6017
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	2,06	--	1482	--	446	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				68,44	5572,99	1040,63	381415	71221	300112	29262	443531
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20	м3		147,31	248,57	10082	17012	--	32854	
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				342,2	901,09	189,65	308353	64899	231484	37653	373687
	Е11-27040 3-0201 1127-0403	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного	м2 основания		34,98	66,9	11970	22894	--	27681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"									
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,8555	123912,86	1819,75	106007	1557	104450	884	115443
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	819	--	8551	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				342,2	1242,45	44,07	425168	15080	393146	21703	482620
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	16942	3153	--	35750	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				684,4	133,23	1,46	91183	999	90116	241	98738
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	68	155	--	7314	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				342,2	1329,79	44,07	455055	15080	423033	21703	514898
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	16942	3153	--	38141	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				684,4	147,5	1,46	100947	999	99880	241	109282
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	68	155	--	8095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	2262779	227040	1642244	157315	2613701
			Тенге		--	--	96218	70568	--	193608	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2262779				
		Материалы	Тенге				1642244				
		Всего заработная плата	Тенге					166786			
		Транспортные расходы	Тенге				297277				
		Накладные расходы	Тенге				157315				
		Сметная прибыль	Тенге				193608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2613701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					166786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2613701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					166786			

РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.				25,314	5572,99	1040,63	141075	26343	111003	10823	164050
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой	м3		147,31	248,57	3729	6292	--	12152	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.				0,4219	123912,86	1819,75	52279	768	51511	436	56932
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	404	--	4217	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.				126,57	1242,45	44,07	157257	5578	145413	8027	178507
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	6266	1166	--	13223	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.				421,9	1329,79	44,07	561040	18592	521560	26757	634821
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство	м2 покрытия		49,51	9,21	20888	3887	--	47024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.				843,8	147,5	1,46	124458	1232	123143	297	134735
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	83	192	--	9980	
		Разметка парковочных мест									
62.				0,05247	34092,48	9489,19	1789	498	1134	331	2290
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	157	150	--	170	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1037897	53010	953764	46671	1171335
			Тенге		--	--	31124	12091	--	86766	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1037897			
Материалы	Тенге	953763			
Всего заработная плата	Тенге		43215		
Накладные расходы	Тенге	46672			
Сметная прибыль	Тенге	86765			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1171334			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31
Сметная заработная плата	Тенге		43215		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1171334			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31
Сметная заработная плата	Тенге		43215		

РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б

63.				11,736	828,2	127,48	9720	1496	4987	4051	14873
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	3237	514	--	1102	
64.				0,031296	1819,75	1819,75	57	57	--	32	96
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%			--	957	--	30	--	7	
65.	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси	2,30808	12717,28	969,68	29353	2238	25375	2785	34708
					754,03	363,18	1740	838	--	2571	
66.	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	39,12	1117,87	2,86	43731	112	36211	8046	55920
					189,36	1,09	7408	42	--	4142	
67.	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	39,12	743,68	--	29093	--	24319	5156	36989
					122,03	--	4774	--	--	2740	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	111953	3903	90892	20070	142586
			Тенге		--	--	17159	1425	--	10562	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	111953		
Материалы	Тенге	90891		
Всего заработная плата	Тенге		18584	
Накладные расходы	Тенге	20071		
Сметная прибыль	Тенге	10562		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	142585		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			14
Сметная заработная плата	Тенге		18584	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	142585		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			14
Сметная заработная плата	Тенге		18584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
68.				10,0724	2742,01	--	27619	--	--	19885	51304
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	27619	--	--	3800	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
69.				17,12308	261	--	4469	--	--	--	4827
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	358	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
70.				17,12308	1697	--	29058	--	--	--	31382
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	2325	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
71.				10,0724	16,48	13,79	166	139	1	62	246
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	26	60	--	18	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
72.				38,74	695,73	136,62	26953	5293	10975	13465	43651
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	10685	1783	--	3233	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
73.				38,74	930,51	136,62	36048	5293	20070	13465	53474
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	10685	1783	--	3961	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
74.				38,74	506,86	136,62	19636	5293	3658	13465	35749
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	10685	1783	--	2648	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
75.				38,74	1318,88	128,54	51093	4980	316	44472	103211
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	45797	1514	--	7645	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и	НР - 94%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	7										
76.				38,74	3315	--	128423	--	128423	--	138697
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	10274	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	323464	20996	163443	104814	462541
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	105496	6924	--	34262	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		323464			
Материалы	Тенге		318			
Всего заработная плата	Тенге			112420		
Местные материалы	Тенге		163127			
Транспортные расходы	Тенге		33527			
Накладные расходы	Тенге		104816			
Сметная прибыль	Тенге		34262			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		462542			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					94
Сметная заработная плата	Тенге			112420		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		462542			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					94
Сметная заработная плата	Тенге			112420		

РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки

77.				8,32	2742,01	--	22814	--	--	16426	42378
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	22814	--	--	3139	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
78.				14,144	261	--	3692	--	--	--	3987
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
79.				14,144	1697	--	24002	--	--	--	25923
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1920	
80.				8,32	16,48	13,79	137	115	--	51	204
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	22	49	--	15	
81.				32	695,73	136,62	22263	4372	9065	11123	36057
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	8826	1473	--	2671	
82.				32	930,51	136,62	29776	4372	16578	11123	44171
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	8826	1473	--	3272	
83.				32	506,86	136,62	16219	4372	3021	11123	29530
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	8826	1473	--	2187	
84.				32	1318,88	128,54	42204	4113	262	36735	85254
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1182,16	39,08	37829	1251	--	6315	
85.				32	3315	--	106080	--	106080	--	114566
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	17608-91 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	267188	17343	135006	86581	382070
			Тенге		--	--	87142	5719	--	28300	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				267188				
	Материалы		Тенге				262				
	Всего заработная плата		Тенге					92861			
	Местные материалы		Тенге				134746				
	Транспортные расходы		Тенге				27694				
	Накладные расходы		Тенге				86580				
	Сметная прибыль		Тенге				28301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				382069				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								78
	Сметная заработная плата		Тенге					92861			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				382069				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								78
	Сметная заработная плата		Тенге					92861			

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

86.				23,3895	2742,01	--	64134	--	--	46177	119136
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	64134	--	--	8825	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
87.				39,76215	261	--	10378	--	--	--	11208
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	830	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
88.				39,76215	1697	--	67476	--	--	--	72874
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	5398	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
89.				23,3895	16,48	13,79	385	323	--	144	572
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	62	139	--	42	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
90.				22,635	64,62	64,62	1463	1463	--	443	2058
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	616	--	152	
		НР - 72%; СП - 8%									
91.				18,8625	5572,99	1040,63	105120	19629	82712	8065	122240
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2779	4689	--	9055	
		НР - 108%; СП - 8%									
92.				75,45	891,37	189,65	67254	14309	50306	8302	81600
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	2639	5048	--	6044	
		НР - 108%; СП - 8%									
93.				0,188625	123912,86	1819,75	23373	343	23030	195	25453
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	181	--	1885	
		НР - 108%; СП - 8%									
94.				75,45	1188,99	2,86	89709	216	75206	15519	113646
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	14287	82	--	8418	
		НР - 108%; СП - 8%									
95.				301,8	185,92	--	56111	--	46904	9944	71339
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам	м2 покрытия		30,51	--	9207	--	--	5284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	11-270701-0101									
	Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
96.				75,45	1052,28	4,94	79394	373	30745	45560	134950
	Е11-11010-1-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	48276	192	--	9996	
		НР - 94%; СП - 8%									
97.				75,45	12822,86	--	967485	--	967485	--	1044883
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	77399	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	1532283	36655	1276388	134349	1799959
			Тенге		--	--	141384	10945	--	133328	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1532283				
	Материалы		Тенге				308905				
	Всего заработная плата		Тенге					152329			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				967485				
	Транспортные расходы		Тенге				77854				
	Накладные расходы		Тенге				134348				
	Сметная прибыль		Тенге				133331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1799962				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								119
	Сметная заработная плата		Тенге					152329			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				1799962				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								119
	Сметная заработная плата		Тенге					152329			

РАЗДЕЛ 11. Озеленение

Газоны

98.				1005,49	415,57	9,78	417853	9837	137399	240464	710983
	Е11-47011-2-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	270617	2638	--	52665	
		НР - 88%; СП - 8%									
99.				1005,49	304,24	156,45	305912	157313	88684	86206	423488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	59915	38047	--	31369	
		Санитарная обрезка деревьев									
100.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
101.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
102.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	50	
103.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	737498 342959	167150 40685	226083 --	335618 85848	1158966

Стоимость общестроительных работ	Тенге	737498	
Материалы	Тенге	226084	
Всего заработная плата	Тенге		383645
Транспортные расходы	Тенге	1304	
Накладные расходы	Тенге	335619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				85849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1158966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					383645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1158966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					383645			
		РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника /Тип 1/									
104.				13	2563,6	--	33327	--	--	23995	61908
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма									
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	33327	--	--	4586	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
105.				0,117	6343,24	1617,14	742	189	448	182	998
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	105	90	--	74	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
106.				0,351	20965,32	1097,63	7359	385	6516	497	8484
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	458	88	--	628	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
107.				0,04615	25354,71	12073,5	1170	557	275	349	1641
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	338	168	--	122	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
108.				13	809	--	10517	--	10517	--	11358
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	841	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
109.				0,446784	169148,1	38277,14	75573	17102	2323	42962	128017
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	56148	6116	--	9483	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 7										
110.				0,446784	59952,04	2469,65	26786	1103	1615	16761	47030
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	24068	223	--	3484	
111.				0,182962	249771	--	45699	--	45699	--	49354
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3656	
112.				0,25246	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
113.				0,03458	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
114.				0,002002	224711	--	450	--	450	--	486
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	36	
115.				5,785	393,04	--	2274	--	--	1569	4150
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	2274	--	--	307	
116.				23,14	87,89	2,27	2034	52	912	743	2999
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1070	6	--	222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
117.				46,28	92,87	1,62	4298	75	2972	872	5584
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	1251	13	--	414	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	210227	19464	71727	87930	322009
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	119040	6703	--	23853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96182				
	Материалы		Тенге				10846				
	Всего заработная плата		Тенге					38682			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46148				
	Накладные расходы		Тенге				27858				
	Сметная прибыль		Тенге				9923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				133963				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					38682			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				103528				
	Материалы		Тенге				4212				
	Всего заработная плата		Тенге					87061			
	Накладные расходы		Тенге				60072				
	Сметная прибыль		Тенге				13088				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				176688				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								65
	Сметная заработная плата		Тенге					87061			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10517				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10517				
	Сметная прибыль		Тенге				841				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11358				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				322009				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								103
	Сметная заработная плата		Тенге					125743			

РАЗДЕЛ 13. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

118.				14	2563,6	--	35890	--	--	25841	66670
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	35890	--	--	4939	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
119.				0,252	6343,24	1617,14	1598	408	963	391	2149
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основания		901	767,26	227	193	--	159	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.	2015 E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,63	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	13208 822	692 158	11694 --	892 1128	15228
121.	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,18144	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	4600 1330	2191 659	1079 --	1373 478	6451
122.	С123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	33,6	1678 --	-- --	56381 --	-- --	56381 --	-- 4510	60891
123.	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,902132	169148,1 125671	38277,14 13688,54	152594 113372	34531 12349	4691 --	86747 19147	258488
124.	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,902132	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	54085 48597	2228 450	3260 --	33843 7034	94962
125.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,442442	248843 --	-- --	110099 --	-- --	110099 --	-- 8808	118906
126.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали	т	0,4599	224711 --	-- --	103345 --	-- --	103345 --	-- 8268	111612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
127.				14,805	393,04	--	5819	--	--	4015	10621
	Е11-13060 -1-0207 -1113-0601 -0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	5819	--	--	787	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
128.				59,22	87,89	2,27	5205	134	2332	1901	7675
	Е11-13030 -1-0406 -1113-0301 -0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	2739	16	--	568	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
129.				118,44	92,87	1,62	11000	192	7607	2232	14290
	Е11-13030 -1-1406 -1113-0301 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	3201	33	--	1058	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	553823	40375	301451	157235	767943
			Тенге		--	--	211999	13859	--	56884	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	286164			
Материалы	Тенге	22595			
Всего заработная плата	Тенге		49100		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	213443			
Накладные расходы	Тенге	35272			
Сметная прибыль	Тенге	25715			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	347150			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47
Сметная заработная плата	Тенге		49100		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	211279			
Материалы	Тенге	9030			
Всего заработная плата	Тенге		176758		
Накладные расходы	Тенге	121963			
Сметная прибыль	Тенге	26659			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	359901			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				133
Сметная заработная плата	Тенге		176758		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	56381			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	56381			
Сметная прибыль	Тенге	4510			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	60891			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	767943			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					225858			
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
130.				26	5738,52	--	149202	--	--	107425	277157
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	149202	--	--	20530	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
131.				0,468	6343,24	1617,14	2969	757	1790	726	3990
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основани я		901	767,26	422	359	--	296	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
132.				1,17	20965,32	1097,63	24529	1284	21718	1656	28281
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	1527	293	--	2095	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
133.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
134.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	545757	--	
135.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	673613	--	
136.				2	41021,29	2547,4	82043	5095	2611	46309	138619
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,1	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	т. Монтаж на открытой			37168,6	789,19	74337	1578	--	10268	
	1337-0102 -0103	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
137.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	246223	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	2059349	17246	29698	205787	2309619
			Тенге		--	--	303301	5845	1709105	44483	
	Стоимость оборудования		Тенге				1709105				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1709105				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				173545				
	Материалы		Тенге				6189				
	Всего заработная плата		Тенге					157343			
	Накладные расходы		Тенге				95980				
	Сметная прибыль		Тенге				21562				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				291086				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								117
	Сметная заработная плата		Тенге					157343			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176700				
	Материалы		Тенге				23508				
	Всего заработная плата		Тенге					151803			
	Накладные расходы		Тенге				109808				
	Сметная прибыль		Тенге				22921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				309428				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								154
	Сметная заработная плата		Тенге					151803			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				2309619				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								270
	Сметная заработная плата		Тенге					309146			

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

139.				25	34263,85	870,56	856596	21764	32632	490816	1455205
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	802200	2417	--	107793	
140.				5	58009,29	--	290046	--	--	--	290046
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	290046	--	
141.				5	78610,71	--	393054	--	--	--	393054
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	393054	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	1539696	21764	32632	490816	2138305
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	802200	2417	683100	107793	
		Стоимость оборудования	Тенге				683100				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				683100				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				856596				
		Материалы	Тенге				32632				
		Всего заработная плата	Тенге					804617			
		Накладные расходы	Тенге				490816				
		Сметная прибыль	Тенге				107793				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1455205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
		Сметная заработная плата	Тенге					804617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2138305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
		Сметная заработная плата	Тенге					804617			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19105537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3731836				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				914950				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					255611			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6914091				
		Перевозка грузов	Тенге				685611				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				2392205				
		Накладные расходы	Тенге				3228832				
		Сметная прибыль	Тенге				1238025				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э50150'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: ул.Майлина 69/ 1'РП'2'2-1-13'Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Майлина 69/1'467-11/18''в текущих це нах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=201,53*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=54,01*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,303*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2+11*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)'10''Забутовка ям после в ыкорчевки. Устройство'м3 материала основания в пло тном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=243,99*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
46 Е11-270201-1003'1''Камни бортовые.Установка'м бортовог о камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=148,4*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 Е11-270201-1003'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=4*
61 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 34-99'комплект*
69 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=342,2*
75 Е11-010102-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-020101-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-010102-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-020101-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 Е11-010205-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-010201-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2'' Устройство дополнительного слоя основания из естес твенного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м 3*
83 Е11-270403-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)'1' 'Устройство однослойных оснований толщиной 15 см и з фракционного щебня или фрезерованной крошкой, у ложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
84 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками 'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-270602-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
87 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобет онных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 по крытия*
88 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=421,9*
92 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0 ,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошк ой'м3 *
93 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнива ние к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобето нных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м 2 покрытия*
96 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=52,47*
100 Е11-270903-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *
101 Н43=1*
102 Р Восстановление тротуаров из а/б*
103 Н43=39,12*

104 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
105 Е11-270602-0901'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
106 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
107 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
108 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
109 Н43=1*
110 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
111 Н43=38,74*
112 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
113 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
114 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
116 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
117 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12 см'м2*
118 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
119 Е11-110101-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
120 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
121 Н43=1*
122 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
123 Н43=32*
124 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
125 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
128 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
129 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12 см'м2*
130 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
131 Е11-110101-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
132 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
133 Н43=1*
134 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
135 Н43=75,45*
136 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
137 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
138 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
139 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
140 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
141 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
142 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
143 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
144 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
145 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
146 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
147 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
148 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,

9 кВт 'маш.-ч''3.1*
149 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
150 Н43=1*
151 РОзеленение*
152 П2Газоны*
153 Н43=1005,49*
154 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
155 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
156 Н43=1*
157 П2 Санитарная обрезка деревьев*
158 Н43=5*
159 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
160 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
161 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
162 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
163 Н43=1*
164 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
165 Н43=13*
166 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
167 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
168 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
169 Е11-**090302**-0112'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
170 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
171 Е11-**090701-0103**'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
172 Е11-**090601**-0102'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
173 С121-**050206-0901'14,074**.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
174 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
175 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
176 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
177 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
178 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
179 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
180 Н43=1*
181 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
182 Н43=14*
183 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
184 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
185 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
186 Е11-**090302**-0112'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
187 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
188 Е11-**090701-0103'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4)**:1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
189 Е11-**090601-0102'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4)**:1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
190 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)**''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
191 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
192 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
193 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
194 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
195 Н43=1*
196 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
197 Н43=8+11+3+4*
198 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
199 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
200 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
201 Н43=1*
202 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
203 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6

```
         до 12 лет код 5300'шт*
204 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
        -х до 10 лет код 5106'шт*
205 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
206 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
        1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
        6441'шт*
207 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
208 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
209 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'12+9+3+1''Оборудов
        ание массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт
        .*
210 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'5'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
211 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'5'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
212 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Майлина, 8, 10, 14

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-14
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Майлина, 8, 10, 14

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	53864,798 тыс.тенге
Сметная заработная плата	8632,165 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,216 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				1,7735	4019,28	1347,3	7128	2389	--	4181	12214
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1204	асфальтобетонные.	конструк		2671,98	602,08	4739	1068	--	905	
	1218-0101	Разборка с одной	ции								
	-1204	стороны бортового									
	РСНБ РК	камня, В=10см, Н=10см									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				4,18546	79	--	331	--	--	--	357
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	26	
	4131-0104										
	-0501	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
3.				4,18546	1697	--	7103	--	--	--	7671
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	568	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	177,35	784,64 784,64	-- --	139156 139156	-- --	-- --	150289 23156	312600
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	19,1538	504 --	-- --	9654 --	-- --	-- --	-- 772	10426
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	19,1538	1697 --	-- --	32504 --	-- --	-- --	-- 2600	35104
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	167,82	578 578	-- --	96999 96999	-- --	-- --	104759 16141	217899
8.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	6,444288	504 --	-- --	3248 --	-- --	-- --	-- 260	3508
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,444288	1697 --	-- --	10936 --	-- --	-- --	-- 875	11811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		0,905	64565,39	4790,42	58432	4335	--	37545	103655
	Е11-09030-0301	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	54096	317	--	7678	
	5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				0,905	455	--	412	--	--	--	445
	С341-3101-0301	Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	33	
	03-0301 4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.				0,905	1697	--	1536	--	--	--	1659
	С341-0201-0101	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	123	
	01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	367437	6725	--	296774	717349
			Тенге		--	--	294990	1385	--	53137	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	309006				
Всего заработная плата	Тенге		241962			
Транспортные расходы	Тенге	65722				
Накладные расходы	Тенге	259228				
Сметная прибыль	Тенге	45459				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	613693				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					236
Сметная заработная плата	Тенге		241962			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	58432				
Всего заработная плата	Тенге		54413			
Накладные расходы	Тенге	37545				
Сметная прибыль	Тенге	7678				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	103655				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					53
Сметная заработная плата	Тенге		54413			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	717348				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					289
Сметная заработная плата	Тенге		296375			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

		Снос деревьев									
13.				55	7526,36	707,6	413950	38918	--	270023	738691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	375032	--	--	54718	
14.	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень	11	4857,74 4775	82,74 41,43	53435 52525	910 456	-- --	38146 7327	98908
15.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т	6,05	536 --	-- --	3243 --	-- --	-- --	-- 259	3502
16.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	6,05	837 --	-- --	5064 --	-- --	-- --	-- 405	5469
17.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	6,05	366 --	-- --	2214 --	-- --	-- --	-- 177	2391
18.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	110	5284,59 147,31	1040,63 248,57	581304 16204	114470 27343	450630 --	47031 50267	678602
		Компенсационная посадка									
19.	Е11-47010 2-0212 1147-0102	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма	55	4123,09 2786,61	563,87 233,59	226770 153264	31013 12847	42493 --	146178 29836	402784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	55	9505	--	522775	--	522775	--	564597
					--	--	--	--	--	41822	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1808755	185311	1015898	501378	2494944
			Тенге		--	--	597025	40646	--	184811	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1808755
Материалы	Тенге	493124
Всего заработная плата	Тенге	637671
Местные материалы	Тенге	522775
Транспортные расходы	Тенге	10521
Накладные расходы	Тенге	501378
Сметная прибыль	Тенге	184811
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2494944
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	588
Сметная заработная плата	Тенге	637671
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2494944
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	588
Сметная заработная плата	Тенге	637671

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,508397	2109,24	--	3182	--	--	2291	5910
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	3182	--	--	438	
22.				61,38825	261	--	16022	--	--	--	17304
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1282	
23.				59,6343	1697	--	101199	--	--	--	109295
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	8096	
24.				35,079	16,48	13,79	578	484	2	216	858
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	92	208	--	64	
25.				23,386	6343,24	1617,14	148343	37818	89454	36283	199396
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	21071	17943	--	14770	
26.				233,86	1821,05	30,07	425870	7031	162061	280500	762880
	Е11-27020-1-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	256778	2944	--	56510	
27.				10,05598	29213	--	293765	--	293765	--	317267
	С121-0405-08-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	23501	
		Поребрик									
28.				40,059	2109,24	--	84494	--	--	60836	156956
	Е11-01020-5-0102 1101-0205	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	84494	--	--	11626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	68,1003	261 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				250562				
		Накладные расходы	Тенге				885715				
		Сметная прибыль	Тенге				248923				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3360467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								772
		Сметная заработная плата	Тенге					858677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3360467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								772
		Сметная заработная плата	Тенге					858677			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.				0,36	4151,64	1097,63	1495	395	630	510	2165
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	470	90	--	160	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,3672	16804	--	6170	--	6170	--	6664
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	494	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	1977	155	--	352	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	3881	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	62365	1090	55538	5869	73694
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5536	438	--	5459	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				13853				
Материалы			Тенге				856				
Всего заработная плата			Тенге					5974			
Местные материалы			Тенге				6170				
Транспортные расходы			Тенге				200				
Накладные расходы			Тенге				5869				
Сметная прибыль			Тенге				1578				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				21300				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6
Сметная заработная плата			Тенге					5974			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				48512				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				48512				
Сметная прибыль			Тенге				3881				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				52393				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				73693				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6
Сметная заработная плата			Тенге					5974			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

43.				101,3544	343,42	310,87	34807	31508	12	11686	50212
	Е11-01010	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	3287	12944	--	3719	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.					1697		204678		--		221052
				120,611736		--		--		--	
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	16374	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
45.				70,94808	16,48	13,79	1169	978	4	438	1735
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	187	421	--	129	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
46.				51,690744	96	--	4962	--	--	--	5359
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	397	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
47.				30,40632	816,86	--	24838	--	--	17883	46138
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	24838	--	--	3418	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
48.				72,396	64,62	64,62	4678	4678	--	1418	6583
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	1969	--	488	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК	т. Первый проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				506,772	6,27	6,27	3176	3176	--	753	4243
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	1045	--	314	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК	последующий проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				48,264	5575,23	1040,63	269083	50225	211748	20636	312896
	Е11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	7110	11997	--	23177	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК	песчано-гравийной									
	2015	смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				241,32	902,05	189,65	217683	45767	163475	26553	263775
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки" НР - 108%; СП - 8%	основания		34,98	66,9	8441	16145	--	19539	
52.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,6033	123912,86 ---	1819,75 957	74757 --	1098 577	73659 --	624 6030	81411
53.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/	241,32	1242,56 49,51	44,07 9,21	299854 11948	10635 2223	277271 --	15305 25213	340371
54.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	482,64	133,23 0,1	1,46 0,23	64302 48	704 110	63550 --	170 5158	69630
55.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	241,32	1329,9 49,51	44,07 9,21	320930 11948	10635 2223	298347 --	15305 26899	363134
56.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме	м2 покрытия	482,64	147,5 0,1	1,46 0,23	71188 48	704 110	70436 --	170 5709	77066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 3	11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1596105	160109	1158502	110941	1843605
			Тенге		--	--	67853	49765	--	136564	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1596105				
	Материалы		Тенге				1158503				
	Всего заработная плата		Тенге					117618			
	Транспортные расходы		Тенге				209640				
	Накладные расходы		Тенге				110939				
	Сметная прибыль		Тенге				136563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1843607				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								92
	Сметная заработная плата		Тенге					117618			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1843607				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								92
	Сметная заработная плата		Тенге					117618			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.				69,1506	5575,23	1040,63	385530	71960	303383	29566	448304
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой	м3		147,31	248,57	10187	17189	--	33208	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.				1,15251	123912,86	1819,75	142811	2097	140714	1191	155522
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	1103	--	11520	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.				345,753	1242,56	44,07	429618	15237	397263	21928	487669
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	17118	3186	--	36124	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.				1152,51	1329,9	44,07	1532718	50789	1424869	73093	1734276
	Е11-27060 2-1201 1127-0602	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки	м2 покрытия		49,51	9,21	57060	10618	--	128465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.				2305,02	147,5	1,46	339982	3364	336390	811	368057
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	228	523	--	27263	
		Разметка парковочных мест									
62.				0,0715	34092,48	9489,19	2438	678	1546	451	3120
	E11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части км сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	214	204	--	231	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	2833096 84807	144127 32824	2604165 --	127040 236811	3196948

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2833096
Материалы	Тенге	2604163
Всего заработная плата	Тенге	117630
Накладные расходы	Тенге	127041
Сметная прибыль	Тенге	236811
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3196948
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	86
Сметная заработная плата	Тенге	117630
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	3196948
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	86
Сметная заработная плата	Тенге	117630

РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б

63.				49,497	828,84	127,48	41025	6310	21063	17086	62760
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	13652	2169	--	4649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.				0,131992	123912,86	1819,75	16356	240	16116	136	17811
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	126	--	1319	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
65.				9,73441	12805	969,68	124649	9439	107870	11745	147306
	Е11-27030	-Слой выравнивающий из	т смеси		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	асфальтобетонной смеси.			754,03	363,18	7340	3535	--	10912	
	1127-0301	Устройство без									
	-0402	применения укладчиков									
	РСНБ РК	асфальтобетона									
	2015										
		НР - 108%; СП - 8%									
66.				164,99	1188,99	2,86	196172	472	164457	33935	248516
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	тротуаров	покрытия		189,36	1,09	31243	179	--	18409	
	1127-0701	асфальтобетонные									
	-0101	однослойные из литой									
	РСНБ РК	мелкозернистой									
	2015	асфальтобетонной смеси									
	Изм. и	толщиной 3 см.									
	доп. вып.	Устройство									
	2										
		НР - 108%; СП - 8%									
67.				164,99	743,68	--	122700	--	102566	21745	156000
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	тротуаров	покрытия		122,03	--	20134	--	--	11556	
	1127-0701	асфальтобетонные									
	-0102	однослойные из литой									
	РСНБ РК	мелкозернистой									
	2015	асфальтобетонной смеси.									
	Изм. и	Устройство. На каждый									
	доп. вып.	0,5 см изменения									
	2 К=4	толщины добавлять к									
		нормам 1127-0701-0101									
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге		--	--	500901	16462	412072	84647	632393
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	72368	6010	--	46845	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	500901			
Материалы	Тенге	412071			
Всего заработная плата	Тенге		78378		
Накладные расходы	Тенге	84648			
Сметная прибыль	Тенге	46844			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	632393			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				60
Сметная заработная плата	Тенге		78378		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	632393			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					78378			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
68.				15,6052	2742,01	--	42790	--	--	30809	79486
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	42790	--	--	5888	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
69.				26,52884	261	--	6924	--	--	--	7478
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	554	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
70.				26,52884	1697	--	45019	--	--	--	48621
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3602	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
71.				15,6052	16,48	13,79	257	215	1	96	382
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	41	93	--	28	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
72.				60,02	696,37	136,62	41796	8200	17042	20862	67671
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	16554	2763	--	5013	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
73.				60,02	931,15	136,62	55887	8200	31133	20862	82889
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	16554	2763	--	6140	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
74.				60,02	507,5	136,62	30460	8200	5706	20862	55428
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	16554	2763	--	4106	
	1127-0701	Устройство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
75.				60,02	1318,88	128,54	79159	7715	491	68901	159905
	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	70953	2346	--	11845	
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
76.				60,02	3315	--	198966	--	198966	--	214884
	C121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	15917	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	501259	32530	253339	162392	716744
			Тенге		--	--	163445	10727	--	53093	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	501259
Материалы	Тенге	607
Всего заработная плата	Тенге	174172
Местные материалы	Тенге	252734
Транспортные расходы	Тенге	51943
Накладные расходы	Тенге	162392
Сметная прибыль	Тенге	53092
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	716743
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	146
Сметная заработная плата	Тенге	174172
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	716743
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	146
Сметная заработная плата	Тенге	174172

РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки

77.				28,3894	2742,01	--	77844	--	--	56048	144603
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	77844	--	--	10711	
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
78.				48,26198	261	--	12596	--	--	--	13604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 1008	
79.				48,26198	1697	--	81901	--	--	--	88453
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 6552	
80.				28,3894	16,48	13,79	468	392	1	175	694
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--- 2,63	--- 5,94	--- 75	--- 169	--- --	--- 51	
81.				109,19	696,37	136,62	76036	14917	31004	37953	123108
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		--- 275,81	--- 46,03	--- 30115	--- 5026	--- --	--- 9119	
82.				109,19	931,15	136,62	101672	14917	56640	37953	150794
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		--- 275,81	--- 46,03	--- 30115	--- 5026	--- --	--- 11170	
83.				109,19	507,5	136,62	55414	14917	10382	37953	100836
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		--- 275,81	--- 46,03	--- 30115	--- 5026	--- --	--- 7469	
84.				109,19	1318,88	128,54	144008	14035	893	125346	290903
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		--- 1182,16	--- 39,08	--- 129080	--- 4267	--- --	--- 21548	
85.				109,19	3315	--	361965	--	361965	--	390922
	С121-0405 09-0412	-Брусчатка бетонная фигурная цветная	м2		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 28957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	911904	59179	460885	295428	1303917
			Тенге		--	--	297344	19515	--	96585	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				911904				
	Материалы		Тенге				1105				
	Всего заработная плата		Тенге					316858			
	Местные материалы		Тенге				459780				
	Транспортные расходы		Тенге				94497				
	Накладные расходы		Тенге				295427				
	Сметная прибыль		Тенге				96586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1303917				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								266
	Сметная заработная плата		Тенге					316858			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				1303917				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								266
	Сметная заработная плата		Тенге					316858			

РАЗДЕЛ 10. Брусчатое покрытие площадки для отдыха

86.				12,9662	2742,01	--	35553	--	--	25599	66044
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	35553	--	--	4892	
87.				22,04254	261	--	5753	--	--	--	6213
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	460	
88.				22,04254	1697	--	37406	--	--	--	40399
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2992	
89.				12,9662	16,48	13,79	214	179	1	80	317
	Е11-01010 2-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	34	77	--	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
90.				49,87	696,37	136,62	34728	6813	14161	17334	56227
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	13754	2296	--	4165	
		НР - 108%; СП - 8%									
91.				49,87	931,15	136,62	46436	6813	25869	17334	68872
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	13754	2296	--	5102	
		НР - 108%; СП - 8%									
92.				49,87	507,5	136,62	25309	6813	4742	17334	46054
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	13754	2296	--	3411	
		НР - 108%; СП - 8%									
93.				49,87	1318,88	128,54	65772	6410	408	57249	132863
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	58954	1949	--	9842	
		НР - 94%; СП - 8%									
94.				49,87	3315	--	165319	--	165319	--	178545
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	13226	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	416491	27028	210500	134930	595534
			Тенге		--	--	135805	8913	--	44113	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	416491	
Материалы	Тенге	505	
Всего заработная плата	Тенге		144718
Местные материалы	Тенге	209994	
Транспортные расходы	Тенге	43159	
Накладные расходы	Тенге	134929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				44114				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				595534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					144718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				595534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					144718			
		РАЗДЕЛ 11. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
95.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
96.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	114	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
97.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	739	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
98.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
99.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	E11-27070	-Песчанный слой Н=20см.	м2								
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		--	--	13196	756	--	3523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32132				
		Материалы	Тенге				10				
		Всего заработная плата	Тенге					13951			
		Местные материалы	Тенге				6044				
		Транспортные расходы	Тенге				10652				
		Накладные расходы	Тенге				11899				
		Сметная прибыль	Тенге				3522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				47553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 12. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	Е11-09050	-Электродуговая сварка	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
101.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502	-Уголок стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
102.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302	-Болты с гайками и	кг		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%									
103.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-10010	-Доски. Укладка	м ходов		---	---	---	---	---	---	
	4-0301				38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%									
104.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203 -0104	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%									
105.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Окраска досок в два слоя	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45952				
	Материалы		Тенге				3183				
	Всего заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				8852				
	Сметная прибыль		Тенге				4384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				65702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 13. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

106.				93,8091	2742,01	--	257226	--	--	185202	477822
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	257226	--	--	35394	
		НР - 72%; СП - 8%									
107.				159,47547	261	--	41623	--	--	--	44953
	С341-3101 04-0401 4131-0104	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
108.				159,47547	1697	--	270630	--	--	--	292280
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	21650	
		СП - 8%									
109.				93,8091	16,48	13,79	1546	1294	5	579	2295
	Е11-01010 2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	247	557	--	170	
		НР - 72%; СП - 8%									
110.				90,783	64,62	64,62	5866	5866	--	1778	8255
	Е11-01020 1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	2469	--	612	
		НР - 72%; СП - 8%									
111.				75,6525	5575,23	1040,63	421780	78727	331908	32346	490455
	Е11-27040 1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	11145	18805	--	36330	
		НР - 108%; СП - 8%									
112.				302,61	892,33	189,65	270028	57391	202052	33297	327591
	Е11-27040 3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	10585	20245	--	24266	
		НР - 108%; СП - 8%									
113.				0,756525	123912,86	1819,75	93743	1377	92366	782	102087
	Е11-27060 2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	724	--	7562	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114.				302,61	1188,99	2,86	359801	867	301632	62241	455805
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	57302	328	--	33763	
115.				1210,44	185,92	--	225045	--	188117	39882	286122
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	36928	--	--	21194	
116.				302,61	1052,28	4,94	318430	1495	123313	182728	541250
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	193622	769	--	40093	
117.				302,61	12822,86	--	3880325	--	3880325	--	4190751
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	310426	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	6146043	147015	5119718	538835	7219666
			Тенге		--	--	567055	43898	--	534790	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6146043		
Материалы	Тенге	1239396		
Всего заработная плата	Тенге		610953	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3880325		
Транспортные расходы	Тенге	312253		
Накладные расходы	Тенге	538835		
Сметная прибыль	Тенге	534790		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7219668		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			478
Сметная заработная плата	Тенге		610953	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	7219668		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			478
Сметная заработная плата	Тенге		610953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 14. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
118.				31,496	2742,01	--	86362	--	--	62181	160427
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	86362	--	--	11883	
119.				53,5432	261	--	13975	--	--	--	15093
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1118	
120.				53,5432	1697	--	90863	--	--	--	98132
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	7269	
121.				31,496	16,48	13,79	519	434	2	194	770
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	83	187	--	57	
122.				30,48	64,62	64,62	1970	1970	--	597	2772
	Е11-01020-1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	829	--	205	
123.				25,4	5575,23	1040,63	141611	26432	111437	10860	164668
	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	3742	6314	--	12198	
124.				101,6	892,33	189,65	90661	19269	67838	11179	109987
	Е11-27040	Основания однослойные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	основания		34,98	66,9	3554	6797	--	8147	
		НР - 108%; СП - 8%									
125.				0,254	123912,86	1819,75	31474	462	31012	263	34275
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	243	--	2539	
		НР - 108%; СП - 8%									
126.				101,6	1188,99	2,86	120802	291	101272	20897	153035
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	19239	110	--	11336	
		НР - 108%; СП - 8%									
127.				406,4	185,92	--	75558	--	63160	13390	96064
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	12398	--	--	7116	
		НР - 108%; СП - 8%									
128.				101,6	1052,28	4,94	106912	502	41402	61350	181723
	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	65008	258	--	13461	
		НР - 94%; СП - 8%									
129.				101,6	14343,75	--	1457325	--	1457325	--	1573911
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	116586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		--	--	2218030	49360	1873448	180911	2590857
			Тенге		--	--	190386	14739	--	191915	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2218030				
		Материалы	Тенге				416122				
		Всего заработная плата	Тенге					205125			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1457325				
		Транспортные расходы	Тенге				104838				
		Накладные расходы	Тенге				180911				
		Сметная прибыль	Тенге				191915				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2590857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					205125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2590857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					205125			
		РАЗДЕЛ 15. Озеленение									
		Газоны									
130.				1894,93	415,57	9,78	787480	18538	258942	453175	1339907
	Е11-47011 -2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	510000	4972	--	99252	
		НР - 88%; СП - 8%									
131.				1894,93	304,24	156,45	576516	296469	167133	162463	798098
	Е11-47011 -2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	112914	71703	--	59118	
		НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
132.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010 -1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
133.				0,75	536	--	402	--	--	--	434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
134.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	50	
135.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	1377729	315007	426075	624586	2162500
			Тенге		--	--	635342	76675	--	160184	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1377729				
	Материалы		Тенге				426075				
	Всего заработная плата		Тенге					712017			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				624587				
	Сметная прибыль		Тенге				160185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2162500				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								673
	Сметная заработная плата		Тенге					712017			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				2162500				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								673
	Сметная заработная плата		Тенге					712017			

РАЗДЕЛ 16. Ограждение палисадника /Тип 1/

136.				36	2563,6	--	92290	--	--	66449	171437
	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма		2563,6	--	92290	--	--	12699	
137.				0,324	6343,24	1617,14	2055	524	1239	503	2763
	Е11-08010 1-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основани		901	767,26	292	249	--	205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%	я								
138.				0,972	20965,32	1097,63	20378	1067	18042	1376	23495
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	1269	243	--	1740	
139.				0,1278	25354,71	12073,5	3240	1543	760	967	4544
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	937	464	--	337	
140.				36	809	--	29124	--	29124	--	31454
	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2330	
141.				1,237248	169148,1	38277,14	209278	47358	6434	118971	354510
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	155486	16936	--	26260	
142.				1,237248	59952,04	2469,65	74176	3056	4470	46415	130237
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	66650	618	--	9647	
143.				0,506664	249771	--	126550	--	126550	--	136674
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	10124	
144.				0,69912	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм			-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	
145.	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09576	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	--
146.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,005544	224711 ---	-- ---	1246 ---	-- ---	1246 ---	-- 100	1345
147.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	16,02	393,04 ---	-- ---	6297 ---	-- ---	-- ---	4345 ---	11492
148.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	64,08	87,89 ---	2,27 ---	5632 ---	145 ---	2523 ---	2057 ---	8304
149.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	128,16	92,87 ---	1,62 ---	11902 ---	208 ---	8230 ---	2415 ---	15462
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	582168 ---	53901 ---	198618 ---	243498 ---	891717
					---	---	329648	18563	--	66053	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	266350	
Материалы	Тенге	30035	
Всего заработная плата	Тенге		107120
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	127796	
Накладные расходы	Тенге	77144	
Сметная прибыль	Тенге	27479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				370973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					107120			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				286694				
		Материалы	Тенге				11664				
		Всего заработная плата	Тенге					241091			
		Накладные расходы	Тенге				166353				
		Сметная прибыль	Тенге				36244				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				489291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					241091			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				29124				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29124				
		Сметная прибыль	Тенге				2330				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				31454				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				891718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
		Сметная заработная плата	Тенге					348212			

РАЗДЕЛ 17. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

150.				24	2563,6	--	61526	--	--	44299	114291
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	61526	--	--	8466	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
151.				0,432	6343,24	1617,14	2740	699	1652	670	3683
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основания		901	767,26	389	331	--	273	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
152.				1,08	20965,32	1097,63	22643	1185	20048	1529	26105
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	1410	270	--	1934	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
153.				0,31104	25354,71	12073,5	7886	3755	1850	2353	11059
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструкций		7332,36	3633,08	2281	1130	--	819	
	1109-0302 -0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
154.				57,6	1678	--	96653	--	96653	--	104385
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	7732	
	2301-0201 -0162	прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
155.				1,546512	169148,1	38277,14	261590	59196	8042	148710	443123
	Е11-09070-1-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	194352	21169	--	32824	
156.				1,546512	59952,04	2469,65	92717	3819	5588	58017	162792
	Е11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	83310	772	--	12059	
157.				0,758472	248843	--	188740	--	188740	--	203840
	С121-0502-06-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	15099	
158.				0,7884	224711	--	177162	--	177162	--	191335
	С121-0501-01-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	14173	
159.				25,38	393,04	--	9975	--	--	6883	18207
	Е11-13060-1-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	9975	--	--	1349	
160.				101,52	87,89	2,27	8922	230	3996	3260	13156
	Е11-13030-1-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	4696	28	--	975	
161.				203,04	92,87	1,62	18857	330	13039	3825	24497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	5488	56	--	1815	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	949411	69215	516770	269546	1316473
			Тенге		--	--	363427	23757	--	97518	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				490566				
	Материалы		Тенге				38735				
	Всего заработная плата		Тенге					84171			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				365903				
	Накладные расходы		Тенге				60466				
	Сметная прибыль		Тенге				44083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				595115				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								81
	Сметная заработная плата		Тенге					84171			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				362192				
	Материалы		Тенге				15479				
	Всего заработная плата		Тенге					303014			
	Накладные расходы		Тенге				209080				
	Сметная прибыль		Тенге				45702				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				616974				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								227
	Сметная заработная плата		Тенге					303014			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				96653				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96653				
	Сметная прибыль		Тенге				7732				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				104385				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				1316474				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								308
	Сметная заработная плата		Тенге					387185			

РАЗДЕЛ 18. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

162.	Е12-01010 -1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%		115	5738,52	--	659930	--	--	475149	1225886
					5738,52	--	659930	--	--	90806	
163.	Е11-08010 -1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	2,07	6343,24	1617,14	13131	3347	7919	3212	17649
					901	767,26	1865	1588	--	1307	
164.	Е11-06010 -Подготовка бетонная для		м3	5,175	20965,32	1097,63	108496	5680	96060	7327	125088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	6756	1296	--	9266	
165.	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	7	45751,1 38906,7	5055,11 1807,24	320258 272347	35386 12651	12525 --	173849 39528	533635
166.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт	1	1135789,29 --	-- --	1135789 --	-- --	-- 1135789	-- --	1135789
167.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт	1	534914,29 --	-- --	534914 --	-- --	-- 534914	-- --	534914
168.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	1	673612,5 --	-- --	673613 --	-- --	-- 673613	-- --	673613
169.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт	1	960948,21 --	-- --	960948 --	-- --	-- 960948	-- --	960948
170.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт	1	917125 --	-- --	917125 --	-- --	-- 917125	-- --	917125
171.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	243512,5 --	-- --	243513 --	-- --	-- 243513	-- --	243513
172.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	1	1270873,21 --	-- --	1270873 --	-- --	-- 1270873	-- --	1270873
173.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	7	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	287149 260180	17832 5524	9137 --	162080 35938	485167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
174.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
					--	--	--	--	109332	--	
175.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
					--	--	--	--	213695	--	
176.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт	1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
					--	--	--	--	90357	--	
177.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
					--	--	--	--	363236	--	
178.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
					--	--	--	--	246223	--	
179.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
180.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт	1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
					--	--	--	--	257518	--	
181.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
					32088	96,67	32088	97	--	4312	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
182.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375	--	221375	--	--	--	221375
					--	--	--	--	221375	--	
183.	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,1	шт.	9	41021,29	2547,4	369192	22927	11748	208388	623786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%			37168,6	789,19	334517	7103	--	46206	
184.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61 ---	-- --	361185 --	-- --	-- 361185	-- --	361185
185.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71 ---	-- --	399668 --	-- --	-- 399668	-- --	399668
186.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43 ---	-- --	359621 --	-- --	-- 359621	-- --	359621
187.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54 ---	-- --	451994 --	-- --	-- 451994	-- --	451994
188.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64 ---	-- --	529945 --	-- --	-- 529945	-- --	529945
189.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71 ---	-- --	399668 --	-- --	-- 399668	-- --	399668
190.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93 ---	-- --	508259 --	-- --	-- 508259	-- --	508259
191.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86 ---	-- --	276493 --	-- --	-- 276493	-- --	276493
192.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	308117,86 ---	-- --	308118 --	-- --	-- 308118	-- --	308118
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	18	Тенге Тенге		-- ---	-- --	12869388 1567683	86042 28258	138694 11076973	1049638 227363	14146392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				11076973				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				11076973				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1010862				
		Материалы	Тенге				34715				
		Всего заработная плата	Тенге					924507			
		Накладные расходы	Тенге				563949				
		Сметная прибыль	Тенге				125985				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1700796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
		Сметная заработная плата	Тенге					924507			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				781556				
		Материалы	Тенге				103978				
		Всего заработная плата	Тенге					671434			
		Накладные расходы	Тенге				485688				
		Сметная прибыль	Тенге				101379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1368623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								680
		Сметная заработная плата	Тенге					671434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				14146392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1367
		Сметная заработная плата	Тенге					1595941			
		РАЗДЕЛ 19. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
193.				62	34263,85	870,56	2124359	53975	80928	1217224	3608909
	Ц13-37010	-Оборудование массой	шт.								
	2-0102	0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	1989456	5994	--	267327	
	1337-0102	открытой площадке									
	-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
194.				28	58009,29	--	1624260	--	--	--	1624260
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	1624260	--	
195.				25	78610,71	--	1965268	--	--	--	1965268
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	1965268	--	
196.				4	392150	--	1568600	--	--	--	1568600
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	1568600	--	
197.				5	344260,71	--	1721304	--	--	--	1721304
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван-качель код 2607	шт		--	--	--	--	1721304	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге		--	--	9003789	53975	80928	1217224	10488340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	1989456	5994	6879431	267327	
		Стоимость оборудования	Тенге				6879431				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				6879431				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2124359				
		Материалы	Тенге				80928				
		Всего заработная плата	Тенге					1995450			
		Накладные расходы	Тенге				1217224				
		Сметная прибыль	Тенге				267327				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3608909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1492
		Сметная заработная плата	Тенге					1995450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				10488341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1492
		Сметная заработная плата	Тенге					1995450			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								53864793
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8210528				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1494015				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					421636			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				15636425				
		Перевозка грузов	Тенге				1155294				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				17956404				
		Накладные расходы	Тенге				6752263				
		Сметная прибыль	Тенге				2659881				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э50160'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: ул. Майлина, 8 , 10, 14'РП'2'2-1-14'Благоустройство дворовых терр иторий по адресу: ул. Майлина, 8, 10, 14'467-11/18 ''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=177,35*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=167,82*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=0,905*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=6+5*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=233,86*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=400,59*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=12*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=2*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0,**07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0,**07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=241,32*
75 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
80 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
83 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
91 Н43=1152,51*
92 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой'м3 *
93 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=71,5*
100 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
101 Н43=1*

102 Р Восстановление тротуаров из а/б*
103 Н43=164,99*
104 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
105 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
106 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
107 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
108 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
109 Н43=1*
110 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
111 Н43=60,02*
112 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
113 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
114 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
116 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
117 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
118 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
119 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
120 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
121 Н43=1*
122 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
123 Н43=109,19*
124 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
125 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
128 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
129 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
130 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
131 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
132 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
133 Н43=1*
134 Р Брусчатое покрытие площадки для отдыха*
135 Н43=49,87*
136 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
137 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
138 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
139 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
140 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
141 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
142 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
143 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
144 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
145 Н43=1*
146 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
147 Н43=16*
148 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
149 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
150 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
151 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
152 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,

22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
тройство'м2 покрытия*
153 Н43=1*
154 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
155 Н43=1*
156 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
157 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
158 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
159 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
160 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
сорта ГОСТ 8486-86'м3*
161 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
в два слоя'м2*
162 Н43=1*
163 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
164 Н43=302,61*
165 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
166 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
167 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
168 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
169 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
170 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
171 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
172 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
173 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
174 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
175 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
176 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
177 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
178 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
179 Н43=1*
180 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
181 Н43=101,6*
182 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
183 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
184 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'т*
185 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
186 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
187 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в
ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси.
Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
188 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст
ройство при укатке каменных материалов с пределом
прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше
700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
189 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
190 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
191 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
192 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
193 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
194 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
195 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,**12.1**

,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
196 Н43=1*
197 РОзеленение*
198 П2Газоны*
199 Н43=1894,93*
200 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
201 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
202 Н43=1*
203 П2 Санитарная обрезка деревьев*
204 Н43=5*
205 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
206 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
207 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
208 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
209 Н43=1*
210 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
211 Н43=36*
212 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
213 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
214 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
215 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
216 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
217 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
218 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
219 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
220 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
221 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
222 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
223 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
224 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
225 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
226 Н43=1*
227 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
228 Н43=24*
229 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
230 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
231 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
232 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
233 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
234 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
235 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
236 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
237 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
238 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
239 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
240 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
241 Н43=1*
242 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
243 Н43=2+1+1+4+12+17+9+11+13+11+5+3+4+13+9*
244 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
245 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
246 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
247 Н43=1*
248 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
249 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
250 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:

1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 4 до 10 лет код 6105'шт*
251 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
-х до 10 лет код 5106'шт*
252 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500
:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л
ет код 4427'шт*
253 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
2 лет и старше код 4399'шт*
254 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 4 до 10 лет код 6136'шт*
255 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500
:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'
шт*
256 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
257 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
258 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:
1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
259 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:
1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3
-х до 12 лет код 4102'шт*
260 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
тарше код 4256'шт*
261 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
6441'шт*
262 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
код 6442'шт*
263 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:
1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
264 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
265 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
т код 4155'шт*
266 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'9''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
267 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7502'шт*
268 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7510'шт*
269 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7512'шт*
270 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7513'шт*
271 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7521'шт*
272 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7530'шт*
273 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7531'шт*
274 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7532'шт*
275 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7534'шт*
276 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
277 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'28+25+4+5''Оборудо
вание массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'ш
т.*
278 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'28'64200:
1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
3'шт*
279 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'25'87000:
1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
шт*
280 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'4'434000:
1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
281 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'5'381000:
1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
282 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Молдагалиева д.36, 38

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-15
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Молдагалиева д.36, 38

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	36987,751 тыс.тенге
Сметная заработная плата	5804,583 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,924 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				2,0456	4019,28	1347,3	8222	2756	--	4822	14088
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1204	асфальтобетонные.	конструк		2671,98	602,08	5466	1232	--	1044	
	1218-0101	Разборка с одной	ции								
	-1204	стороны бортового									
	РСНБ РК	камня, В=10см, Н=10см									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				4,827616	79	--	381	--	--	--	412
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	31	
	4131-0104										
	-0501	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
3.				4,827616	1697	--	8192	--	--	--	8848
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	655	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	204,56	784,64 784,64	-- --	160506 160506	-- --	-- --	173347 26708	360561
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	22,09248	504 --	-- --	11135 --	-- --	-- --	-- 891	12025
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	22,09248	1697 --	-- --	37491 --	-- --	-- --	-- 2999	40490
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	129,26	578 578	-- --	74712 74712	-- --	-- --	80689 12432	167832
8.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	4,963584	504 --	-- --	2502 --	-- --	-- --	-- 200	2702
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,963584	1697 --	-- --	8423 --	-- --	-- --	-- 674	9097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		1,585	64565,39	4790,42	102336	7593	--	65756	181540
	Е11-09030-5-0301-1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	94743	555	--	13447	
		НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,585	455	--	721	--	--	--	779
	С341-3101-03-0301-4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
12.				1,585	1697	--	2690	--	--	--	2905
	С341-0201-01-1050-4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	215	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	417311	10349	--	324614	801279
			Тенге		--	--	335427	1787	--	59354	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	314975	
Всего заработная плата	Тенге		241915
Транспортные расходы	Тенге	71535	
Накладные расходы	Тенге	258857	
Сметная прибыль	Тенге	45907	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	619739	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		236
Сметная заработная плата	Тенге		241915
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	102336	
Всего заработная плата	Тенге		95299
Накладные расходы	Тенге	65756	
Сметная прибыль	Тенге	13447	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	181540	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		94
Сметная заработная плата	Тенге		95299
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	801278	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		329
Сметная заработная плата	Тенге		337214

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

		Снос деревьев									
13.				60	7526,36	707,6	451582	42456	--	294570	805844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	409126	--	--	59692	
14.				12	4857,74	82,74	58293	993	--	41614	107899
	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	57300	497	--	7993	
15.				6,6	536	--	3538	--	--	--	3821
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	283	
16.				6,6	837	--	5524	--	--	--	5966
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	442	
17.				6,6	366	--	2416	--	--	--	2609
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	193	
18.				120	5284,59	1040,63	634150	124876	491597	51307	740293
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	17677	29829	--	54837	
		Компенсационная посадка									
19.				60	4123,09	563,87	247386	33832	46357	159467	439400
	Е11-47010 2-0212 1147-0102	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма		2786,61	233,59	167197	14015	--	32548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	60	9505	--	570300	--	570300	--	615924
					--	--	--	--	--	45624	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1973188	202157	1108254	546958	2721756
			Тенге		--	--	651300	44341	--	201612	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1973188		
Материалы	Тенге	537953		
Всего заработная плата	Тенге		695641	
Местные материалы	Тенге	570300		
Транспортные расходы	Тенге	11477		
Накладные расходы	Тенге	546958		
Сметная прибыль	Тенге	201612		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2721757		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			642
Сметная заработная плата	Тенге		695641	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2721757		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			642
Сметная заработная плата	Тенге		695641	

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				0,3281115	2109,24	--	692	--	--	498	1286
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	692	--	--	95	
22.				13,353375	261	--	3485	--	--	--	3764
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	279	
23.				12,97185	1697	--	22013	--	--	--	23774
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1761	
24.				7,6305	16,48	13,79	126	105	1	47	187
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	20	45	--	14	
25.				5,087	6343,24	1617,14	32268	8226	19459	7892	43373
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	4583	3903	--	3213	
26.				50,87	1821,05	30,07	92637	1529	35253	61015	165944
	Е11-27020-1-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	55855	640	--	12292	
27.				2,18741	29213	--	63901	--	63901	--	69013
	С121-0405-08-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	5112	
		Поребрик									
28.				33,256	2109,24	--	70145	--	--	50504	130301
	Е11-01020-5-0102 1101-0205	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	70145	--	--	9652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.				56,5352	261	--	14756	--	--	--	15936
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1180	
30.				56,5352	1697	--	95940	--	--	--	103615
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7675	
31.				33,256	16,48	13,79	548	459	2	205	813
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	87	197	--	60	
32.				13,3024	6343,24	1617,14	84380	21512	50883	20638	113420
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		---	---	---	---	---	---	
					901	767,26	11985	10206	--	8401	
33.				332,56	1821,05	30,07	605608	9999	230458	398884	1084851
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		---	---	---	---	---	---	
					1098	12,59	365151	4186	--	80359	
34.				5,32096	29213	--	155441	--	155441	--	167877
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12435	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1241940	41830	555398	539683	1924154
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	508519	19179	--	142528	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1241940	
Материалы	Тенге	336054	
Всего заработная плата	Тенге		527698
Местные материалы	Тенге	219342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				136194				
		Накладные расходы	Тенге				539685				
		Сметная прибыль	Тенге				142530				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1924155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								475
		Сметная заработная плата	Тенге					527698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1924155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								475
		Сметная заработная плата	Тенге					527698			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.				0,21	4151,64	1097,63	872	231	367	297	1263
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	274	53	--	94	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,2142	16804	--	3599	--	3599	--	3887
	С121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	288	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	С123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	31821	578	28336	2977	37580
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2807	227	--	2785	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7565				
Материалы			Тенге				480				
Всего заработная плата			Тенге					3034			
Местные материалы			Тенге				3599				
Транспортные расходы			Тенге				100				
Накладные расходы			Тенге				2977				
Сметная прибыль			Тенге				843				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11386				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					3034			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				24256				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24256				
Сметная прибыль			Тенге				1940				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				26196				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				37582				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					3034			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

43.				23,3478	343,42	310,87	8018	7258	3	2692	11567
	Е11-01010	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	757	2982	--	857	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				27,783882	1697	--	47149	--	--	--	50921
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	3772	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.				16,34346	16,48	13,79	269	225	1	101	400
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	43	97	--	30	
		НР - 72%; СП - 8%									
46.				11,907378	96	--	1143	--	--	--	1235
	С341-0201 01-1001 4102-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	91	
		СП - 8%									
47.				7,00434	816,86	--	5722	--	--	4120	10628
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта		816,86	--	5722	--	--	787	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.				16,677	64,62	64,62	1078	1078	--	327	1517
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	454	--	112	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				116,739	6,27	6,27	732	732	--	173	977
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	2,06	--	241	--	72	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				11,118	5575,23	1040,63	61985	11570	48777	4754	72078
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20	м3		147,31	248,57	1638	2764	--	5339	
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				55,59	902,05	189,65	50145	10543	37657	6117	60763
	Е11-27040 3-0201	-Устройство однослойных оснований толщиной 15	м2 основани		34,98	66,9	1945	3719	--	4501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	я								
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,138975	123912,86	1819,75	17221	253	16968	144	18754
	E11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		---	957	--	133	--	1389	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				55,59	1242,56	44,07	69074	2450	63872	3526	78407
	E11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		--- 49,51	--- 9,21	--- 2752	--- 512	--- --	--- 5808	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				111,18	133,23	1,46	14813	162	14640	39	16040
	E11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		--- 0,1	--- 0,23	--- 11	--- 25	--- --	--- 1188	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				55,59	1329,9	44,07	73929	2450	68727	3526	83651
	E11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		--- 49,51	--- 9,21	--- 2752	--- 512	--- --	--- 6196	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				111,18	147,5	1,46	16399	162	16226	39	17753
	E11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		--- 0,1	--- 0,23	--- 11	--- 25	--- --	--- 1315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	367676	36882	266871	25558	424691
			Тенге		--	--	15630	11464	--	31457	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				367676				
		Материалы	Тенге				266870				
		Всего заработная плата	Тенге					27094			
		Транспортные расходы	Тенге				48292				
		Накладные расходы	Тенге				25556				
		Сметная прибыль	Тенге				31458				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				424690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					27094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				424690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					27094			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.				11,4528	5575,23	1040,63	63852	11918	50247	4897	74249
	Е11-27040	-Выравнивание	м3								
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	1687	2847	--	5500	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
58.				0,19088	123912,86	1819,75	23652	347	23305	197	25758
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	183	--	1908	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
59.				57,264	1242,56	44,07	71154	2524	65795	3632	80768
	Е11-27060	-Выравнивание К/З А/Б	м2								
	2-1201		покрытия		49,51	9,21	2835	528	--	5983	
	1127-0602	НР - 108%; СП - 8%	/КЗ АБ/								
	-1201										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	2										
60.				190,88	1329,9	44,07	253850	8412	235988	12106	287233
	Е11-27060	-Покрытие из горячих	м2								
	2-1201	асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	9450	1759	--	21276	
	1127-0602	смесей, ширина укладки									
	-1201	до 6 м, толщина слоя 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.				381,76	147,5	1,46	56308	557	55713	134	60958
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	38	87	--	4515	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	468817	23758	431048	20966	528966
			Тенге		--	--	14010	5402	--	39182	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				468817				
Материалы			Тенге				431048				
Всего заработная плата			Тенге					19413			
Накладные расходы			Тенге				20966				
Сметная прибыль			Тенге				39183				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				528965				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								14
Сметная заработная плата			Тенге					19413			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				528965				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								14
Сметная заработная плата			Тенге					19413			

РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б

62.				88,362	828,84	127,48	73238	11265	37602	30502	112039
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	24371	3872	--	8299	
63.				0,235632	123912,86	1819,75	29198	429	28769	244	31797
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	225	--	2355	
64.				17,37786	12805	969,68	222524	16851	192570	20968	262971
	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков	т смеси		754,03	363,18	13103	6311	--	19479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%									
65.				294,54	1188,99	2,86	350206	844	293588	60581	443650
	Е11-27070 -1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	55774	320	--	32863	
66.				294,54	743,68	--	219044	--	183101	38819	278492
	Е11-27070 -1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	35943	--	--	20629	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	894209	29388	735630	151114	1128949
			Тенге		--	--	129191	10729	--	83625	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	894209				
Материалы	Тенге	735630				
Всего заработная плата	Тенге		139920			
Накладные расходы	Тенге	151114				
Сметная прибыль	Тенге	83626				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1128948				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107
Сметная заработная плата	Тенге		139920			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1128948				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107
Сметная заработная плата	Тенге		139920			

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров

67.				6,2764	2742,01	--	17210	--	--	12391	31969
	Е11-01020 -5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	17210	--	--	2368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
68.				10,66988	261	--	2785	--	--	--	3008
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	223	
69.				10,66988	1697	--	18107	--	--	--	19555
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1449	
70.				6,2764	16,48	13,79	103	87	1	39	154
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	17	37	--	11	
71.				24,14	696,37	136,62	16810	3298	6854	8391	27217
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	6658	1111	--	2016	
72.				24,14	931,15	136,62	22478	3298	12522	8391	33338
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	6658	1111	--	2469	
73.				24,14	507,5	136,62	12251	3298	2295	8391	22293
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	6658	1111	--	1651	
74.				24,14	1318,88	128,54	31838	3103	198	27712	64314
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1182,16	39,08	28537	943	--	4764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.	7 С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	24,14	3315 -- --	-- -- --	80024 -- --	-- -- --	80024 -- --	-- 6402 --	86426
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	201606 65738	13083 4314	101894 --	65315 21353	288274
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				201606				
	Материалы		Тенге				244				
	Всего заработная плата		Тенге					70052			
	Местные материалы		Тенге				101649				
	Транспортные расходы		Тенге				20892				
	Накладные расходы		Тенге				65314				
	Сметная прибыль		Тенге				21354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				288273				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								59
	Сметная заработная плата		Тенге					70052			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				288273				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								59
	Сметная заработная плата		Тенге					70052			

РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки

76.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15,8522	2742,01 2742,01	-- --	43467 43467	-- --	-- --	31296 5981	80744
77.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	26,94874	261 --	-- --	7034 --	-- --	-- --	-- 563	7596
78.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	26,94874	1697 --	-- --	45732 --	-- --	-- --	-- 3659	49391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.	2015 E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15,8522	16,48 2,63	13,79 5,94	261 42	219 94	-- --	98 29	388
80.	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	60,97	696,37 275,81	136,62 46,03	42458 16816	8330 2807	17312 --	21192 5092	68742
81.	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2	60,97	931,15 275,81	136,62 46,03	56772 16816	8330 2807	31626 --	21192 6237	84201
82.	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	60,97	507,5 275,81	136,62 46,03	30942 16816	8330 2807	5796 --	21192 4171	56305
83.	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	60,97	1318,88 1182,16	128,54 39,08	80412 72076	7837 2383	499 --	69991 12032	162436
84.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	60,97	3315 --	-- --	202116 --	-- --	202116 --	-- 16169	218285
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	509193 166032	33044 10897	257349 --	164961 53933	728088

Стоимость общестроительных работ Тенге 509193
Материалы Тенге 617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					176929			
		Местные материалы	Тенге				256734				
		Транспортные расходы	Тенге				52766				
		Накладные расходы	Тенге				164962				
		Сметная прибыль	Тенге				53932				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				728087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					176929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				728087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					176929			

РАЗДЕЛ 10. Брусчатое покрытие площадки для отдыха

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.				5,1896	2742,01	--	14230	--	--	10246	26434
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	14230	--	--	1958	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
86.				8,82232	261	--	2303	--	--	--	2487
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	184	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
87.				8,82232	1697	--	14971	--	--	--	16169
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1198	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
88.				5,1896	16,48	13,79	86	72	--	32	127
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	14	31	--	9	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
89.				19,96	696,37	136,62	13900	2727	5668	6938	22504
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	5505	919	--	1667	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
90.				19,96	931,15	136,62	18586	2727	10354	6938	27565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	5505	919	--	2042	
91.				19,96	507,5	136,62	10130	2727	1898	6938	18433
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	5505	919	--	1365	
92.				19,96	1318,88	128,54	26325	2566	163	22913	53177
	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	23596	780	--	3939	
93.				19,96	3315	--	66167	--	66167	--	71461
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	5293	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	166697	10818	84250	54005	238357
			Тенге		--	--	54355	3567	--	17655	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	166697	
Материалы	Тенге	202	
Всего заработная плата	Тенге		57922
Местные материалы	Тенге	84048	
Транспортные расходы	Тенге	17274	
Накладные расходы	Тенге	54004	
Сметная прибыль	Тенге	17656	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	238357	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		49
Сметная заработная плата	Тенге		57922
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	238357	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		49
Сметная заработная плата	Тенге		57922

РАЗДЕЛ 11. Песчаное покрытие детской игровой площадки

94.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	грунта	2742,01	--	8774	--	--	1207	
95.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	261 -- -- -- -- -- 114	-- -- -- -- -- -- --	1420 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- 114	1533
96.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	1697 -- -- -- -- -- 739	-- -- -- -- -- -- --	9232 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- 739	9970
97.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	16,48 2,63	13,79 5,94	53 8	44 19	1 --	20 6	78
98.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	16	790,8 275,81	136,62 46,03	12653 4413	2186 737	6054 --	5561 1457	19671
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	32132 13196	2230 756	6055 --	11899 3523	47551

Стоимость общестроительных работ	Тенге	32132	
Материалы	Тенге	10	
Всего заработная плата	Тенге	13951	
Местные материалы	Тенге	6044	
Транспортные расходы	Тенге	10652	
Накладные расходы	Тенге	11899	
Сметная прибыль	Тенге	3522	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	47553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12
Сметная заработная плата	Тенге	13951	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	47553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 12. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

99.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
100.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	C121-0502	-Уголок стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества,									
	2015	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
101.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	C121-1302	-Болты с гайками и	кг		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
102.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	E11-10010	-Доски. Укладка	м ходов		---	---	---	---	---	---	
	4-0301				38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
103.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	C121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм									
	-0104	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ									
	РСНБ РК	8486-86									
	2015										
		СП - 8%									
104.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	E12-12010	-Окраска досок в два	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45952				
		Материалы	Тенге				3183				
		Всего заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30530				
		Накладные расходы	Тенге				8852				
		Сметная прибыль	Тенге				4384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3871				
		Материалы	Тенге				87				
		Всего заработная плата	Тенге					3130			
		Накладные расходы	Тенге				2159				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 13. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

105.				73,0019	2742,01	--	200172	--	--	144124	371840
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	200172	--	--	27544	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
106.				124,10323	261	--	32391	--	--	--	34982
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	2591	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
107.				124,10323	1697	--	210603	--	--	--	227451
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	16848	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
108.				73,0019	16,48	13,79	1203	1007	4	450	1786
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	на отвале НР - 72%; СП - 8%	грунта		2,63	5,94	192	433	--	132	
109.	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	70,647	64,62	64,62	4565	4565	--	1383	6424
					--	27,2	--	1921	--	476	
110.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	58,8725	5575,23	1040,63	328227	61265	258289	25171	381671
					147,31	248,57	8673	14634	--	28272	
111.	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	235,49	892,33	189,65	210135	44661	157237	25912	254930
					34,98	66,9	8237	15755	--	18884	
112.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,588725	123912,86	1819,75	72951	1071	71880	608	79444
					--	957	--	563	--	5885	
113.	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	235,49	1188,99	2,86	279996	674	234730	48436	354706
					189,36	1,09	44592	256	--	26275	
114.	E11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2	941,96	185,92	--	175130	--	146393	31036	222659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	покрытия		30,51	--	28737	--	--	16493	
115.				235,49	1052,28	4,94	247801	1163	95962	142198	421199
	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	150676	599	--	31200	
116.				235,49	12822,86	--	3019655	--	3019655	--	3261227
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	241572	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- --	-- --	4782829 441280	114407 34161	3984150 --	419318 416172	5618319

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4782829
Материалы	Тенге	964493
Всего заработная плата	Тенге	475441
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3019655
Транспортные расходы	Тенге	242994
Накладные расходы	Тенге	419319
Сметная прибыль	Тенге	416172
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5618320
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	372
Сметная заработная плата	Тенге	475441
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	5618320
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	372
Сметная заработная плата	Тенге	475441

РАЗДЕЛ 14. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

117.				29,3477	2742,01	--	80472	--	--	57940	149484
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	80472	--	--	11073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.180 Кзтр=1,3										
118.				49,89109	261	--	13022	--	--	--	14063
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1042	
119.				49,89109	1697	--	84665	--	--	--	91438
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6773	
120.				29,3477	16,48	13,79	484	405	2	181	718
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	77	174	--	53	
121.				28,401	64,62	64,62	1835	1835	--	556	2583
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		---	---	---	---	---	---	
					--	27,2	--	772	--	191	
122.				23,6675	5575,23	1040,63	131952	24629	103836	10119	153436
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		---	---	---	---	---	---	
					147,31	248,57	3487	5883	--	11366	
123.				94,67	892,33	189,65	84477	17954	63211	10417	102485
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		---	---	---	---	---	---	
					34,98	66,9	3312	6334	--	7592	
124.				0,236675	123912,86	1819,75	29327	431	28896	245	31937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	957	--	226	--	2366	
125.				94,67	1188,99	2,86	112562	271	94364	19472	142596
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					189,36	1,09	17927	103	--	10563	
126.				378,68	185,92	--	70404	--	58851	12477	89512
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					30,51	--	11553	--	--	6631	
127.				94,67	1052,28	4,94	99619	468	38577	57165	169327
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					639,84	2,54	60574	241	--	12543	
128.				94,67	14343,75	--	1357923	--	1357923	--	1466557
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	108634	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	2066741	45993	1745660	168572	2414136
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	177400	13733	--	178827	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2066741		
Материалы	Тенге	387739		
Всего заработная плата	Тенге		191133	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1357923		
Транспортные расходы	Тенге	97687		
Накладные расходы	Тенге	168572		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				178825				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2414138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					191133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2414138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					191133			
		РАЗДЕЛ 15. Озеленение									
		Газоны									
129.				779,28	415,57	9,78	323847	7624	106488	186366	551030
	E11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	209735	2045	--	40817	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
130.				779,28	304,24	156,45	237089	121921	68733	66812	328214
	E11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	46435	29487	--	24312	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
131.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
132.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
133.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	C341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
134.	С341-3101-04-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	366	--	275	--	--	--	296
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	574669	129545	175221	262126	903739
			Тенге		--	--	268598	31532	--	66943	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				574669				
	Материалы		Тенге				175221				
	Всего заработная плата		Тенге					300130			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				262126				
	Сметная прибыль		Тенге				66944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				903739				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								283
	Сметная заработная плата		Тенге					300130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				903739				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								283
	Сметная заработная плата		Тенге					300130			

РАЗДЕЛ 16. Ограждение палисадника /Тип 1/

135.	Е12-01010-1-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма	24	2563,6	--	61526	--	--	44299	114291
					2563,6	--	61526	--	--	8466	
136.	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,216	6343,24	1617,14	1370	349	826	335	1842
					901	767,26	195	166	--	136	
137.	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,648	20965,32	1097,63	13586	711	12029	917	15663
					1305,45	250,38	846	162	--	1160	
138.				0,0852	25354,71	12073,5	2160	1029	506	645	3029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09030-2-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	625	310	--	224	
139.	С123-0102-01-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	24	809 --	-- --	19416 --	-- --	19416 --	-- 1553	20969
140.	Е11-09070-1-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,824832	169148,1 125671	38277,14 13688,54	139519 103657	31572 11291	4290 --	79314 17507	236340
141.	Е11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,824832	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	49450 44433	2037 412	2980 --	30943 6431	86825
142.	С121-0502-06-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,337776	249771 --	-- --	84367 --	-- --	84367 --	-- 6749	91116
143.	С121-0503-01-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,46608	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
144.	С121-0503-01-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06384	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145.				0,003696	224711	--	831	--	831	--	897
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	66	
		СП - 8%									
146.				10,68	393,04	--	4198	--	--	2896	7662
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	4198	--	--	568	
		НР - 69%; СП - 8%									
147.				42,72	87,89	2,27	3755	97	1682	1372	5536
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1976	12	--	410	
		НР - 69%; СП - 8%									
148.				85,44	92,87	1,62	7935	139	5487	1610	10308
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	2309	24	--	764	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	388112	35934	132414	162331	594478
			Тенге		--	--	219766	12375	--	44034	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	177566		
Материалы	Тенге	20023		
Всего заработная плата	Тенге		71413	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	85197		
Накладные расходы	Тенге	51429		
Сметная прибыль	Тенге	18320		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	247315		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			70
Сметная заработная плата	Тенге		71413	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	191129		
Материалы	Тенге	7776		
Всего заработная плата	Тенге		160728	
Накладные расходы	Тенге	110902		
Сметная прибыль	Тенге	24163		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	326194		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			120
Сметная заработная плата	Тенге		160728	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	19416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19416				
		Сметная прибыль	Тенге				1553				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				594479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					232141			
		РАЗДЕЛ 17. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
149.				14	2563,6	--	35890	--	--	25841	66670
	E12-01010-1-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		2563,6	--	35890	--	--	4939	
	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
150.				0,252	6343,24	1617,14	1598	408	963	391	2149
	E11-08010-1-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		901	767,26	227	193	--	159	
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
151.				0,63	20965,32	1097,63	13208	692	11694	892	15228
	E11-06010-1-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	822	158	--	1128	
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
152.				0,18144	25354,71	12073,5	4600	2191	1079	1373	6451
	E11-09030-2-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	1330	659	--	478	
	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
153.				33,6	1678	--	56381	--	56381	--	60891
	C123-0102-01-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	4510	
	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
154.				0,902132	169148,1	38277,14	152594	34531	4691	86747	258488
	E11-09070-1-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	113372	12349	--	19147	
	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155.	7 Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций	0,902132	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	54085 48597	2228 450	3260 --	33843 7034	94962
156.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,442442	248843 --	-- --	110099 --	-- --	110099 --	-- 8808	118906
157.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,4599	224711 --	-- --	103345 --	-- --	103345 --	-- 8268	111612
158.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	14,805	393,04 393,04	-- --	5819 5819	-- --	-- --	4015 787	10621
159.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	59,22	87,89 46,26	2,27 0,28	5205 2739	134 16	2332 --	1901 568	7675
160.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	118,44	92,87 27,03	1,62 0,28	11000 3201	192 33	7607 --	2232 1058	14290
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге Тенге		-- --	-- --	553823 211999	40375 13859	301451 --	157235 56884	767943
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				286164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				22595				
		Всего заработная плата	Тенге					49100			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				213443				
		Накладные расходы	Тенге				35272				
		Сметная прибыль	Тенге				25715				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				347150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					49100			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				211279				
		Материалы	Тенге				9030				
		Всего заработная плата	Тенге					176758			
		Накладные расходы	Тенге				121963				
		Сметная прибыль	Тенге				26659				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				359901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					176758			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				56381				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56381				
		Сметная прибыль	Тенге				4510				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				60891				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				767943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					225858			

РАЗДЕЛ 18. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

161.			106	5738,52	--	608283	--	--	437964	1129947
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина		5738,52	--	608283	--	--	83700	
	1201-0101	0,7 м								
	-0402									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%								
	2015									
162.			1,908	6343,24	1617,14	12103	3086	7298	2960	16268
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основани	901	767,26	1719	1464	--	1205	
	1108-0101		я							
	-0202	НР - 93%; СП - 8%								
	РСНБ РК									
	2015									
163.			4,77	20965,32	1097,63	100005	5236	88542	6753	115299
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.		1305,45	250,38	6227	1194	--	8541	
	1106-0101	Устройство								
	-0101									
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%								
	2015									
164.			6	45751,1	5055,11	274507	30331	10736	149013	457401
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.	---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой		38906,7	1807,24	233440	10843	--	33882	
	1337-0102	площадке								
	-0104									
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%								
	2015									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
166.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	
167.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
168.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
169.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
170.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
171.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
					37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
172.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
173.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
174.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Песочный дворик для детей от 1 года и	шт		--	--	--	--	363236	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnУ lTd."	старше код 4256									
175.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
176.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193	--	8623	
177.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375	--	221375	--	--	--	221375
					--	--	--	--	221375	--	
178.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт	1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
					--	--	--	--	437329	--	
179.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
					37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	
180.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
					--	--	--	--	359621	--	
181.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
					--	--	--	--	451994	--	
182.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
					--	--	--	--	529945	--	
183.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
					--	--	--	--	399668	--	
184.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	508259	--	
185.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	276493	--	
186.				2	308117,86	--	616236	--	--	--	616236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	616236	--	
187.				2	346971,43	--	693943	--	--	--	693943
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	693943	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	12069496	76057	127461	960115	13237442
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1434206	24744	10431777	207827	

Стоимость оборудования	Тенге	10431777					
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	10431777					
Стоимость монтажных работ	Тенге	917332					
Материалы	Тенге	31620					
Всего заработная плата	Тенге		840062				
Накладные расходы	Тенге	512438					
Сметная прибыль	Тенге	114382					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1544152					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						624
Сметная заработная плата	Тенге		840062				
Стоимость общестроительных работ	Тенге	720391					
Материалы	Тенге	95840					
Всего заработная плата	Тенге		618887				
Накладные расходы	Тенге	447677					
Сметная прибыль	Тенге	93445					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1261513					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						627
Сметная заработная плата	Тенге		618887				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	13237443					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1251
Сметная заработная плата	Тенге		1458949				

РАЗДЕЛ 19. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

188.				26	34263,85	870,56	890860	22635	33937	510449	1513414
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		---	---	---	---	---	---	
					32088	96,67	834288	2513	--	112105	
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
189.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	12	58009,29	--	696111	--	--	--	696111
					--	--	--	--	696111	--	
190.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт	10	78610,71	--	786107	--	--	--	786107
					--	--	--	--	786107	--	
191.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	3	392150	--	1176450	--	--	--	1176450
					--	--	--	--	1176450	--	
192.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван-качель код 2607	шт	1	344260,71	--	344261	--	--	--	344261
					--	--	--	--	344261	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	3893789	22635	33937	510449	4516343
			Тенге		--	--	834288	2513	3002929	112105	
	Стоимость оборудования		Тенге				3002929				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3002929				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				890860				
	Материалы		Тенге				33937				
	Всего заработная плата		Тенге					836801			
	Накладные расходы		Тенге				510449				
	Сметная прибыль		Тенге				112105				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1513414				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								626
	Сметная заработная плата		Тенге					836801			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге				4516343				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								626
	Сметная заработная плата		Тенге					836801			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								36987748
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				5558898				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				869931				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					245685			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				10109180				
	Перевозка грузов		Тенге				711170				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				13434707				
	Накладные расходы		Тенге				4559208				
	Сметная прибыль		Тенге				1744665				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э50170'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: ул. Молдагалие ва д.36, 38 'РП'2'2-1-15'Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Молдагалиева д.36, 38'46 7-11/18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=204,56*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=129,26*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,585*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4+5+3*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=50,87*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=332,56*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-0202**'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=7*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=55,59*
75 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
80 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
83 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
91 Н43=190,88*
92 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
93 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
97 Н43=1*
98 Р Восстановление тротуаров из а/б*
99 Н43=294,54*
100 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*

101 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
102 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
103 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
104 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
105 Н43=1*
106 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
107 Н43=24,14*
108 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
109 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
110 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
111 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
112 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
113 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
114 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
115 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
116 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
117 Н43=1*
118 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
119 Н43=60,97*
120 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
121 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
122 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
123 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
124 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
125 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
126 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
127 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
128 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
129 Н43=1*
130 Р Брусчатое покрытие площадки для отдыха*
131 Н43=19,96*
132 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
133 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
134 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
135 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
136 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
137 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
138 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
139 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
140 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
141 Н43=1*
142 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
143 Н43=16*
144 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
145 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
146 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
147 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
148 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
149 Н43=1*
150 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*

151 Н43=1*
152 Е11-090501-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
153 С121-050201-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
154 С121-130201-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
155 Е11-100104-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
156 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
157 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
158 Н43=1*
159 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
160 Н43=235,49*
161 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
162 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
163 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
164 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
165 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
166 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
167 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
168 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
169 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
170 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
171 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
172 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
173 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
174 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
175 Н43=1*
176 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
177 Н43=94,67*
178 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
179 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
180 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
181 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
182 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
183 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
184 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
185 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
186 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
187 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
188 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
189 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
190 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
191 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
192 Н43=1*
193 РОзеленение*

194 П2Газоны*
195 Н43=779,28*
196 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
197 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
198 Н43=1*
199 П2 Санитарная обрезка деревьев*
200 Н43=5*
201 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
202 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
203 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
204 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
205 Н43=1*
206 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
207 Н43=24*
208 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
209 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
210 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
211 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
212 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
213 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
214 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
215 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
216 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
217 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
218 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
219 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
220 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
221 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
222 Н43=1*
223 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
224 Н43=14*
225 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
226 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
227 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
228 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
229 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
230 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
231 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
232 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
233 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
234 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
235 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
236 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
237 Н43=1*
238 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
239 Н43=2+4+4+1+12+17+11+13+4+11+4+13+10*
240 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
241 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
242 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
243 Н43=1*
244 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
245 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
246 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
247 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*

248 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
2 лет и старше код 4399'шт*
249 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для
детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
250 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500
:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'
шт*
251 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
252 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
253 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:
1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
254 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
тарше код 4256'шт*
255 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
код 6442'шт*
256 Ц13-370102-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05
т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
257 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
т код 4155'шт*
258 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:
1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо
» код 4158'шт*
259 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование м
ассой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
260 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7512'шт*
261 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7513'шт*
262 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7521'шт*
263 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7530'шт*
264 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7531'шт*
265 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7532'шт*
266 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'341000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7534'шт*
267 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'384000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7550'шт*
268 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
269 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'12+10+3+1''Оборудо
вание массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'ш
т.*
270 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'12'64200:
1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
3'шт*
271 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'10'87000:
1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
шт*
272 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'3'434000:
1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
273 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'381000:
1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
274 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Монтажная, 11, 15г

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-16
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Монтажная, 11, 15г

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	18997,191 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3326,048 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,865 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы															
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора															
1.				0,38	4019,28	1347,3	1527	512	--	896	2617						
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---							
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	1015	229	--	194							
	1218-0101	Разборка с одной															
	-1204	стороны бортового															
	РСНБ РК	камня, В=10см, Н=10см															
	2015																
		НР - 72%; СП - 8%															
2.				0,8968	79	--	71	--	--	--	77						
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---							
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	6							
	4131-0104																
	-0501	СП - 8%															
	РСНБ РК																
	2015																
3.				0,8968	1697	--	1522	--	--	--	1644						
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---							
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	122							
	4102-0101	карьеров.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				38	784,64	--	29816	--	--	32202	66979
	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	29816	--	--	4961	
5.				4,104	504	--	2068	--	--	--	2234
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	165	
6.				4,104	1697	--	6964	--	--	--	7522
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	557	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				245,8	578	--	142071	--	--	153437	319149
	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	142071	--	--	23641	
8.				9,43872	504	--	4757	--	--	--	5138
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	381	
9.				9,43872	1697	--	16018	--	--	--	17299
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		0,61	64565,39	4790,42	39385	2922	--	25307	69867
	Е11-09030 -5-0301 -1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	36463	214	--	5175	
		НР - 69%; СП - 8%									
11.				0,61	455	--	278	--	--	--	300
	С341-3101 -03-0301 -4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									
12.				0,61	1697	--	1035	--	--	--	1118
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	83	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	245513	3434	--	211842	493944
			Тенге		--	--	209366	443	--	36588	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	206128			
Всего заработная плата	Тенге		173132		
Транспортные расходы	Тенге	32713			
Накладные расходы	Тенге	186534			
Сметная прибыль	Тенге	31413			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	424075			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				169
Сметная заработная плата	Тенге		173132		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	39385			
Всего заработная плата	Тенге		36676		
Накладные расходы	Тенге	25307			
Сметная прибыль	Тенге	5175			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	69867			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36
Сметная заработная плата	Тенге		36676		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	493942			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				205
Сметная заработная плата	Тенге		209808		

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

13.		Снос деревьев		20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	136375	--	--	19897	
14.				4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	19100	166	--	2664	
15.				2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	94	
16.				2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	147	
17.				2,2	366	--	805	--	--	--	870
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	64	
18.				40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	5892	9943	--	18279	
		Компенсационная посадка									
19.				20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
	Е11-47010 2-0212 1147-0102	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма		2786,61	233,59	55732	4672	--	10849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
					--	--	--	--	--	15208	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67202	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	657729						
Материалы	Тенге	179318						
Всего заработная плата	Тенге		231880					
Местные материалы	Тенге	190100						
Транспортные расходы	Тенге	3826						
Накладные расходы	Тенге	182319						
Сметная прибыль	Тенге	67204						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	907252						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							214
Сметная заработная плата	Тенге		231880					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	907252						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							214
Сметная заработная плата	Тенге		231880					

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				0,9546	2109,24	--	2013	--	--	1450	3740
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	2013	--	--	277	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				38,85	261	--	10140	--	--	--	10951
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	811	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				37,74	1697	--	64045	--	--	--	69168
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	5124	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				22,2	16,48	13,79	366	306	2	137	543
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	58	132	--	40	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				14,8	6343,24	1617,14	93880	23934	56611	22962	126189
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	13335	11355	--	9347	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				148	1821,05	30,07	269515	4450	102561	177516	482794
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	162504	1863	--	35763	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				6,364	29213	--	185912	--	185912	--	200784
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	14873	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				35,72	2109,24	--	75342	--	--	54246	139955
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	75342	--	--	10367	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	60,724	261 -- --	-- -- --	15849 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 1268 --	17117
30.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	60,724	1697 -- --	-- -- --	103049 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 8244 --	111293
31.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	35,72	16,48 2,63 --	13,79 5,94 --	589 94 --	493 212 --	2 -- --	220 65 --	874
32.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	14,288	6343,24 901 --	1617,14 767,26 --	90632 12873 --	23106 10963 --	54653 -- --	22168 9024 --	121824
33.	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика	357,2	1821,05 1098 --	30,07 12,59 --	650478 392206 --	10740 4496 --	247532 -- --	428438 86313 --	1165230
34.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	5,7152	29213 -- --	-- -- --	166958 -- --	-- -- --	166958 -- --	-- 13357 --	180315
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- -- --	-- -- --	1728768 658426 --	63027 29021 --	814231 -- --	707137 194873 --	2630777

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1728768	
Материалы	Тенге	461362	
Всего заработная плата	Тенге		687447
Местные материалы	Тенге	352870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				193082				
		Накладные расходы	Тенге				707137				
		Сметная прибыль	Тенге				194872				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2630777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								619
		Сметная заработная плата	Тенге					687447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2630777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								619
		Сметная заработная плата	Тенге					687447			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.				0,21	4151,64	1097,63	872	231	367	297	1263
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	274	53	--	94	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,2142	16804	--	3599	--	3599	--	3887
	С121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	288	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	С123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	2015 С341-3101 03-0302 4131-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	0,07	455 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				84,594	1242,56	44,07	105113	3728	97197	5365	119316
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	4188	779	--	8838	
46.				281,98	1329,9	44,07	375004	12426	348617	17883	424318
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	13961	2598	--	31431	
47.				563,96	147,5	1,46	83182	823	82303	198	90051
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	56	128	--	6670	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		--	--	692566	35097	636773	30971	781421
					--	--	20697	7981	--	57883	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	692566			
Материалы	Тенге	636772			
Всего заработная плата	Тенге		28678		
Накладные расходы	Тенге	30972			
Сметная прибыль	Тенге	57883			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	781421			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21
Сметная заработная плата	Тенге		28678		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	781421			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21
Сметная заработная плата	Тенге		28678		

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

48.				88,692	828,84	127,48	73511	11307	37742	30616	112457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	24462	3887	--	8330	
49.				0,236512	123912,86	1819,75	29307	430	28877	244	31915
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	226	--	2364	
50.				17,44276	12805	969,68	223355	16914	193289	21046	263953
	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	13152	6335	--	19552	
51.				295,64	1188,99	2,86	351514	847	294685	60807	445307
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	55982	321	--	32986	
52.				295,64	743,68	--	219862	--	183784	38964	279532
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	36078	--	--	20706	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	897548	29498	738377	151677	1133164
			Тенге		--	--	129674	10769	--	83938	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	897548		
Материалы	Тенге	738377		
Всего заработная плата	Тенге		140443	
Накладные расходы	Тенге	151678		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				83938				
	ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ	Тенге				1133164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					140443			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1133164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					140443			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
53.				9,1	2742,01	--	24952	--	--	17966	46351
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	24952	--	--	3433	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
54.				15,47	261	--	4038	--	--	--	4361
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	323	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
55.				15,47	1697	--	26253	--	--	--	28353
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	2100	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
56.				9,1	16,48	13,79	150	125	1	56	223
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	24	54	--	16	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
57.				35	696,37	136,62	24373	4782	9938	12165	39461
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	9653	1611	--	2923	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
58.				35	931,15	136,62	32590	4782	18155	12165	48336
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	9653	1611	--	3580	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
59.				35	507,5	136,62	17762	4782	3327	12165	32322
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	9653	1611	--	2394	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
60.				35	1318,88	128,54	46161	4499	287	40179	93247
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	41375	1368	--	6907	
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
61.				35	3315	--	116025	--	116025	--	125307
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	9282	
	РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	292304	18969	147733	94696	417961
			Тенге		--	--	95311	6255	--	30958	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	292304	
Материалы	Тенге	354	
Всего заработная плата	Тенге		101566
Местные материалы	Тенге	147379	
Транспортные расходы	Тенге	30290	
Накладные расходы	Тенге	94697	
Сметная прибыль	Тенге	30960	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	417961	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		85
Сметная заработная плата	Тенге		101566
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	417961	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		85
Сметная заработная плата	Тенге		101566

РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

62.				64,697	2742,01	--	177400	--	--	127728	329538
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	177400	--	--	24410	
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
63.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	109,9849	261 -- --	-- -- --	28706 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 2296	31003
64.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	109,9849	1697 -- --	-- -- --	186644 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 14932	201576
65.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	64,697	16,48 2,63	13,79 5,94	1066 170	892 384	4 --	399 117	1583
66.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	62,61	64,62 --	64,62 27,2	4046 --	4046 1703	-- --	1226 422	5693
67.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	52,175	5575,23 147,31	1040,63 248,57	290887 7686	54295 12969	228906 --	22308 25056	338251
68.	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	208,7	892,33 34,98	189,65 66,9	186229 7300	39580 13963	139349 --	22964 16735	225929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
69.				0,52175	123912,86	1819,75	64652	949	63703	539	70406
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		---	---	---	---	---	---	
					--	957	--	499	--	5215	
		НР - 108%; СП - 8%									
70.				208,7	1188,99	2,86	248143	598	208026	42926	314354
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					189,36	1,09	39519	226	--	23285	
		НР - 108%; СП - 8%									
71.				834,8	185,92	--	155206	--	129738	27506	197329
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					30,51	--	25468	--	--	14617	
		НР - 108%; СП - 8%									
72.				208,7	1052,28	4,94	219611	1031	85045	126021	373282
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					639,84	2,54	133535	530	--	27651	
		НР - 94%; СП - 8%									
73.				208,7	12822,86	--	2676130	--	2676130	--	2890221
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	214090	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	4238721	101391	3530901	371617	4979165
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	391079	30275	--	368826	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4238721	
Материалы	Тенге	854770	
Всего заработная плата	Тенге		421354
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2676130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы			Тенге				215350				
	Накладные расходы		Тенге				371616				
	Сметная прибыль		Тенге				368827				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4979164				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								330
	Сметная заработная плата		Тенге					421354			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				4979164				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								330
	Сметная заработная плата		Тенге					421354			
		РАЗДЕЛ 9. Озеленение									
		Газоны									
74.				872	415,57	9,78	362379	8531	119159	208540	616592
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	234689	2288	--	45673	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
75.				872	304,24	156,45	265299	136428	76911	74762	367265
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	51960	32996	--	27205	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
76.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
77.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
78.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1030 РСНБ РК 2015	населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%									
79.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	641410	144959	196070	292250	1008352
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	299078	35284	--	74692	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				641410				
	Материалы		Тенге				196069				
	Всего заработная плата		Тенге					334362			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				292250				
	Сметная прибыль		Тенге				74693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1008352				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								316
	Сметная заработная плата		Тенге					334362			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				1008352				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								316
	Сметная заработная плата		Тенге					334362			

РАЗДЕЛ 10. Ограждение палисадника /Тип 1/

80.				21	2563,6	--	53836	--	--	38762	100005
	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%			---	---	---	---	---	---	
					2563,6	--	53836	--	--	7408	
81.				0,189	6343,24	1617,14	1199	306	723	293	1611
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		---	---	---	---	---	---	
					901	767,26	170	145	--	119	
82.				0,567	20965,32	1097,63	11887	622	10525	803	13705
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					1305,45	250,38	740	142	--	1015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.	2015 E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,07455	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	1890 547	900 271	443 --	564 196	2651
84.	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	21	809 --	-- --	16989 --	-- --	16989 --	-- 1359	18348
85.	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,721728	169148,1 125671	38277,14 13688,54	122079 90700	27626 9879	3753 --	69400 15318	206797
86.	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,721728	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	43269 38879	1782 360	2608 --	27075 5628	75972
87.	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,295554	249771 --	-- --	73821 --	-- --	73821 --	-- 5906	79726
88.	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,40782	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
89.	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05586	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
90.				0,003234	224711	--	727	--	727	--	785
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
91.				9,345	393,04	--	3673	--	--	2534	6704
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	3673	--	--	497	
		НР - 69%; СП - 8%									
92.				37,38	87,89	2,27	3285	85	1471	1200	4844
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1729	10	--	359	
		НР - 69%; СП - 8%									
93.				74,76	92,87	1,62	6943	121	4801	1409	9020
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	2021	21	--	668	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	339598	31442	115861	142040	520168
			Тенге		--	--	192295	10828	--	38531	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	155371	
Материалы	Тенге	17520	
Всего заработная плата	Тенге	62487	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	74548	
Накладные расходы	Тенге	45001	
Сметная прибыль	Тенге	16030	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	216401	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		62
Сметная заработная плата	Тенге	62487	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	167238	
Материалы	Тенге	6804	
Всего заработная плата	Тенге	140637	
Накладные расходы	Тенге	97039	
Сметная прибыль	Тенге	21142	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	285420	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					140637			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				16989				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16989				
		Сметная прибыль	Тенге				1359				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				18348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				520169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					203123			
		РАЗДЕЛ 11. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
94.				8	2563,6	--	20509	--	--	14766	38097
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	20509	--	--	2822	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
95.				0,144	6343,24	1617,14	913	233	550	223	1228
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	130	110	--	91	
	1108-0101 -0202		я								
		НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
96.				0,36	20965,32	1097,63	7548	395	6683	510	8702
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	470	90	--	645	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
97.				0,10368	25354,71	12073,5	2629	1252	617	784	3686
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	760	377	--	273	
	1109-0302 -0112		ций								
		НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
98.				19,2	1678	--	32218	--	32218	--	34795
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	2577	
	2301-0201 -0162	прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
99.				0,515504	169148,1	38277,14	87197	19732	2681	49570	147708
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	64784	7056	--	10941	
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7										
100.	E11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,515504	59952,04	2469,65	30906	1273	1863	19339	54264
					53869,6	499,15	27770	257	--	4020	
101.	C121-0502-06-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,252824	248843	--	62913	--	62913	--	67947
					--	--	--	--	--	5033	
102.	C121-0501-01-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,2628	224711	--	59054	--	59054	--	63778
					--	--	--	--	--	4724	
103.	E11-13060-1-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	8,46	393,04	--	3325	--	--	2294	6069
					393,04	--	3325	--	--	450	
104.	E11-13030-1-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	33,84	87,89	2,27	2974	77	1332	1087	4385
					46,26	0,28	1565	9	--	325	
105.	E11-13030-1-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	67,68	92,87	1,62	6286	110	4347	1275	8166
					27,03	0,28	1829	19	--	605	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	316470	23072	172258	89848	438825
			Тенге		--	--	121142	7919	--	32506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				163522				
		Материалы	Тенге				12912				
		Всего заработная плата	Тенге					28057			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				121968				
		Накладные расходы	Тенге				20155				
		Сметная прибыль	Тенге				14694				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				198372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					28057			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				120731				
		Материалы	Тенге				5160				
		Всего заработная плата	Тенге					101005			
		Накладные расходы	Тенге				69693				
		Сметная прибыль	Тенге				15234				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				205658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					101005			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				32218				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32218				
		Сметная прибыль	Тенге				2577				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				34795				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				438825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					129062			

РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

106.			47	5738,52	--	269710	--	--	194192	501014
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина		5738,52	--	269710	--	--	37112	
	1201-0101 -0402	0,7 м								
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%								
107.			0,846	6343,24	1617,14	5366	1368	3236	1313	7213
	E11-08010	-Основание под стойки	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основани	901	767,26	762	649	--	534	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%	я							
	РСНБ РК 2015									
108.			2,115	20965,32	1097,63	44342	2321	39260	2994	51123
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.		1305,45	250,38	2761	530	--	3787	
	1106-0101 -0101	Устройство								
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%								
109.			2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.	---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой		38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
	1337-0102 -0104	площадке								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
110.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт	1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
					--	--	--	--	1135789	--	
111.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт	1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
					--	--	--	--	1111393	--	
112.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5	41021,29	2547,4	205106	12737	6526	115771	346548
					37168,6	789,19	185843	3946	--	25670	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
113.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
					--	--	--	--	213695	--	
114.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт	1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
					--	--	--	--	90357	--	
115.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
					--	--	--	--	246223	--	
116.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
117.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт	1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
					--	--	--	--	257518	--	
118.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
					32088	96,67	32088	97	--	4312	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	4170152	27407	53906	383574	4636435
			Тенге		--	--	568978	8836	3519862	82709	
Стоимость оборудования			Тенге				3519862				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3519862				
Стоимость монтажных работ			Тенге				330872				
Материалы			Тенге				11410				
Всего заработная плата			Тенге					303401			
Накладные расходы			Тенге				185075				
Сметная прибыль			Тенге				41276				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				557223				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								225
Сметная заработная плата			Тенге					303401			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				319418				
Материалы			Тенге				42495				
Всего заработная плата			Тенге					274412			
Накладные расходы			Тенге				198498				
Сметная прибыль			Тенге				41433				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				559350				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								278
Сметная заработная плата			Тенге					274412			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				4636436				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								503
Сметная заработная плата			Тенге					577814			

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

120.				8	34263,85	870,56	274111	6964	10443	157061	465666
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	256704	773	--	34494	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
121.				4	58009,29	--	232037	--	--	--	232037
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	232037	--	
122.				4	78610,71	--	314443	--	--	--	314443
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	314443	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		--	--	820591	6964	10443	157061	1012146
			Тенге		--	--	256704	773	546480	34494	
		Стоимость оборудования	Тенге				546480				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				546480				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				274111				
		Материалы	Тенге				10442				
		Всего заработная плата	Тенге					257477			
		Накладные расходы	Тенге				157061				
		Сметная прибыль	Тенге				34494				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				465666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					257477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1012146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					257477			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18997191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3162656				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				553225				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					163391			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6814308				
		Перевозка грузов	Тенге				476668				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				4066342				
		Накладные расходы	Тенге				2818009				
		Сметная прибыль	Тенге				1105985				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э50180'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу:ул.Монтажная, 1 1, 15г 'РП'2'2-1-16'Благоустройство дворовых терри торий по адресу:ул.Монтажная, 11, 15г'467-11/18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=38*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=245,8*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=0,61*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=148*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=357,2*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-0202'0,04**''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=7*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
74 Н43=281,98*
75 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
76 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление тротуаров из а/б*
82 Н43=295,64*
83 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
86 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 Е11-**270701-0102**(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
88 Н43=1*
89 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
90 Н43=35*
91 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
92 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
93 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
95 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
96 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
97 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
98 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
99 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
100 Н43=1*
101 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
102 Н43=208,7*
103 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
104 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
105 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
106 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
107 Е11-**010201-0102'0,3**''Грунт. Уплотнение прицепными катк

ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
108 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
109 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
110 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
111 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
112 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
113 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
114 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
115 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
116 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
117 Н43=1*
118 РОзеленение*
119 П2Газоны*
120 Н43=872*
121 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
122 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
123 Н43=1*
124 П2 Санитарная обрезка деревьев*
125 Н43=5*
126 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
127 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
128 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
129 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
130 Н43=1*
131 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
132 Н43=21*
133 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
134 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
135 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
136 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
137 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
138 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
139 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
140 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
141 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
142 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
143 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
144 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
145 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
146 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
147 Н43=1*
148 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
149 Н43=8*
150 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
151 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
152 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
153 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
154 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
155 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
156 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'

т конструкций*
157 С121-**050206**-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
158 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
159 Е11-**130601-0207'4,23.0,25**''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
160 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
161 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
162 Н43=1*
163 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
164 Н43=13+21+1+1+3+4+4*
165 Е12-**010101-0402'1**''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
166 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
167 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
168 Н43=1*
169 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
170 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
171 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
172 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
173 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102'шт*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
178 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
180 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
181 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'4+4''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'4'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'4'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
184 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Монтажная, 13, 13а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-17
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Монтажная, 13, 13а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	23897,902 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4301,039 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,738 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы															
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора															
1.				0,7586	4019,28	1347,3	3049	1022	--	1788	5224						
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---							
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	2027	457	--	387							
	1218-0101	Разборка с одной															
	-1204	стороны бортового															
	РСНБ РК	камня, В=10см, Н=10см															
	2015																
		НР - 72%; СП - 8%															
2.				1,790296	79	--	141	--	--	--	153						
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---							
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	11							
	4131-0104																
	-0501	СП - 8%															
	РСНБ РК																
	2015																
3.				1,790296	1697	--	3038	--	--	--	3281						
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---							
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	243							
	4102-0101	карьеров.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				75,86	784,64	--	59523	--	--	64285	133712
	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	59523	--	--	9905	
5.				8,19288	504	--	4129	--	--	--	4460
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	330	
6.				8,19288	1697	--	13903	--	--	--	15016
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1112	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				264,35	578	--	152793	--	--	165016	343234
	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	152793	--	--	25425	
8.				10,15104	504	--	5116	--	--	--	5525
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	409	
9.				10,15104	1697	--	17226	--	--	--	18604
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		2,671	64565,39	4790,42	172454	12795	--	110810	305926
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	159659	936	--	22661	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				2,671	455	--	1215	--	--	--	1313
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	97	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				2,671	1697	--	4533	--	--	--	4895
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	363	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50									
		км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	437122	13817	--	341899	841343
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	374002	1393	--	62321	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	264667			
Всего заработная плата	Тенге		214800		
Транспортные расходы	Тенге	49303			
Накладные расходы	Тенге	231089			
Сметная прибыль	Тенге	39661			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	535417			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				210
Сметная заработная плата	Тенге		214800		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	172454			
Всего заработная плата	Тенге		160595		
Накладные расходы	Тенге	110810			
Сметная прибыль	Тенге	22661			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	305926			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				158
Сметная заработная плата	Тенге		160595		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	841343			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				368
Сметная заработная плата	Тенге		375394		

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

		Снос деревьев									
13.				25	7526,36	707,6	188159	17690	--	122738	335768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010-1-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	170469	--	--	24872	
14.	Е12-18010-1-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень	5	4857,74 4775	82,74 41,43	24289 23875	414 207	-- --	17339 3330	44958
15.	С341-3101-04-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т	2,75	536 --	-- --	1474 --	-- --	-- --	-- 118	1592
16.	С341-0101-04-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	2,75	837 --	-- --	2302 --	-- --	-- --	-- 184	2486
17.	С341-3101-04-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	2,75	366 --	-- --	1007 --	-- --	-- --	-- 81	1087
18.	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	50	5284,59 147,31	1040,63 248,57	264229 7366	52032 12429	204831 --	21378 22849	308456
		Компенсационная посадка									
19.	Е11-47010-2-0212 1147-0102	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма	25	4123,09 2786,61	563,87 233,59	103077 69665	14097 5840	19315 --	66444 13562	183084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	25	9505	--	237625	--	237625	--	256635
					--	--	--	--	--	19010	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	822162	84232	461771	227899	1134066
			Тенге		--	--	271375	18476	--	84006	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	822162				
Материалы	Тенге	224147				
Всего заработная плата	Тенге		289850			
Местные материалы	Тенге	237625				
Транспортные расходы	Тенге	4782				
Накладные расходы	Тенге	227899				
Сметная прибыль	Тенге	84005				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1134065				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					267
Сметная заработная плата	Тенге		289850			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1134065				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					267
Сметная заработная плата	Тенге		289850			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				0,304182	2109,24	--	642	--	--	462	1192
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	642	--	--	88	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				12,3795	261	--	3231	--	--	--	3490
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	258	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				12,0258	1697	--	20408	--	--	--	22040
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	1633	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				7,074	16,48	13,79	117	98	--	44	173
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	19	42	--	13	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				4,716	6343,24	1617,14	29915	7626	18040	7317	40210
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	4249	3618	--	2979	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				47,16	1821,05	30,07	85881	1418	32681	56565	153842
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	51782	594	--	11396	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				2,02788	29213	--	59240	--	59240	--	63980
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	4739	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				33,854	2109,24	--	71406	--	--	51412	132644
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	71406	--	--	9825	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	57,5518	261 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				136325				
		Накладные расходы	Тенге				543075				
		Сметная прибыль	Тенге				143023				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1930813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					531211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1930813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					531211			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.				0,09	4151,64	1097,63	374	99	158	127	541
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	117	23	--	40	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
36.				0,0918	16804	--	1543	--	1543	--	1666
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	123	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	29266	446	26071	2807	34637
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2650	197	--	2566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5010				
	Материалы		Тенге				270				
	Всего заработная плата		Тенге					2847			
	Местные материалы		Тенге				1543				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2807				
	Сметная прибыль		Тенге				625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8443				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2847			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				34639				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2847			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление тротуаров из а/б

43.				112,137	828,84	127,48	92943	14295	47720	38709	142185
	Е11-27070	-Основания из щебня,	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	толщиной 20 см.	покрытия		275,81	43,82	30928	4914	--	10532	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
44.				0,299032	123912,86	1819,75	37054	544	36510	309	40352
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	286	--	2989	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.				22,05361	12805	969,68	282396	21385	244382	26609	333726
	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	16629	8009	--	24720	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				373,79	1188,99	2,86	444434	1070	372583	76881	563020
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	70781	406	--	41705	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				373,79	743,68	--	277981	--	232367	49263	353424
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		122,03	--	45614	--	--	26180	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1134808	37295	933562	191771	1432707
			Тенге		--	--	163952	13615	--	106126	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1134808				
Материалы			Тенге				933561				
Всего заработная плата			Тенге					177567			
Накладные расходы			Тенге				191773				
Сметная прибыль			Тенге				106126				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1432707				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								136
Сметная заработная плата			Тенге					177567			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1432707				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								136
Сметная заработная плата			Тенге					177567			

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров

48.				6,0164	2742,01	--	16497	--	--	11878	30645
	Е11-01020 5-0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка	м3 грунта		2742,01	--	16497	--	--	2270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	корыта/ НР - 72%; СП - 8%									
49.				10,22788	261	--	2669	--	--	--	2883
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	214	
50.				10,22788	1697	--	17357	--	--	--	18745
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1389	
51.				6,0164	16,48	13,79	99	83	--	37	147
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	16	36	--	11	
52.				23,14	696,37	136,62	16114	3161	6571	8043	26090
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	6382	1065	--	1933	
53.				23,14	931,15	136,62	21547	3161	12004	8043	31957
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	6382	1065	--	2367	
54.				23,14	507,5	136,62	11744	3161	2201	8043	21370
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	6382	1065	--	1583	
55.				23,14	1318,88	128,54	30519	2974	190	26564	61649
	Е11-11010 1-2501 1111-0101	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1182,16	39,08	27355	904	--	4567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%									
56.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	23,14	3315 -- -- -- -- 6137	-- -- -- -- -- --	76709 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	76709 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	82846
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	193254 63014	12541 4136	97675 --	62608 20471	276332
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				193254				
	Материалы		Тенге				234				
	Всего заработная плата		Тенге					67150			
	Местные материалы		Тенге				97438				
	Транспортные расходы		Тенге				20026				
	Накладные расходы		Тенге				62608				
	Сметная прибыль		Тенге				20469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				276332				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								56
	Сметная заработная плата		Тенге					67150			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				276332				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								56
	Сметная заработная плата		Тенге					67150			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки

57.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,92	2742,01 2742,01	-- --	29943 29943	-- --	-- --	21559 4120	55622
58.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	18,564	261 --	-- --	4845 --	-- --	-- --	-- 388	5233
59.				18,564	1697	--	31503	--	--	--	34023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2520	
60.				10,92	16,48	13,79	180	151	--	67	267
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	29	65	--	20	
61.				42	696,37	136,62	29247	5738	11925	14599	47354
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	11584	1933	--	3508	
62.				42	931,15	136,62	39108	5738	21786	14599	58003
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	11584	1933	--	4297	
63.				42	507,5	136,62	21315	5738	3993	14599	38787
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	11584	1933	--	2873	
64.				42	1318,88	128,54	55393	5399	343	48214	111896
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1182,16	39,08	49651	1641	--	8289	
65.				42	3315	--	139230	--	139230	--	150368
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11138	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	350764	22763	177277	113637	501553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	114373	7506	--	37153	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				350764				
		Материалы	Тенге				425				
		Всего заработная плата	Тенге					121880			
		Местные материалы	Тенге				176855				
		Транспортные расходы	Тенге				36348				
		Накладные расходы	Тенге				113636				
		Сметная прибыль	Тенге				37152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				501553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					121880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				501553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					121880			

РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.				4	2742,01	--	10968	--	--	7897	20374
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	10968	--	--	1509	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
67.				6,8	261	--	1775	--	--	--	1917
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	142	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
68.				6,8	1697	--	11540	--	--	--	12463
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	923	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
69.				4	16,48	13,79	66	55	--	25	98
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	11	24	--	7	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
70.				20	790,8	136,62	15816	2732	7568	6952	24589
	E11-27070	-Песчанный слой Н=20см.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	5516	921	--	1821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	40164	2788	7568	14874	59441
			Тенге		--	--	16495	944	--	4402	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40164				
	Материалы		Тенге				13				
	Всего заработная плата		Тенге					17439			
	Местные материалы		Тенге				7555				
	Транспортные расходы		Тенге				13314				
	Накладные расходы		Тенге				14873				
	Сметная прибыль		Тенге				4403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59441				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15
	Сметная заработная плата		Тенге					17439			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				59441				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15
	Сметная заработная плата		Тенге					17439			
		РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием									
71.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	Е11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т		47531	2,76	3129	--	--	482	
72.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1180	
73.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	199	
74.				18	91,86	4,9	1654	88	865	665	2505
	Е11-10010 4-0301	-Доски. Укладка	м ходов		38,95	2,13	701	38	--	186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%									
75.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	1063	
		СП - 8%									
76.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	50007	878	33897	11085	65981
			Тенге		--	--	15233	109	--	4887	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	46136					
Материалы	Тенге	3279					
Всего заработная плата	Тенге		12213				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30530					
Накладные расходы	Тенге	8926					
Сметная прибыль	Тенге	4405					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	59467					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						10
Сметная заработная плата	Тенге		12213				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3871					
Материалы	Тенге	87					
Всего заработная плата	Тенге		3130				
Накладные расходы	Тенге	2159					
Сметная прибыль	Тенге	482					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	6513					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2
Сметная заработная плата	Тенге		3130				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	65980					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						12
Сметная заработная плата	Тенге		15343				

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

77.				76,136	2742,01	--	208766	--	--	150311	387803
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	208766	--	--	28726	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
78.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	129,4312	261 -- --	-- -- --	33782 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 2703	36484
79.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	129,4312	1697 -- --	-- -- --	219645 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 17572	237216
80.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	76,136	16,48 2,63	13,79 5,94	1255 200	1050 452	5 --	470 138	1862
81.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	73,68	64,62 --	64,62 27,2	4761 --	4761 2004	-- --	1443 496	6700
82.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	61,4	5575,23 147,31	1040,63 248,57	342319 9045	63895 15262	269379 --	26252 29486	398056
83.	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	245,6	892,33 34,98	189,65 66,9	219156 8591	46579 16431	163986 --	27024 19694	265875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
84.				0,614	123912,86	1819,75	76082	1117	74965	635	82854
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		---	957	---	588	---	6137	
		НР - 108%; СП - 8%									
85.				245,6	1188,99	2,86	292017	703	244807	50515	369934
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	46507	267	---	27403	
		НР - 108%; СП - 8%									
86.				982,4	185,92	--	182648	--	152677	32369	232218
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	29971	--	---	17201	
		НР - 108%; СП - 8%									
87.				245,6	1052,28	4,94	258440	1213	100082	148303	439282
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	157145	624	---	32539	
		НР - 94%; СП - 8%									
88.				245,6	12822,86	--	3149294	--	3149294	--	3401237
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		---	--	---	--	---	251943	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	4988164	119318	4155195	437322	5859521
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	460225	35628	---	434038	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4988164	
Материалы	Тенге	1005901	
Всего заработная плата	Тенге		495853
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3149294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				253426				
		Накладные расходы	Тенге				437321				
		Сметная прибыль	Тенге				434039				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5859524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
		Сметная заработная плата	Тенге					495853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5859524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
		Сметная заработная плата	Тенге					495853			
		РАЗДЕЛ 11. Озеленение									
		Газоны									
89.				1737,99	415,57	9,78	722260	17003	237496	415643	1228935
	E11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	467761	4560	--	91032	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
90.				1737,99	304,24	156,45	528769	271915	153292	149008	731999
	E11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	103562	65764	--	54222	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
91.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
92.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
93.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	C341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1030 РСНБ РК 2015	населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%									
94.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 -- --	-- -- --	275 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 22 --	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	1264761 583752	288918 70325	390788 --	573599 147068	1985429
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1264761				
	Материалы		Тенге				390787				
	Всего заработная плата		Тенге					654076			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				573599				
	Сметная прибыль		Тенге				147069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1985429				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								619
	Сметная заработная плата		Тенге					654076			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				1985429				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								619
	Сметная заработная плата		Тенге					654076			

РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника /Тип 1/

95.	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%		22	2563,6 2563,6	-- --	56399 56399	-- --	-- --	40607 7761	104767
96.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,198	6343,24 901	1617,14 767,26	1256 178	320 152	758 --	307 125	1688
97.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,594	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	12453 775	652 149	11026 --	841 1064	14358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.	2015 E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0781	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	1980 573	943 284	464 --	591 206	2777
99.	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	22	809 --	-- --	17798 --	-- --	17798 --	-- 1424	19222
100.	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,756096	169148,1 125671	38277,14 13688,54	127892 95019	28941 10350	3932 --	72705 16048	216645
101.	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,756096	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	45329 40731	1867 377	2731 --	28365 5896	79590
102.	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,309628	249771 --	-- --	77336 --	-- --	77336 --	-- 6187	83523
103.	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,42724	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
104.	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05852	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
105.				0,003388	224711	--	761	--	761	--	822
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	61	
		СП - 8%									
106.				9,79	393,04	--	3848	--	--	2655	7023
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	3848	--	--	520	
		НР - 69%; СП - 8%									
107.				39,16	87,89	2,27	3442	89	1542	1257	5075
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1811	11	--	376	
		НР - 69%; СП - 8%									
108.				78,32	92,87	1,62	7274	127	5030	1476	9449
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	2117	22	--	700	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	355769	32940	121378	148804	544939
			Тенге		--	--	201452	11344	--	40368	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	162769
Материалы	Тенге	18354
Всего заработная плата	Тенге	65462
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	78097
Накладные расходы	Тенге	47144
Сметная прибыль	Тенге	16793
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	226706
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	65
Сметная заработная плата	Тенге	65462
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	175202
Материалы	Тенге	7128
Всего заработная плата	Тенге	147334
Накладные расходы	Тенге	101660
Сметная прибыль	Тенге	22149
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	299011
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					147334			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				17798				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17798				
		Сметная прибыль	Тенге				1424				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19222				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				544939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					212796			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
109.				9	2563,6	--	23072	--	--	16612	42859
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	23072	--	--	3175	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
110.				0,162	6343,24	1617,14	1028	262	620	251	1381
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основания		901	767,26	146	124	--	102	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
111.				0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7517	573	9790
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	529	101	--	725	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
112.				0,11664	25354,71	12073,5	2957	1408	694	883	4147
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструкций		7332,36	3633,08	855	424	--	307	
	1109-0302 -0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
113.				21,6	1678	--	36245	--	36245	--	39144
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	2900	
	2301-0201 -0162	прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
114.				0,579942	169148,1	38277,14	98096	22199	3015	55766	166171
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструкций		125671	13688,54	72882	7939	--	12309	
	1109-0701 -0103	построечных условиях									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7										
115.				0,579942	59952,04	2469,65	34769	1432	2096	21756	61047
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	31241	289	--	4522	
116.				0,284427	248843	--	70778	--	70778	--	76440
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5662	
117.				0,29565	224711	--	66436	--	66436	--	71751
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5315	
118.				9,5175	393,04	--	3741	--	--	2581	6828
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	3741	--	--	506	
119.				38,07	87,89	2,27	3346	86	1499	1222	4934
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1761	11	--	365	
120.				76,14	92,87	1,62	7071	124	4889	1435	9186
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	2058	21	--	680	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	356029	25955	193789	101079	493678
			Тенге		--	--	136285	8909	--	36568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				183962				
		Материалы	Тенге				14526				
		Всего заработная плата	Тенге					31564			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				137213				
		Накладные расходы	Тенге				22675				
		Сметная прибыль	Тенге				16531				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				223168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					31564			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				135822				
		Материалы	Тенге				5805				
		Всего заработная плата	Тенге					113630			
		Накладные расходы	Тенге				78405				
		Сметная прибыль	Тенге				17138				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				231365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					113630			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				36245				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36245				
		Сметная прибыль	Тенге				2900				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				39144				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				493678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					145194			

РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

121.				72	5738,52	--	413173	--	--	297485	767511
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	413173	--	--	56853	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
122.				1,296	6343,24	1617,14	8221	2096	4957	2011	11050
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основани я		901	767,26	1168	994	--	819	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
123.				3,24	20965,32	1097,63	67928	3556	60142	4587	78316
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	4230	811	--	5801	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
124.				3	45751,1	5055,11	137253	15165	5368	74507	228701
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	116720	5422	--	16941	
	1337-0102 -0104	площадке									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
125.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт	1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
					--	--	--	--	1135789	--	
126.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
					--	--	--	--	785204	--	
127.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт	1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
					--	--	--	--	1111393	--	
128.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	7	41021,29	2547,4	287149	17832	9137	162080	485167
					37168,6	789,19	260180	5524	--	35938	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
129.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
					--	--	--	--	109332	--	
130.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	126500	--	126500	--	--	--	126500
					--	--	--	--	126500	--	
131.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
					--	--	--	--	213695	--	
132.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
					--	--	--	--	363236	--	
133.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
					--	--	--	--	246223	--	
134.	ПРАЙС ТОО	-Брусья классические для	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnУ lTd."	детей от 14 лет код 6442			--	--	--	--	243513	--	
135.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт	1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
					--	--	--	--	257518	--	
136.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
					32088	96,67	32088	97	--	4312	
137.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375	--	221375	--	--	--	221375
					--	--	--	--	221375	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	5761764	39520	80909	560303	6442730
			Тенге		--	--	827559	12848	4813777	120664	

Стоимость оборудования	Тенге	4813777					
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	4813777					
Стоимость монтажных работ	Тенге	458666					
Материалы	Тенге	15810					
Всего заработная плата	Тенге		420031				
Накладные расходы	Тенге	256219					
Сметная прибыль	Тенге	57191					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	772076					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						312
Сметная заработная плата	Тенге		420031				
Стоимость общестроительных работ	Тенге	489322					
Материалы	Тенге	65099					
Всего заработная плата	Тенге		420376				
Накладные расходы	Тенге	304083					
Сметная прибыль	Тенге	63472					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	856877					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						426
Сметная заработная плата	Тенге		420376				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	6442730					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						738
Сметная заработная плата	Тенге		840407				

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

138.	Ц13-37010 2-0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на	шт.	11	34263,85	870,56	376902	9576	14358	215959	640290
					32088	96,67	352968	1063	--	47429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	открытой площадке НР - 61%; СП - 8%									
139.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	5	58009,29	--	290046	--	--	--	290046
					--	--	--	--	290046	--	
140.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт	3	78610,71	--	235832	--	--	--	235832
					--	--	--	--	235832	--	
141.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	2	392150	--	784300	--	--	--	784300
					--	--	--	--	784300	--	
142.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван-качель код 2607	шт	1	344260,71	--	344261	--	--	--	344261
					--	--	--	--	344261	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	2031342	9576	14358	215959	2294729
			Тенге		--	--	352968	1063	1654439	47429	

Стоимость оборудования	Тенге	1654439				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1654439				
Стоимость монтажных работ	Тенге	376902				
Материалы	Тенге	14358				
Всего заработная плата	Тенге		354031			
Накладные расходы	Тенге	215959				
Сметная прибыль	Тенге	47429				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	640290				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					265
Сметная заработная плата	Тенге		354031			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	2294730				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					265
Сметная заработная плата	Тенге		354031			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					23897901
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге	4095440				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	732674				
в том числе зарплата машинистов	Тенге		205600			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	7248837				
Перевозка грузов	Тенге	514931				
Оборудование, инвентарь	Тенге	6468216				
Накладные расходы	Тенге	3546722				
Сметная прибыль	Тенге	1291090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Составил			Садирмеков						
		Проверил			Харки						

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э50190'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: ул.Монтажная, 13, 13а'РП'2'2-1-17'Благоустройство дворовых терри торий по адресу: ул.Монтажная, 13, 13а'467-11/18'' в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=75,86*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=264,35*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=2,671*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2+3*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=47,16*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=338,54*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-02**02'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=3*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е**11-231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36**34**-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление тротуаров из а/б*
74 Н43=373,79*
75 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
76 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
78 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
79 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
82 Н43=23,14*
83 Е11-**010205**-0102(П-**1101185**)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
84 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
85 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
86 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
87 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
88 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
89 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
90 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
91 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
92 Н43=1*
93 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
94 Н43=42*
95 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
96 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
97 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
98 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
99 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
100 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
101 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
102 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
103 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
104 Н43=1*
105 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
106 Н43=20*
107 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
108 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
109 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва

л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
110 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
111 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
112 Н43=1*
113 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
114 Н43=1*
115 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
116 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
117 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
118 Е11-**100104**-0301'18''Доски. Укладка'м ходов*
119 С121-**070203-0104'0,04**.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
120 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
121 Н43=1*
122 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
123 Н43=245,6*
124 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
125 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
128 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
129 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
130 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
131 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
132 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
133 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
134 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
135 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
136 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
137 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
138 Н43=1*
139 РОзеленение*
140 П2Газоны*
141 Н43=1737,99*
142 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
143 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
144 Н43=1*
145 П2 Санитарная обрезка деревьев*
146 Н43=5*
147 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
148 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
149 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
150 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
151 Н43=1*
152 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
153 Н43=22*
154 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
155 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
156 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
157 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
158 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
159 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*

160 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
161 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
162 С121-**050301-0106'19,42:1000**''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
163 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
164 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
165 Е11-**130601-0207'1,78**.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
166 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
167 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
168 Н43=1*
169 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
170 Н43=9*
171 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
172 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
173 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
174 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
175 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
176 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
177 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
178 С121-**050206**-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
179 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
180 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
181 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
182 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
183 Н43=1*
184 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
185 Н4**3=2+1+1+4+12+21+13+11+3+4***
186 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
187 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
188 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
189 Н43=1*
190 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
191 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
192 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
193 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
194 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
195 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
196 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
197 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
198 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
199 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
200 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
201 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
202 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
203 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
204 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
205 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'5+3+2+1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
206 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)**'5'64200:1**,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
207 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'3'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*

```
208 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
209 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'381000:
        1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
210 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Монтажная, 15а, 24

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-18
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Монтажная, 15а, 24

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	30591,051 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4326,504 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,516 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				0,9132	4019,28	1347,3	3670	1230	--	2153	6289
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1204	асфальтобетонные.	конструк		2671,98	602,08	2440	550	--	466	
	1218-0101	Разборка с одной	ции								
	-1204	стороны бортового									
	РСНБ РК	камня, В=10см, Н=10см									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				2,155152	79	--	170	--	--	--	184
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	14	
	4131-0104										
	-0501	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
3.				2,155152	1697	--	3657	--	--	--	3950
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	293	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				91,32	784,64	--	71653	--	--	77386	160962
	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	71653	--	--	11923	
5.				9,86256	504	--	4971	--	--	--	5368
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	398	
6.				9,86256	1697	--	16737	--	--	--	18076
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1339	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7.				2,082	64565,39	4790,42	134425	9974	--	86375	238464
	E11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла НР - 69%; СП - 8%	т		59774,98	350,39	124452	730	--	17664	
8.				2,082	455	--	947	--	--	--	1023
	С341-3101 03-0301 4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Погрузка демонтированных мафов СП - 8%	т		--	--	--	--	--	76	
9.				2,082	1697	--	3533	--	--	--	3816
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	239764	11204	--	165914	438132
			Тенге		--	--	198545	1279	--	32456	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				105339				
		Всего заработная плата	Тенге					74643			
		Транспортные расходы	Тенге				30016				
		Накладные расходы	Тенге				79538				
		Сметная прибыль	Тенге				14790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				199668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					74643			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				134425				
		Всего заработная плата	Тенге					125181			
		Накладные расходы	Тенге				86375				
		Сметная прибыль	Тенге				17664				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				238464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					125181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				438132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					199824			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
10.				20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615
	E12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	136375	--	--	19897	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
11.				4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	E12-18010	-Пни твердых пород.	пень		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	19100	166	--	2664	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	8										
12.				2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	94	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
13.				2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%			-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	147 ---	
14.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	2,2	366 ---	-- ---	805 ---	-- ---	-- ---	-- 64	870
15.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	40	5284,59 ---	1040,63 ---	211383 ---	41625 ---	163866 ---	17102 ---	246764
		Компенсационная посадка									
16.	Е11-47010 2-0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%	яма	20	4123,09 ---	563,87 ---	82462 ---	11277 ---	15453 ---	53156 ---	146467
17.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб	шт.	20	9505 ---	-- ---	190100 ---	-- ---	190100 ---	-- ---	205308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67202	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				657729				
	Материалы		Тенге				179318				
	Всего заработная плата		Тенге					231880			
	Местные материалы		Тенге				190100				
	Транспортные расходы		Тенге				3826				
	Накладные расходы		Тенге				182319				
	Сметная прибыль		Тенге				67204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				907252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								214
	Сметная заработная плата		Тенге					231880			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				907252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								214
	Сметная заработная плата		Тенге					231880			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
18.				0,7482	2109,24	--	1578	--	--	1136	2932
	Е11-01020-5-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	1578	--	--	217	
	1101-0205-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
19.				30,45	261	--	7947	--	--	--	8583
	С341-3101-04-0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	636	
	4131-0104-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
20.				29,58	1697	--	50197	--	--	--	54213
	С341-0201-01-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	4016	
	4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
21.				17,4	16,48	13,79	287	240	1	107	426
	Е11-01010-2-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	46	103	--	32	
	1101-0102										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
22.				11,6	6343,24	1617,14	73582	18759	44371	17997	98905
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	10452	8900	--	7326	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
23.				116	1821,05	30,07	211242	3488	80386	139134	378406
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	127368	1460	--	28030	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
24.				4,988	29213	--	145714	--	145714	--	157372
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	11657	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Поребрик									
25.				15,48	2109,24	--	32651	--	--	23509	60653
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	32651	--	--	4493	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
26.				26,316	261	--	6868	--	--	--	7418
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	549	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
27.				26,316	1697	--	44658	--	--	--	48231
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	3573	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
28.				15,48	16,48	13,79	255	213	1	95	379
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	41	92	--	28	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				6,192	6343,24	1617,14	39277	10013	23685	9607	52795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	5579	4751	--	3911	
30.				154,8	1821,05	30,07	281898	4654	107274	185672	504976
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		1098	12,59	169970	1949	--	37406	
31.				2,4768	29213	--	72355	--	72355	--	78143
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	5788	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	968510	37367	473787	377257	1453432
			Тенге		--	--	347685	17255	--	107662	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	968510				
Материалы	Тенге	255718				
Всего заработная плата	Тенге		364940			
Местные материалы	Тенге	218069				
Транспортные расходы	Тенге	109671				
Накладные расходы	Тенге	377259				
Сметная прибыль	Тенге	107662				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1453431				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					328
Сметная заработная плата	Тенге		364940			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1453431				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					328
Сметная заработная плата	Тенге		364940			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

32.				0,15	4151,64	1097,63	623	165	262	212	902
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	196	38	--	67	
33.				0,153	16804	--	2571	--	2571	--	2777
	С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Люки									
34.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
35.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304 2303-0101	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
37.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301 4131-0103 -0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302 4131-0103 -0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	C341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012 4102-0101 -1012	мусор. Расстояние перевозки 12 км	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	30544	512	27203	2892	36109
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2729	212	--	2676	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6288	
Материалы	Тенге	375	
Всего заработная плата	Тенге		2940
Местные материалы	Тенге	2571	
Транспортные расходы	Тенге	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2892				
		Сметная прибыль	Тенге				734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2940			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				24256				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				26196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2940			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
40.				25,536	343,42	310,87	8770	7938	4	2944	12651
	E11-01010	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	828	3261	--	937	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
41.				30,38784	1697	--	51568	--	--	--	55694
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	4125	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК 2015	50 км									
		СП - 8%									
42.				17,8752	16,48	13,79	295	247	1	110	437
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	47	106	--	32	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
43.				13,02336	96	--	1250	--	--	--	1350
	C341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	100	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
44.				7,6608	816,86	--	6258	--	--	4506	11624
	E11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	6258	--	--	861	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
45.				18,24	64,62	64,62	1179	1179	--	357	1659
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	496	--	123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	ного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
46.				127,68	6,27	6,27	800	800	--	190	1069
	E11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотнен ного грунта		--	2,06	--	263	--	79	
		НР - 72%; СП - 8%									
47.				12,16	5575,23	1040,63	67795	12654	53350	5199	78833
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20	м3		147,31	248,57	1791	3023	--	5840	
		НР - 108%; СП - 8%									
48.				60,8	902,05	189,65	54845	11531	41187	6690	66457
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основани я		34,98	66,9	2127	4068	--	4923	
		НР - 108%; СП - 8%									
49.				0,152	123912,86	1819,75	18835	277	18558	157	20511
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	145	--	1519	
		НР - 108%; СП - 8%									
50.				60,8	1242,56	44,07	75547	2679	69858	3856	85756
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	3010	560	--	6352	
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				121,6	133,23	1,46	16201	177	16012	43	17543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	12	28	--	1299	
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				60,8	1329,9	44,07	80858	2679	75169	3856	91491
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	3010	560	--	6777	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				121,6	147,5	1,46	17936	177	17747	43	19417
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	12	28	--	1438	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	402135	40339	291886	27951	464492
			Тенге		--	--	17095	12538	--	34405	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	402135			
Материалы	Тенге	291882			
Всего заработная плата	Тенге		29633		
Транспортные расходы	Тенге	52818			
Накладные расходы	Тенге	27951			
Сметная прибыль	Тенге	34407			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	464492			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23
Сметная заработная плата	Тенге		29633		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	464492			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23
Сметная заработная плата	Тенге		29633		

РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

54.				14,172	5575,23	1040,63	79012	14748	62176	6059	91877
	Е11-27040	-Выравнивание	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	2088	3523	--	6806	
55.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,2362	123912,86 --- --	1819,75 --- 957	29268 --- --	430 --- 226	28838 --- --	244 --- 2361	31873
56.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/	70,86	1242,56 --- 49,51	44,07 --- 9,21	88048 --- 3508	3123 --- 653	81417 --- --	4494 --- 7403	99945
57.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	236,2	1329,9 --- 49,51	44,07 --- 9,21	314121 --- 11694	10409 --- 2176	292018 --- --	14980 --- 26328	355429
58.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	472,4	147,5 --- 0,1	1,46 --- 0,23	69677 --- 47	690 --- 107	68940 --- --	166 --- 5587	75431
		Разметка парковочных мест									
59.	E11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км	0,0165	34092,48 --- 2986,02	9489,19 --- 2857,93	563 --- 49	157 --- 47	357 --- --	104 --- 53	720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	580689	29555	533746	26047	655275
			Тенге		--	--	17386	6732	--	48538	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				580689				
		Материалы	Тенге				533747				
		Всего заработная плата	Тенге					24118			
		Накладные расходы	Тенге				26048				
		Сметная прибыль	Тенге				48539				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				655276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					24118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				655276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					24118			
		РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б									
60.				3,9	828,84	127,48	3232	497	1659	1346	4945
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия		275,81	43,82	1076	171	--	366	
		НР - 108%; СП - 8%									
61.				0,0104	123912,86	1819,75	1289	19	1270	11	1403
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	10	--	104	
		НР - 108%; СП - 8%									
62.				0,767	12805	969,68	9821	744	8499	925	11607
	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	578	279	--	860	
		НР - 108%; СП - 8%									
63.				13	1188,99	2,86	15457	37	12958	2674	19581
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	2462	14	--	1450	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.				13	743,68	--	9668	--	8082	1713	12292
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		122,03	--	1586	--	--	910	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	39467	1297	32468	6669	49828
			Тенге		--	--	5702	474	--	3690	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				39467				
Материалы			Тенге				32468				
Всего заработная плата			Тенге					6176			
Накладные расходы			Тенге				6670				
Сметная прибыль			Тенге				3691				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				49828				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5
Сметная заработная плата			Тенге					6176			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				49828				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5
Сметная заработная плата			Тенге					6176			

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров

65.				12,22	2742,01	--	33507	--	--	24125	62243
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	33507	--	--	4611	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.				20,774	261	--	5422	--	--	--	5856
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	434	
		СП - 8%									
67.				20,774	1697	--	35253	--	--	--	38074
	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
68.				12,22	16,48	13,79	201	169	--	75	299
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	32	73	--	22	
69.				47	696,37	136,62	32729	6421	13345	16336	52991
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	12963	2163	--	3925	
70.				47	931,15	136,62	43764	6421	24380	16336	64908
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	12963	2163	--	4808	
71.				47	507,5	136,62	23852	6421	4468	16336	43404
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	12963	2163	--	3215	
72.				47	1318,88	128,54	61987	6041	385	53954	125217
	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	55561	1837	--	9275	
73.				47	3315	--	155805	--	155805	--	168269
	C121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	12464	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		--	--	392522	25473	198383	127162	561261
					--	--	127989	8400	--	41574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				392522				
		Материалы	Тенге				476				
		Всего заработная плата	Тенге					136389			
		Местные материалы	Тенге				197909				
		Транспортные расходы	Тенге				40675				
		Накладные расходы	Тенге				127164				
		Сметная прибыль	Тенге				41575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				561261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					136389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				561261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					136389			
		РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
74.				7,8	2742,01	--	21388	--	--	15399	39730
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	21388	--	--	2943	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
75.				13,26	261	--	3461	--	--	--	3738
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	277	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
76.				13,26	1697	--	22502	--	--	--	24302
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1800	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
77.				7,8	16,48	13,79	129	108	--	48	191
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	21	46	--	14	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
78.				30	696,37	136,62	20891	4099	8518	10428	33824
	E11-27070	-Песчаный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2505	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.	2015 E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2	30	931,15 275,81	136,62 46,03	27934 8274	4099 1381	15561 --	10428 3069	41431
80.	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	30	507,5 275,81	136,62 46,03	15225 8274	4099 1381	2852 --	10428 2052	27705
81.	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	30	1318,88 1182,16	128,54 39,08	39566 35465	3856 1172	245 --	34439 5920	79926
82.	C121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	30	3315 --	-- --	99450 --	-- --	99450 --	-- 7956	107406
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	250546 81695	16259 5362	126626 --	81170 26536	358253

Стоимость общестроительных работ	Тенге	250546	
Материалы	Тенге	304	
Всего заработная плата	Тенге		87057
Местные материалы	Тенге	126325	
Транспортные расходы	Тенге	25963	
Накладные расходы	Тенге	81169	
Сметная прибыль	Тенге	26537	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	358252	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		73
Сметная заработная плата	Тенге		87057
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	358252	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		73
Сметная заработная плата	Тенге		87057

РАЗДЕЛ 10. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.				38,409	2742,01	--	105318	--	--	75829	195639
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	105318	--	--	14492	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
84.				65,2953	261	--	17042	--	--	--	18405
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1363	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
85.				65,2953	1697	--	110806	--	--	--	119671
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	8864	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
86.				38,409	16,48	13,79	633	530	2	237	940
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	101	228	--	70	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
87.				37,17	64,62	64,62	2402	2402	--	728	3380
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	1011	--	250	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
88.				30,975	5575,23	1040,63	172693	32234	135896	13244	200811
	Е11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	4563	7700	--	14875	
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси. Устройство	я в								
	2015		плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
89.				123,9	892,33	189,65	110560	23498	82728	13633	134128
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	4334	8289	--	9935	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%									
90.				0,30975	123912,86	1819,75	38382	564	37818	320	41798
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	957	--	296	--	3096	
91.				123,9	1188,99	2,86	147316	355	123499	25484	186624
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	23462	134	--	13824	
92.				495,6	185,92	--	92142	--	77022	16329	117149
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	15120	--	--	8678	
93.				123,9	1052,28	4,94	130377	612	50489	74816	221608
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	79276	315	--	16415	
94.				123,9	14343,75	--	1777191	--	1777191	--	1919366
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	142175	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	2704862	60194	2284645	220620	3159519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	232174	17974	--	234037	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2704862				
		Материалы	Тенге				507456				
		Всего заработная плата	Тенге					250147			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1777191				
		Транспортные расходы	Тенге				127848				
		Накладные расходы	Тенге				220619				
		Сметная прибыль	Тенге				234038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3159520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					250147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3159520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					250147			
		РАЗДЕЛ 11. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
95.				118,08	343,42	310,87	40551	36708	14	13614	58499
	E11-01010	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	3829	15080	--	4333	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
96.				200,736	1697	--	340649	--	--	--	367901
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	27252	
	4102-0101	карьеров.									
	-1050	Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК	Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50 км									
		СП - 8%									
97.				118,08	16,48	13,79	1946	1628	7	728	2888
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	311	701	--	214	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
98.				86,4	64,62	64,62	5583	5583	--	1692	7857
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3								
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	2350	--	582	
	1101-0201	пневмоколлесном ходу	ного								
	-0102	25т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
99.				43,2	5575,23	1040,63	240850	44955	189531	18470	280066
	E11-27040	-Слои оснований	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	материала основания в плотном теле		147,31	248,57	6364	10738	--	20746	
100.				288	663,11	189,65	190976	54620	126282	31690	240479
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	10074	19268	--	17813	
101.				288	126,95	87,27	36560	25134	74	20670	61809
	E11-27040 2-0103 1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Верхний слой из отсева. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия		39,42	27,04	11352	7787	--	4578	
102.				15,84	1628	--	25788	--	25788	--	27851
	C121-0105 01-0103 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	2063	
103.				288	500,2	21,23	144059	6116	--	132631	298826
	E11-11010 1-3607 1111-0101 -3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Искусственное покрытие. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		478,97	10,95	137943	3154	--	22135	
104.				288	10518,75	--	3029400	--	3029400	--	3271752
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	242352	
105.				164	1111,07	--	182216	--	182216	--	196793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый СП - 8%	м.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14577	
106.				236	892,5	--	210630	--	210630	--	227480
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Соединительная лента СП - 8%	м.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	16850	
107.				200	5373,21	--	1074643	--	1074643	--	1160614
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый СП - 8%	кг.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	85971	
108.				2,88	6144,19	1508,63	17695	4345	--	13781	33994
	Е11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					4635,56	454,97	13350	1310	--	2518	
109.				4,752	42803,57	--	203403	--	203403	--	219675
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Песок кварцевый, окатанный СП - 8%	т.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	16272	
110.				2,88	6144,19	1508,63	17695	4345	--	13781	33994
	Е11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					4635,56	454,97	13350	1310	--	2518	
111.				0,6336	359732,14	--	227926	--	227926	--	246160
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Резиновый гранулят СП - 8%	т.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	18234	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	5990570	183434	5269914	247057	6736638
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	196574	61699	--	499008	

Стоимость общестроительных работ Тенге 5990570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				315908				
		Всего заработная плата	Тенге					258273			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4928217				
		Местные материалы	Тенге				25788				
		Транспортные расходы	Тенге				340649				
		Накладные расходы	Тенге				247059				
		Сметная прибыль	Тенге				499010				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6736639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					258273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6736639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					258273			

РАЗДЕЛ 12. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

112.			0,002488	59887,11	2469,65	149	6	9	93	262
	Е11-09060	-Петли к стойкам	т	---	---	---	---	---	---	
	1-0102	ограждения. Монтаж	конструк	53869,6	499,15	134	1	--	19	
	1109-0601		ций							
	-0102	НР - 69%; СП - 8%								
	РСНБ РК									
	2015									
113.			0,002488	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-0104	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I диаметром 12								
	-0104	мм ГОСТ 5781-82								
	РСНБ РК									
	2015									
114.			288	547,19	9,49	157591	2734	1553	123531	303612
	Е11-15020	-Покрытия сеткой	м2	---	---	---	---	---	---	
	7-0202	заградительной		532,3	3,85	153304	1110	--	22490	
	1115-0207									
	-0202	НР - 80%; СП - 8%								
	РСНБ РК									
	2015									
	Изм. и доп. вып. 4									
115.			288	2276,79	--	655714	--	655714	--	708171
	С	-Сетка заградительная с	м2.	---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	ячейками 100х100 мм		--	--	--	--	--	52457	
		СП - 8%								
116.			180	32,04	0,28	5768	50	111	5576	12251
	Е11-14020	-Подвеска троса	м	---	---	---	---	---	---	
	3-0201			31,15	0,14	5607	25	--	908	
	1114-0203	НР - 99%; СП - 8%								
	-0201									
	РСНБ РК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.	2015 С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Трос d3 СП - 8%	м.	198	273,21	--	54096	--	54096	--	58424
					--	--	--	--	--	4328	
118.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Талреп СП - 8%	шт.	11	1821,43	--	20036	--	20036	--	21639
					--	--	--	--	--	1603	
119.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Коуш СП - 8%	шт.	11	273,21	--	3005	--	3005	--	3246
					--	--	--	--	--	240	
120.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Зажим для троса СП - 8%	шт.	44	255	--	11220	--	11220	--	12118
					--	--	--	--	--	898	
121.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Хомут СП - 8%	шт.	1620	18,21	--	29507	--	29507	--	31868
					--	--	--	--	--	2361	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	937087	2789	775251	129200	1151591
			Тенге		--	--	159045	1136	--	85304	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	936938		
Материалы	Тенге	1665		
Всего заработная плата	Тенге		160046	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	773579		
Накладные расходы	Тенге	129107		
Сметная прибыль	Тенге	85284		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1151328		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			124
Сметная заработная плата	Тенге		160046	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	149		
Материалы	Тенге	9		
Всего заработная плата	Тенге		135	
Накладные расходы	Тенге	93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				19				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				262				
		Сметная заработная плата	Тенге					135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1151590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					160181			

РАЗДЕЛ 13. Озеленение

Газоны

122.				260,5	415,57	9,78	108256	2548	35597	62299	184200
	E11-47011-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	70111	684	--	13644	
	2-0103										
	1147-0112-0103										
	РСНБ РК 2015										
		НР - 88%; СП - 8%									
123.				260,5	304,24	156,45	79255	40756	22976	22334	109716
	E11-47011-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	15523	9857	--	8127	
	2-0106										
	1147-0112-0106										
	РСНБ РК 2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 4										

Санитарная обрезка деревьев

124.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1-0506										
	1218-0101-0506										
	РСНБ РК 2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
125.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	
	04-0601										
	4131-0104-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
126.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	C341-0101-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1.	т		--	--	--	--	--	50	
	04-1030										
	4101-0104-1030										
	РСНБ РК 2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Расстояние перевозки 30 км СП - 8%									
127.	С341-3101-04-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 ---	-- ---	275 ---	-- ---	-- ---	-- ---	296
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	201244	43305	58573	93581	318411
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	98062	10541	--	23585	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				201244				
Материалы			Тенге				58573				
Всего заработная плата			Тенге					108602			
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				93581				
Сметная прибыль			Тенге				23586				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				318411				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								102
Сметная заработная плата			Тенге					108602			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				318411				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								102
Сметная заработная плата			Тенге					108602			

РАЗДЕЛ 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

128.	Е12-01010-1-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма	7	2563,6 ---	-- ---	17945 ---	-- ---	-- ---	12921 ---	33335
					2563,6	--	17945	--	--	2469	
129.	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,126	6343,24 ---	1617,14 ---	799 ---	204 ---	481 ---	195 ---	1074
					901	767,26	114	97	--	80	
130.	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,315	20965,32 ---	1097,63 ---	6604 ---	346 ---	5847 ---	446 ---	7614
					1305,45	250,38	411	79	--	564	
131.	Е11-09030	Стойки ограждения.	т	0,09072	25354,71 ---	12073,5 ---	2300 ---	1095 ---	540 ---	686 ---	3226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	Монтаж НР - 69%; СП - 8%	конструк ций		7332,36	3633,08	665	330	--	239	
132.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	С123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2255	
133.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций		---	---	---	---	---	---	
					125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
134.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций		---	---	---	---	---	---	
					53869,6	499,15	24299	225	--	3517	
135.				0,221221	248843	--	55049	--	55049	--	59453
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4404	
136.				0,22995	224711	--	51672	--	51672	--	55806
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4134	
137.				7,4025	393,04	--	2909	--	--	2008	5310
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		---	---	---	---	---	---	
					393,04	--	2909	--	--	393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
138.				29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1370	8	--	284	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
139.				59,22	92,87	1,62	5500	96	3803	1116	7145
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	1601	16	--	529	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	276912	20188	150721	78618	383971
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	106000	6929	--	28442	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				143082				
Материалы			Тенге				11298				
Всего заработная плата			Тенге					24550			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				106722				
Накладные расходы			Тенге				17636				
Сметная прибыль			Тенге				12857				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				173575				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								24
Сметная заработная плата			Тенге					24550			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				105639				
Материалы			Тенге				4515				
Всего заработная плата			Тенге					88379			
Накладные расходы			Тенге				60982				
Сметная прибыль			Тенге				13330				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				179951				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								66
Сметная заработная плата			Тенге					88379			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				28190				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				28190				
Сметная прибыль			Тенге				2255				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				30446				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				383972				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								90
Сметная заработная плата			Тенге					112929			

РАЗДЕЛ 15. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/

140.				34	948,45	758,92	32247	25803	--	13243	49130
	Е11-01020	-Ямы, глубина до 2 м.	яма		---	---	---	---	---	---	
	3-0502	Бурение			189,53	351,45	6444	11949	--	3639	
	1101-0203 -0502	бурильно-крановыми машинами на тракторе.									
	РСНБ РК	Группа грунтов 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
141.				1,088	6343,24	1617,14	6901	1759	4162	1688	9277
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	980	835	--	687	
142.				5,44	20965,32	1097,63	114051	5971	100978	7702	131494
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	7102	1362	--	9740	
143.				2,294898	25354,71	12073,5	58186	27707	13652	17364	81594
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	16827	8338	--	6044	
144.				2,283984	248843	--	568353	--	568353	--	613822
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	45468	
145.				0,010778	220235	--	2374	--	2374	--	2564
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	190	
146.				5,37268	169148,1	38277,14	908779	205651	27938	516627	1539438
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	675190	73544	--	114032	
147.				5,37268	59952,04	2469,65	322103	13269	19410	201553	565549
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Монтаж НР - 69%; СП - 8%	конструкций		53869,6	499,15	289424	2682	--	41892	
148.	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	1,1084	247906 ---	--- --	274779 ---	--- --	274779 ---	--- 21982	296761
149.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	1,2886	248843 ---	--- --	320659 ---	--- --	320659 ---	--- 25653	346312
150.	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,91766	196524 ---	--- --	180342 ---	--- --	180342 ---	--- 14427	194770
151.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	1,41746	199061 ---	--- --	282161 ---	--- --	282161 ---	--- 22573	304734
152.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,12512	220235 ---	--- --	27556 ---	--- --	27556 ---	--- 2204	29760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
153.				170	930	--	158100	--	158100	--	170748
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		--	--	--	--	--	12648	
		СП - 8%									
154.				0,19754	199061	--	39323	--	39323	--	42468
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т		--	--	--	--	--	3146	
		СП - 8%									
155.				190,4	393,04	--	74835	--	--	51636	136589
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	74835	--	--	10118	
		НР - 69%; СП - 8%									
156.				190,4	87,89	2,27	16734	432	7495	6113	24675
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	8807	53	--	1828	
		НР - 69%; СП - 8%									
157.				380,8	92,87	1,62	35365	618	24454	7175	45943
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	10293	105	--	3403	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	3422849	281210	2051736	823101	4585628
			Тенге		--	--	1089902	98867	--	339674	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2133781
Материалы	Тенге	137090
Всего заработная плата	Тенге	122765
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1853647
Накладные расходы	Тенге	87557
Сметная прибыль	Тенге	177707
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2399045
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					122765			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1289068				
		Материалы	Тенге				61000				
		Всего заработная плата	Тенге					1066005			
		Накладные расходы	Тенге				735543				
		Сметная прибыль	Тенге				161969				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2186580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								799
		Сметная заработная плата	Тенге					1066005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4585626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								901
		Сметная заработная плата	Тенге					1188769			
		РАЗДЕЛ 16. Калитка К-1 /2 шт/									
158.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	и столбов. Рытье.			5738,52	--	11477	--	--	1579	
	1201-0101 -0402	Глубина 0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
159.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	58	49	--	40	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
160.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	418	80	--	573	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
161.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	2992	326	--	505	
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
162.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	C121-0501	-Прокат толстолистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0403	горячекатаный с			--	--	--	--	--	249	
	2105-0101 -0403	обрезными кромками из углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163.		СП - 8%		0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	154	
164.		СП - 8%		0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					7332,36	3633,08	873	433	--	314	
165.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2303	
166.		СП - 8%		0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11	
167.		СП - 8%		0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
168.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					53869,6	499,15	18843	175	--	2727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
169.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	913	
		СП - 8%									
170.				0,14572	248843	--	36261	--	36261	--	39162
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2901	
		СП - 8%									
171.				0,05398	196524	--	10608	--	10608	--	11457
	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	849	
		СП - 8%									
172.				0,08338	199061	--	16598	--	16598	--	17926
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	1328	
		СП - 8%									
173.				0,00736	220235	--	1621	--	1621	--	1751
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
174.				10	930	--	9300	--	9300	--	10044
	С121-0503	Сетка из оцинкованной	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 СП - 8%			-- -- -- -- -- 744						
175.				0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/ СП - 8%	т		-- -- -- -- -- 185						
176.				11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	4402	--	--	595	
177.				11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	518	3	--	108	
178.				22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	605	6	--	200	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		--	--	84145	5860	--	23832	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	148133	
Материалы	Тенге	8064	
Всего заработная плата	Тенге		17617
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	122075	
Накладные расходы	Тенге	12635	
Сметная прибыль	Тенге	12861	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	173630	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		17
Сметная заработная плата	Тенге		17617
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	87184	
Материалы	Тенге	3915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					72389			
		Накладные расходы	Тенге				49948				
		Сметная прибыль	Тенге				10971				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				148103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					72389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				321732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					90005			

РАЗДЕЛ 17. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179.				30	5738,52	--	172156	--	--	123952	319796
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	172156	--	--	23689	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
180.				0,54	6343,24	1617,14	3425	873	2065	838	4604
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основани я		901	767,26	487	414	--	341	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
181.				1,35	20965,32	1097,63	28303	1482	25059	1911	32632
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	1762	338	--	2417	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
182.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
183.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1270873	--	
184.				2	41021,29	2547,4	82043	5095	2611	46309	138619
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,1	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	т. Монтаж на открытой			37168,6	789,19	74337	1578	--	10268	
	1337-0102 -0103	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
185.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	246223	--	
186.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	243513	--	
187.				10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		---	---	---	---	---	---	
					37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	
		НР - 61%; СП - 8%									
188.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	361185	--	
189.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	399668	--	
190.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	359621	--	
191.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	451994	--	
192.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	529945	--	
193.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	399668	--	
194.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	508259	--	
195.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	276493	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnУ lTd."	7532									
196.				1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт		--	--	--	--	308118	--	
197.				1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт		--	--	--	--	346971	--	
198.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
199.				2	155414,29	--	310829	--	--	--	310829
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт		--	--	--	--	310829	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	6846749	48089	48156	479060	7430806
			Тенге		--	--	737148	15644	6013358	104996	

Стоимость оборудования	Тенге	6013358				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	6013358				
Стоимость монтажных работ	Тенге	629509				
Материалы	Тенге	21031				
Всего заработная плата	Тенге		577635			
Накладные расходы	Тенге	352358				
Сметная прибыль	Тенге	78549				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1060416				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					429
Сметная заработная плата	Тенге		577635			
Стоимость общестроительных работ	Тенге	203884				
Материалы	Тенге	27125				
Всего заработная плата	Тенге		175157			
Накладные расходы	Тенге	126701				
Сметная прибыль	Тенге	26447				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	357032				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					177
Сметная заработная плата	Тенге		175157			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	7430806				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					606
Сметная заработная плата	Тенге		752792			

РАЗДЕЛ 18. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

200.		10	34263,85	870,56	342638	8706	13052	196326	582082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	320880	967	--	43117	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
201.				5	58009,29	--	290046	--	--	--	290046
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	290046	--	
202.				4	78610,71	--	314443	--	--	--	314443
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	314443	--	
203.				1	392150	--	392150	--	--	--	392150
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	392150	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	1339278	8706	13052	196326	1578721
			Тенге		--	--	320880	967	996639	43117	

Стоимость оборудования	Тенге	996639				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	996639				
Стоимость монтажных работ	Тенге	342638				
Материалы	Тенге	13053				
Всего заработная плата	Тенге		321847			
Накладные расходы	Тенге	196326				
Сметная прибыль	Тенге	43117				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	582082				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					241
Сметная заработная плата	Тенге		321847			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	1578721				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					241
Сметная заработная плата	Тенге		321847			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					30591055
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге	4039856				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	894426				
в том числе зарплата машинистов	Тенге		286648			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	12839622				
Перевозка грузов	Тенге	732869				
Оборудование, инвентарь	Тенге	7009998				
Накладные расходы	Тенге	3327527				
Сметная прибыль	Тенге	1746734				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э50200'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: ул.Монтажная, 15а, 24'РП'2'2-1-18'Благоустройство дворовых терри торий по адресу: ул.Монтажная, 15а, 24'467-11/18'' в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=91,32*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
14 Н43=2,082*
15 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
16 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
17 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
20 П2 Снос деревьев*
21 Н43=4*
22 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
23 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
24 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
25 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
26 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
27 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа ла основания в плотном теле*
28 П2 Компенсационная посадка*
29 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
30 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
31 Н43=1*
32 Р Устройство бортового камня и поребрика*
33 П2Бортовой камень*
34 Н43=116*
35 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
36 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
37 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
38 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
39 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
40 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
41 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
42 Н43=1*
43 П2Поребрик*
44 Н43=154,8*
45 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
46 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
47 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
48 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
49 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
50 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
51 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
52 Н43=1*
53 Р Подъем колодцев до проектной отметки*

54 Н43=5*
55 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
56 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
57 Н43=1*
58 П2Люки*
59 Н43=1*
60 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
61 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
62 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
63 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
64 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
65 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
66 Н43=1*
67 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
68 Н43=60,8*
69 Е11-010102-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
70 С341-020101-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
71 Е11-010102-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
72 С341-020101-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
73 Е11-010205-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
74 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
75 Е11-010201-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
76 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
77 Е11-270403-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
78 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
79 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
80 Е11-270602-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
81 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
82 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
83 Н43=1*
84 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
85 Н43=236,2*
86 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
87 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
88 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
89 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
90 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
91 Н43=1*
92 П2Разметка парковочных мест*
93 Н43=16,5*
94 Е11-270903-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
95 Н43=1*
96 Р Восстановление тротуаров из а/б*
97 Н43=13*
98 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
99 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
100 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*

101 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1' 'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
102 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
103 Н43=1*
104 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
105 Н43=47*
106 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
107 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
108 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
109 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
110 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
111 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
112 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
113 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
114 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
115 Н43=1*
116 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
117 Н43=30*
118 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
119 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
120 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
121 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
122 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
123 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
124 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
125 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
126 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
127 Н43=1*
128 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
129 Н43=123,9*
130 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
131 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
132 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
133 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
134 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
135 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
136 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
137 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
138 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
139 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
140 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
141 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
142 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
143 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
144 Н43=1*
145 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
146 Н43=288*

147 E11-**010102**-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3 грунта*
148 C341-**020101**-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
149 E11-**010102**-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
150 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
151 E11-**270401**-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)(PC249133PC249132)'0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
152 E11-**270403**-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC100080=0,12)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
153 E11-**270402**-0103(PC271794)(PC249133PC249132)'1''Верхний слой из отсева. Устройство'м2 основания или покрытия*
154 C121-**010501**-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
155 E11-**110101**-3607(PC135936)(PC147047)(PC150000)'1''Искусственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
156 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм'м2''*
157 H43=1*
158 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'164'1220:1,12.1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
159 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'236'980:1,12.1,02'Соединительная лента'м.''*
160 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'(164+236).0,5'5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановый'кг.''*
161 E11-**110101**-0801(PC1569)(PC100328)(PC3405=0,18)'288.0,01''Засыпка песком. Устройство'м3*
162 R-3405'T'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
163 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'288.0,01.1,65'47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
164 E11-**110101**-0801(PC1569)(PC100328)(PC3405=0,18)'288.0,01''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
165 R-3405'T'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
166 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'288.0,01.0,22'395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
167 H43=1*
168 P Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием*
169 E11-**090601**-0102(PC126898)(PC128070)(PC128849)(PC248298)'40.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж'т конструкций*
170 C121-**050301**-0104'40.0,0000622''Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82'т*
171 E11-**150207**-0202(PC128068)(PC128070)'288''Покрытия сеткой заградительной'м2*
172 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'288'2500:1,12.1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2.''*
173 E11-**140203**-0201(PC127417)(PC128061)(PC128062)'180''Подвеска троса'м*
174 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'180.1,1'300:1,12.1,02'Трос d3'м.''*
175 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11'2000:1,12.1,02'Талреп'шт.''*
176 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11'300:1,12.1,02'Коуш'шт.''*
177 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11.4'280:1,12.1,02'Зажим для троса'шт.''*
178 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'180.9'20:1,12.1,02'Хомут'шт.''*
179 POзеленение*
180 П2Газоны*
181 H43=260,5*
182 E11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
183 E11-**470112**-0106 (PC244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
184 H43=1*
185 П2 Санитарная обрезка деревьев*
186 H43=5*
187 E12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
188 C341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
189 C341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
190 C341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
191 H43=1*
192 P Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
193 H43=7*
194 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
195 E11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
196 E11-**060101**-0101(PC100463PC100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*

197 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
198 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
199 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
200 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
201 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
202 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
203 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
204 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
205 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
206 Н43=1*
207 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
208 Н43=36-2*
209 Е11-010203-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
210 Е11-080101-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
211 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
212 Е11-090302-0112(РС248298)'(67,18+0,317):1000''Стойки ограждения Монтаж'т конструкций*
213 С121-050206-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
214 С121-050101-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
215 Е11-090701-0103(РС247899)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
216 Е11-090601-0102(РС248298)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
217 С121-050206-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
218 С121-050206-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
219 С121-050304-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
220 С121-050304-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
221 С121-050101-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
222 С121-050308-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная'м2*
223 С121-050304-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
224 Е11-130601-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
225 Е11-130301-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
226 Е11-130301-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
227 Н43=1*
228 Р Калитка К-1 /2 шт/*
229 Н43=2*
230 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
231 Е11-080101-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
232 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
233 Е11-090701-0103(РС247899)'0,00484+7,065.0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
234 С121-050101-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
235 С121-050304-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
236 Е11-090302-0112(РС248298)'(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
237 С121-050206-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
238 С121-050101-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
239 Е11-090701-0103(РС247899)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
240 Е11-090601-0102(РС248298)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,

69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения . Монтаж'т конструкций*
241 С121-050206-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
242 С121-050206-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
243 С121-050304-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
244 С121-050304-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
245 С121-050101-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
246 С121-050308-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
247 С121-050304-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
248 Е11-130601-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
249 Е11-130301-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
250 Е11-130301-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
251 Н43=1*
252 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
253 Н43=13+3+4+10*
254 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
255 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
256 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
257 Н43=1*
258 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
259 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
260 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
261 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
262 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
263 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
264 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
265 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*
266 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512'шт*
267 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
268 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
269 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530'шт*
270 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531'шт*
271 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532'шт*
272 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534'шт*
273 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550'шт*
274 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
275 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'172000:1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'шт*
276 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
277 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'5+4+1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
278 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'5'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
279 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'4'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
280 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'434000:1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
281 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Монтажная, 15, 15б

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-19
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Монтажная, 15, 15б

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	35779,492 тыс.тенге
Сметная заработная плата	5436,664 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,672 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				1,5377	4019,28	1347,3	6180	2072	--	3625	10590
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	4109	926	--	784	
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см									
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				3,628972	79	--	287	--	--	--	310
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
	04-0501	Погрузка			--	--	--	--	--	23	
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
3.				3,628972	1697	--	6158	--	--	--	6651
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	493	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	153,77	784,64 784,64	-- --	120654 120654	-- --	-- --	130307 20077	271038
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	16,60716	504 --	-- --	8370 --	-- --	-- --	-- 670	9040
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	16,60716	1697 --	-- --	28182 --	-- --	-- --	-- 2255	30437
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	259,61	578 578	-- --	150053 150053	-- --	-- --	162058 24969	337080
8.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	9,969024	504 --	-- --	5024 --	-- --	-- --	-- 402	5426
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	9,969024	1697 --	-- --	16917 --	-- --	-- --	-- 1353	18271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		4,959	64565,39	4790,42	320180	23756	--	205732	567984
	Е11-09030-5-0301-1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	296424	1738	--	42073	
		НР - 69%; СП - 8%									
11.				4,959	455	--	2256	--	--	--	2437
	С341-3101-03-0301-4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	181	
		СП - 8%									
12.				4,959	1697	--	8415	--	--	--	9089
	С341-0201-01-1050-4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	673	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	672679	25827	--	501722	1268353
			Тенге		--	--	571240	2663	--	93953	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	352499			
Всего заработная плата	Тенге		275742		
Транспортные расходы	Тенге	75611			
Накладные расходы	Тенге	295989			
Сметная прибыль	Тенге	51879			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	700367			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				269
Сметная заработная плата	Тенге		275742		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	320180			
Всего заработная плата	Тенге		298162		
Накладные расходы	Тенге	205732			
Сметная прибыль	Тенге	42073			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	567984			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				293
Сметная заработная плата	Тенге		298162		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1268351			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				562
Сметная заработная плата	Тенге		573904		

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

		Снос деревьев									
13.				20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	136375	--	--	19897	
14.				4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	19100	166	--	2664	
15.				2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	94	
16.				2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	147	
17.				2,2	366	--	805	--	--	--	870
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	64	
18.				40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	5892	9943	--	18279	
		Компенсационная посадка									
19.				20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
	Е11-47010 2-0212 1147-0102	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма		2786,61	233,59	55732	4672	--	10849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
					--	--	--	--	--	15208	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67202	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	657729						
Материалы	Тенге	179318						
Всего заработная плата	Тенге		231880					
Местные материалы	Тенге	190100						
Транспортные расходы	Тенге	3826						
Накладные расходы	Тенге	182319						
Сметная прибыль	Тенге	67204						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	907252						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							214
Сметная заработная плата	Тенге		231880					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	907252						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							214
Сметная заработная плата	Тенге		231880					

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,78923	2109,24	--	3774	--	--	2717	7010
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	3774	--	--	519	
22.				72,8175	261	--	19005	--	--	--	20526
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1520	
23.				70,737	1697	--	120041	--	--	--	129644
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	9603	
24.				41,61	16,48	13,79	686	574	3	257	1018
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	109	247	--	75	
25.				27,74	6343,24	1617,14	175961	44859	106108	43038	236520
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	24994	21284	--	17520	
26.				277,4	1821,05	30,07	505159	8340	192234	332723	904912
	Е11-27020-1-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	304585	3492	--	67031	
27.				11,9282	29213	--	348459	--	348459	--	376335
	С121-0405-08-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	27877	
		Поребрик									
28.				20,845	2109,24	--	43967	--	--	31656	81673
	Е11-01020-5-0102 1101-0205	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	43967	--	--	6050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	35,4365	261 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				208431				
		Накладные расходы	Тенге				673478				
		Сметная прибыль	Тенге				199214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2689391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	Тенге					648043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2689391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	Тенге					648043			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.				0,24	4151,64	1097,63	996	263	420	340	1443
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	313	60	--	107	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,2448	16804	--	4114	--	4114	--	4443
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	329	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	2015 С341-3101 03-0302 4131-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	0,07	455 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				287,619	1242,56	44,07	357383	12675	330468	18241	405674
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		--------- 49,51	--------- 9,21	--------- 14240	--------- 2650	--------- --	--------- 30050	
46.				958,73	1329,9	44,07	1275011	42250	1185295	60804	1442679
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		--------- 49,51	--------- 9,21	--------- 47466	--------- 8833	--------- --	--------- 106865	
47.				1917,46	147,5	1,46	282819	2799	279831	675	306173
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		--------- 0,1	--------- 0,23	--------- 189	--------- 435	--------- --	--------- 22679	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	2354719 70370	119329 27135	2165021 --	105306 196801	2656826

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2354719					
Материалы	Тенге	2165020					
Всего заработная плата	Тенге		97505				
Накладные расходы	Тенге	105305					
Сметная прибыль	Тенге	196802					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2656826					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						71
Сметная заработная плата	Тенге		97505				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	2656826					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						71
Сметная заработная плата	Тенге		97505				

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

48.	37,956	828,84	127,48	31459	4839	16152	13102	48126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	10468	1663	--	3565	
49.				0,101216	123912,86	1819,75	12542	184	12358	105	13658
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	97	--	1012	
50.				7,46468	12805	969,68	95585	7238	82718	9007	112959
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	5629	2711	--	8367	
51.				126,52	1188,99	2,86	150431	362	126111	26023	190570
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	23958	137	--	14116	
52.				126,52	743,68	--	94091	--	78652	16675	119626
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	15439	--	--	8861	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	384108	12624	315991	64912	484939
			Тенге		--	--	55494	4608	--	35921	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	384108		
Материалы	Тенге	315991		
Всего заработная плата	Тенге		60103	
Накладные расходы	Тенге	64911		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				35922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				484941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					60103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				484941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					60103			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
53.				5,98	2742,01	--	16397	--	--	11806	30459
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	16397	--	--	2256	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
54.				10,166	261	--	2653	--	--	--	2866
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	212	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
55.				10,166	1697	--	17252	--	--	--	18632
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1380	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
56.				5,98	16,48	13,79	99	82	1	37	146
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	16	36	--	11	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
57.				23	696,37	136,62	16016	3142	6530	7994	25932
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2								
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	6344	1059	--	1921	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
58.				23	931,15	136,62	21416	3142	11930	7994	31764
	E11-27070	-Устройство основания из	м2								
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	6344	1059	--	2353	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
59.				23	507,5	136,62	11672	3142	2186	7994	21240
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	6344	1059	--	1573	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
60.				23	1318,88	128,54	30334	2956	188	26403	61276
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	27190	899	--	4539	
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
61.				23	3315	--	76245	--	76245	--	82345
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	6100	
	РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	192085	12466	97080	62228	274660
			Тенге		--	--	62633	4111	--	20345	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		192085				
Материалы	Тенге		233				
Всего заработная плата	Тенге			66744			
Местные материалы	Тенге		96849				
Транспортные расходы	Тенге		19905				
Накладные расходы	Тенге		62229				
Сметная прибыль	Тенге		20345				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		274660				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						56
Сметная заработная плата	Тенге			66744			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		274660				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						56
Сметная заработная плата	Тенге			66744			

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки

62.				12,48	2742,01	--	34220	--	--	24639	63568
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	34220	--	--	4709	
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
63.				21,216	261	--	5537	--	--	--	5980
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	443	
64.				21,216	1697	--	36004	--	--	--	38884
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2880	
65.				12,48	16,48	13,79	206	172	1	77	305
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	33	74	--	23	
66.				48	696,37	136,62	33426	6558	13629	16684	54118
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	13239	2210	--	4009	
67.				48	931,15	136,62	44695	6558	24898	16684	66289
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	13239	2210	--	4910	
68.				48	507,5	136,62	24360	6558	4563	16684	44327
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	13239	2210	--	3284	
69.				48	1318,88	128,54	63306	6170	393	55102	127881
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	56743	1876	--	9473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
70.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	48	3315	--	159120	--	159120	--	171850
					--	--	--	--	--	12730	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	400874	26015	202604	129870	573202
			Тенге		--	--	130713	8579	--	42461	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				400874				
	Материалы		Тенге				486				
	Всего заработная плата		Тенге					139291			
	Местные материалы		Тенге				202119				
	Транспортные расходы		Тенге				41541				
	Накладные расходы		Тенге				129870				
	Сметная прибыль		Тенге				42459				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				573203				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								117
	Сметная заработная плата		Тенге					139291			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				573203				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								117
	Сметная заработная плата		Тенге					139291			

РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки

71.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5	2742,01	--	13710	--	--	9871	25468
					2742,01	--	13710	--	--	1887	
72.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	8,5	261	--	2219	--	--	--	2396
					--	--	--	--	--	177	
73.	С341-0201 01-1050 4102-0101	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	8,5	1697	--	14425	--	--	--	15578
					--	--	--	--	--	1154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
74.				5	16,48	13,79	82	69	--	31	122
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	13	30	--	9	
75.				25	790,8	136,62	19770	3415	9460	8690	30736
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	6895	1151	--	2277	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	50206	3484	9460	18592	74300
			Тенге		--	--	20618	1180	--	5504	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	50206		
Материалы	Тенге	16		
Всего заработная плата	Тенге		21799	
Местные материалы	Тенге	9444		
Транспортные расходы	Тенге	16643		
Накладные расходы	Тенге	18592		
Сметная прибыль	Тенге	5504		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	74301		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			19
Сметная заработная плата	Тенге		21799	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	74301		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			19
Сметная заработная плата	Тенге		21799	

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

76.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т		47531	2,76	3129	--	--	482	
77.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	C121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2	т		--	--	--	--	--	1180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%									
78.	С121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	3,956	629 -- -- -- -- 199	-- -- -- -- -- --	2488 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	2488 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	2687
79.	Е11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов	25	91,86 38,95	4,9 2,13	2297 974	123 53	1200 --	924 258	3478
80.	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,2772	47949 -- -- -- -- 1063	-- -- -- -- -- --	13291 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	13291 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	14355
81.	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2	35,688	390,97 319,51	3,78 1,98	13953 11403	135 71	2415 --	8261 1777	23991
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	50650 15506	912 124	34232 --	11344 4959	66954

Стоимость общестроительных работ	Тенге	46779		
Материалы	Тенге	3616		
Всего заработная плата	Тенге		12500	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30530		
Накладные расходы	Тенге	9185		
Сметная прибыль	Тенге	4477		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	60441		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			11
Сметная заработная плата	Тенге		12500	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3871		
Материалы	Тенге	87		
Всего заработная плата	Тенге		3130	
Накладные расходы	Тенге	2159		
Сметная прибыль	Тенге	482		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	6513		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				66954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15630			

РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.				113,1903	2742,01	--	310369	--	--	223466	576542
	E11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	310369	--	--	42707	
83.				192,42351	261	--	50223	--	--	--	54240
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	4018	
84.				192,42351	1697	--	326543	--	--	--	352666
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	26123	
85.				113,1903	16,48	13,79	1865	1561	6	698	2769
	E11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	298	672	--	205	
86.				109,539	64,62	64,62	7078	7078	--	2145	9961
	E11-01020-1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	2979	--	738	
87.				91,2825	5575,23	1040,63	508921	94992	400482	39028	591785
	E11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в		147,31	248,57	13447	22690	--	43836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 108%; СП - 8%	плотном теле								
88.				365,13	892,33	189,65	325817	69248	243797	40177	395273
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	12772	24428	--	29279	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
89.				0,912825	123912,86	1819,75	113111	1661	111450	943	123179
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	874	--	9124	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
90.				365,13	1188,99	2,86	434137	1046	363950	75100	549976
	Е11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	69141	396	--	40739	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
91.				1460,52	185,92	--	271540	--	226982	48122	345236
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	44558	--	--	25573	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									
	2015										
	Изм. и	НР - 108%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	2										
92.				365,13	1052,28	4,94	384219	1803	148791	220480	653074
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	233625	928	--	48376	
	1111-0101	Устройство									
	-3801										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
93.				365,13	12822,86	--	4682010	--	4682010	--	5056571
	С	-Покрытие для детских	м2		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс	игровых площадок из			--	--	--	--	--	374561	
	ТОО	резиновой крошки по									
	"Мастерфа	технологии, защищенной									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	йбр Астана"	товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	7415832	177389	6177468	650159	8711272
			Тенге		--	--	684209	52968	--	645279	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7415832				
	Материалы		Тенге				1495458				
	Всего заработная плата		Тенге					737177			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4682010				
	Транспортные расходы		Тенге				376765				
	Накладные расходы		Тенге				650159				
	Сметная прибыль		Тенге				645279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8711270				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								577
	Сметная заработная плата		Тенге					737177			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				8711270				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								577
	Сметная заработная плата		Тенге					737177			
		РАЗДЕЛ 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
94.				15,221	2742,01	--	41736	--	--	30050	77529
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	41736	--	--	5743	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
95.				25,8757	261	--	6754	--	--	--	7294
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	540	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
96.				25,8757	1697	--	43911	--	--	--	47424
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		--	--	--	--	--	3513	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
97.				15,221	16,48	13,79	251	210	1	94	372
	Е11-01010 2-0601 1101-0102	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	40	90	--	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
98.				14,73	64,62	64,62	952	952	--	288	1339
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	401	--	99	
		НР - 72%; СП - 8%									
99.				12,275	5575,23	1040,63	68436	12774	53854	5248	79579
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1808	3051	--	5895	
		НР - 108%; СП - 8%									
100.				49,1	892,33	189,65	43813	9312	32783	5403	53153
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		34,98	66,9	1718	3285	--	3937	
		НР - 108%; СП - 8%									
101.				0,12275	123912,86	1819,75	15210	223	14987	127	16564
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	117	--	1227	
		НР - 108%; СП - 8%									
102.				49,1	1188,99	2,86	58380	141	48941	10099	73957
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	9298	53	--	5478	
		НР - 108%; СП - 8%									
103.				196,4	185,92	--	36515	--	30523	6471	46425
	Е11-27070 1-0102 1127-0701	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия		30,51	--	5992	--	--	3439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%									
104.	E11-11010-1-3801-1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	49,1	1052,28 639,84	4,94 2,54	51667 31416	242 125	20009 --	29648 6505	87821
105.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	49,1	14343,75 --	-- --	704278 --	-- --	704278 --	-- 56342	760620
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	-- --	1071902 92007	23854 7123	905376 --	87428 92746	1252077
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1071902				
	Материалы		Тенге				201098				
	Всего заработная плата		Тенге					99130			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				704278				
	Транспортные расходы		Тенге				50665				
	Накладные расходы		Тенге				87429				
	Сметная прибыль		Тенге				92746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1252078				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								78
	Сметная заработная плата		Тенге					99130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				1252078				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								78
	Сметная заработная плата		Тенге					99130			

РАЗДЕЛ 13. Озеленение

Газоны

106.	E11-47011-2-0103-1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1033,88	415,57 269,14	9,78 2,62	429651 278257	10114 2713	141280 --	247254 54152	731058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%									
107.				1033,88	304,24	156,45	314549	161755	91188	88640	435445
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	61606	39121	--	32255	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
108.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
109.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
110.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
111.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	757933	171869	232468	344842	1190998
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	352292	41834	--	88221	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	757933			
Материалы	Тенге	232468			
Всего заработная плата	Тенге		394126		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				1304				
		Накладные расходы	Тенге				344843				
		Сметная прибыль	Тенге				88222				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1190998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					394126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1190998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					394126			
		РАЗДЕЛ 14. Ограждение палисадника /Тип 1/									
112.				21	2563,6	--	53836	--	--	38762	100005
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	53836	--	--	7408	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
113.				0,189	6343,24	1617,14	1199	306	723	293	1611
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	170	145	--	119	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
114.				0,567	20965,32	1097,63	11887	622	10525	803	13705
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	740	142	--	1015	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
115.				0,07455	25354,71	12073,5	1890	900	443	564	2651
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	547	271	--	196	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
116.				21	809	--	16989	--	16989	--	18348
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1359	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
117.				0,721728	169148,1	38277,14	122079	27626	3753	69400	206797
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	90700	9879	--	15318	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 7										
118.	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,721728	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	43269 38879	1782 360	2608 --	27075 5628	75972
119.	C121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,295554	249771 --	-- --	73821 --	-- --	73821 --	-- 5906	79726
120.	C121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,40782	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
121.	C121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05586	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
122.	C121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,003234	224711 --	-- --	727 --	-- --	727 --	-- 58	785
123.	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	9,345	393,04 393,04	-- --	3673 3673	-- --	-- --	2534 497	6704
124.	E11-13030 1-0406	-Поверхности металлические.	м2	37,38	87,89 46,26	2,27 0,28	3285 1729	85 10	1471 --	1200 359	4844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%									
125.				74,76	92,87	1,62	6943	121	4801	1409	9020
	Е11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	2021	21	--	668	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	339598	31442	115861	142040	520168
			Тенге		--	--	192295	10828	--	38531	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155371				
	Материалы		Тенге				17520				
	Всего заработная плата		Тенге					62487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74548				
	Накладные расходы		Тенге				45001				
	Сметная прибыль		Тенге				16030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				216401				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								62
	Сметная заработная плата		Тенге					62487			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				167238				
	Материалы		Тенге				6804				
	Всего заработная плата		Тенге					140637			
	Накладные расходы		Тенге				97039				
	Сметная прибыль		Тенге				21142				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				285420				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								105
	Сметная заработная плата		Тенге					140637			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16989				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16989				
	Сметная прибыль		Тенге				1359				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18348				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				520169				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								167
	Сметная заработная плата		Тенге					203123			

РАЗДЕЛ 15. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

126.				9	2563,6	--	23072	--	--	16612	42859
	Е12-01010 -1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%			2563,6	--	23072	--	--	3175	
127.				0,162	6343,24	1617,14	1028	262	620	251	1381
	Е11-08010 -1-0202 1108-0101	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		901	767,26	146	124	--	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
128.				0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7517	573	9790
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	529	101	--	725	
129.				0,11664	25354,71	12073,5	2957	1408	694	883	4147
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	855	424	--	307	
130.				21,6	1678	--	36245	--	36245	--	39144
	С123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2900	
131.				0,579942	169148,1	38277,14	98096	22199	3015	55766	166171
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	72882	7939	--	12309	
132.				0,579942	59952,04	2469,65	34769	1432	2096	21756	61047
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	31241	289	--	4522	
133.				0,284427	248843	--	70778	--	70778	--	76440
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5662	
134.				0,29565	224711	--	66436	--	66436	--	71751
	С121-0501 01-0402	-Прокат тонколистовой горячекатаный с	т		--	--	--	--	--	5315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%									
135.	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	9,5175	393,04	--	3741	--	--	2581	6828
					393,04	--	3741	--	--	506	
136.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	38,07	87,89	2,27	3346	86	1499	1222	4934
					46,26	0,28	1761	11	--	365	
137.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	76,14	92,87	1,62	7071	124	4889	1435	9186
					27,03	0,28	2058	21	--	680	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	356029	25955	193789	101079	493678
			Тенге		--	--	136285	8909	--	36568	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	183962	
Материалы	Тенге	14526	
Всего заработная плата	Тенге		31564
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	137213	
Накладные расходы	Тенге	22675	
Сметная прибыль	Тенге	16531	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	223168	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		30
Сметная заработная плата	Тенге		31564
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	135822	
Материалы	Тенге	5805	
Всего заработная плата	Тенге		113630
Накладные расходы	Тенге	78405	
Сметная прибыль	Тенге	17138	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	231365	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		85
Сметная заработная плата	Тенге		113630
Стоимость сантехнических работ	Тенге	36245	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	36245	
Сметная прибыль	Тенге	2900	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	39144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15	Тенге				493678				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								115
	Сметная заработная плата		Тенге					145194			

РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

138.				122	5738,52	--	700099	--	--	504072	1300505
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	700099	--	--	96334	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
139.				2,196	6343,24	1617,14	13930	3551	8400	3407	18724
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основания		901	767,26	1979	1685	--	1387	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
140.				5,49	20965,32	1097,63	115100	6026	101907	7773	132702
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	7167	1375	--	9830	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
141.				7	45751,1	5055,11	320258	35386	12525	173849	533635
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	272347	12651	--	39528	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
142.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1681998	--	
143.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	785204	--	
144.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	534914	--	
145.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Детский игровой комплекс для детей от 3	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1111393	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnУ lTd."	до 7 лет код 5121									
146.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт	1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
					--	--	--	--	960948	--	
147.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт	1	917125	--	917125	--	--	--	917125
					--	--	--	--	917125	--	
148.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
149.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	8	41021,29	2547,4	328170	20379	10442	185234	554477
		НР - 61%; СП - 8%			37168,6	789,19	297349	6314	--	41072	
150.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт	1	243964,29	--	243964	--	--	--	243964
					--	--	--	--	243964	--	
151.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	126500	--	126500	--	--	--	126500
					--	--	--	--	126500	--	
152.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
					--	--	--	--	213695	--	
153.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт	1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
					--	--	--	--	90357	--	
154.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
					--	--	--	--	363236	--	
155.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
					--	--	--	--	246223	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
156.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
157.				1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		--	--	--	--	257518	--	
158.				3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	96264	290	--	12935	
		НР - 61%; СП - 8%									
159.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
160.				4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
		НР - 61%; СП - 8%									
161.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		--	--	--	--	361185	--	
162.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		--	--	--	--	399668	--	
163.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		--	--	--	--	359621	--	
164.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	11558374	78143	142411	1025850	12805848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	1523879	25470	9813942	221622	
		Стоимость оборудования	Тенге				9813942				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				9813942				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				915305				
		Материалы	Тенге				32104				
		Всего заработная плата	Тенге					837045			
		Накладные расходы	Тенге				510597				
		Сметная прибыль	Тенге				114072				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1539974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								622
		Сметная заработная плата	Тенге					837045			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				829129				
		Материалы	Тенге				110307				
		Всего заработная плата	Тенге					712304			
		Накладные расходы	Тенге				515251				
		Сметная прибыль	Тенге				107550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1451931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								721
		Сметная заработная плата	Тенге					712304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				12805847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1343
		Сметная заработная плата	Тенге					1549349			

РАЗДЕЛ 17. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

165.			14	34263,85	870,56	479694	12188	18274	274857	814915
	Ц13-37010-2-0102-1337-0102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	32088	96,67	449232	1353	--	60364	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%								
166.			7	58009,29	--	406065	--	--	--	406065
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	--	--	--	--	406065	--	
167.			7	78610,71	--	550275	--	--	--	550275
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт	--	--	--	--	550275	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге	--	--	1436034	12188	18274	274857	1771255
			Тенге	--	--	449232	1353	956340	60364	
		Стоимость оборудования	Тенге			956340				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			956340				
		Стоимость монтажных работ	Тенге			479694				
		Материалы	Тенге			18274				
		Всего заработная плата	Тенге				450585			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				274857				
		Сметная прибыль	Тенге				60364				
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ	Тенге				814915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					450585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1771255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					450585			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								35779490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5190596				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				863306				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					246069			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				11928940				
		Перевозка грузов	Тенге				794792				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				10770282				
		Накладные расходы	Тенге				4379046				
		Сметная прибыль	Тенге				1852530				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э50210'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: ул. Монтажная, 15, 15б'РП'2'2-1-19'Благоустройство дворовых терр иторий по адресу: ул. Монтажная, 15, 15б'467-11/18 ''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=153,77*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=259,61*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=4,959*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=277,4*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=208,45*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-0202'0,04**''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=8*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
74 Н43=958,73*
75 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
76 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление тротуаров из а/б*
82 Н43=126,52*
83 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
86 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 Е11-**270701-0102**(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
88 Н43=1*
89 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
90 Н43=23*
91 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
92 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
93 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
95 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
96 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
97 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
98 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
99 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
100 Н43=1*
101 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
102 Н43=48*
103 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
104 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
105 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
106 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
107 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16

5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
108 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
109 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
110 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
111 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
112 Н43=1*
113 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
114 Н43=25*
115 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
116 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*
117 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
118 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
119 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
тройство'м2 покрытия*
120 Н43=1*
121 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
122 Н43=1*
123 Е11-090501-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
124 С121-050201-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
125 С121-130201-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
126 Е11-100104-0301'25''Доски. Укладка'м ходов*
127 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
сорта ГОСТ 8486-86'м3*
128 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
в два слоя'м2*
129 Н43=1*
130 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
131 Н43=365,13*
132 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
133 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
134 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
135 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
136 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
137 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
138 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
139 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
140 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
141 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
142 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
143 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
144 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
145 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
146 Н43=1*
147 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
148 Н43=49,1*
149 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/''м3 грунта*
150 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
151 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'т*
152 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
153 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
154 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в

ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
155 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
156 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
157 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
158 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
159 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
160 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
161 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
162 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
163 Н43=1*
164 РОзеленение*
165 П2Газоны*
166 Н43=1033,88*
167 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
168 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
169 Н43=1*
170 П2 Санитарная обрезка деревьев*
171 Н43=5*
172 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
173 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
174 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
175 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
176 Н43=1*
177 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
178 Н43=21*
179 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
180 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
181 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
182 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
183 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
184 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
185 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
186 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
187 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
188 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
189 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
190 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
191 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
192 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
193 Н43=1*
194 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
195 Н43=9*
196 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
197 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
198 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
199 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
200 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
201 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
202 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
203 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*

204 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
 углеродистой стали обыкновенного качества толщино
й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
205 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
Очистка щетками'м2*
206 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
207 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
208 Н43=1*
209 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
е*
210 Н43=21+11+11+21+9+17+5+1+1+1+1+12+3+4+4*
211 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
 Глубина 0,7 м'яма*
212 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
йство'м3 основания*
213 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
214 Н43=1*
215 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование ма
ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
216 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500
:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
6 до 12 лет код 5524'шт*
217 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 6 до 12 лет код 6337'шт*
218 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 4 до 10 лет код 6105'шт*
219 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
3 до 7 лет код 5121'шт*
220 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500
:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л
ет код 4427'шт*
221 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
 2 лет и старше код 4399'шт*
222 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 4 до 10 лет код 6136'шт*
223 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
224 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'270000:
1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код
 4192'шт*
225 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:
1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о
т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
226 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:
1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
227 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:
1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3
-х до 12 лет код 4102'шт*
228 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
тарше код 4256'шт*
229 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
6441'шт*
230 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
 код 6442'шт*
231 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:
1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
232 Ц13-370102-0102(РС130728)'3''Оборудование массой 0,05
т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
233 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
т код 4155'шт*
234 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
235 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7502'шт*
236 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7510'шт*
237 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7512'шт*
238 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7513'шт*
239 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
240 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'7+7''Оборудование
массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
241 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'7'64200:1
,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
'шт*
242 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'7'87000:1
,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
т*
243 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Монтажная д.16, 18

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-20
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Монтажная д.16, 18

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 20825,565 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3851,322 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,347 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
1.				201,48	578	--	116454	--	--	125771	261603
	E11-27030	-Камни бортовые на щебеночном основании.	м		---	---	---	---	---	---	
	2-0202				578	--	116454	--	--	19378	
	1127-0302-0202	Разборка поребрика									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
2.				7,736832	504	--	3899	--	--	--	4211
	С341-3101	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0701				--	--	--	--	--	312	
	4131-0101-0701										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
3.				7,736832	1697	--	13129	--	--	--	14180
	С341-0201	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050				--	--	--	--	--	1050	
	4102-0101-1050										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
4.				3,236	64565,39	4790,42	208934	15502	--	134250	370639
	Е11-09030-0301 5-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла НР - 69%; СП - 8%	т		59774,98	350,39	193432	1134	--	27455	
5.				3,236	455	--	1472	--	--	--	1590
	С341-3101-0301 03-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов СП - 8%	т		--	--	--	--	--	118	
6.				3,236	1697	--	5491	--	--	--	5931
	С341-0201-0101 01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	439	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	349381	15502	--	260021	658154
			Тенге		--	--	309886	1134	--	48752	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	140447			
Всего заработная плата	Тенге		116454		
Транспортные расходы	Тенге	23993			
Накладные расходы	Тенге	125771			
Сметная прибыль	Тенге	21297			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	287515			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				114
Сметная заработная плата	Тенге		116454		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	208934			
Всего заработная плата	Тенге		194566		
Накладные расходы	Тенге	134250			
Сметная прибыль	Тенге	27455			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	370639			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				191
Сметная заработная плата	Тенге		194566		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	658154			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				305
Сметная заработная плата	Тенге		311020		

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Снос деревьев									
7.				35	7526,36	707,6	263423	24766	--	171833	470076
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	238657	--	--	34820	
8.				7	4857,74	82,74	34004	579	--	24275	62941
	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	33425	290	--	4662	
9.				3,85	536	--	2064	--	--	--	2229
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	165	
10.				3,85	837	--	3222	--	--	--	3480
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	258	
11.				3,85	366	--	1409	--	--	--	1522
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	113	
12.				70	5282,35	1040,63	369764	72844	286608	29929	431669
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	10312	17400	--	31975	
		Компенсационная посадка									
13.				35	4123,09	563,87	144308	19736	27041	93022	256317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-47010-2-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%	яма		2786,61	233,59	97531	8176	--	18986	
14.	С125-0102-01-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	35	9505	--	332675	--	332675	--	359289
					--	--	--	--	--	26614	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1150869	117925	646324	319059	1587523
			Тенге		--	--	379925	25866	--	117593	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1150869
Материалы	Тенге	313649
Всего заработная плата	Тенге	405791
Местные материалы	Тенге	332675
Транспортные расходы	Тенге	6695
Накладные расходы	Тенге	319059
Сметная прибыль	Тенге	117594
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1587522
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	374
Сметная заработная плата	Тенге	405791
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1587522
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	374
Сметная заработная плата	Тенге	405791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
15.				0,3470745	2109,24	--	732	--	--	527	1360
	E11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	732	--	--	101	
16.				14,125125	261	--	3687	--	--	--	3982
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	295	
17.				13,72155	1697	--	23285	--	--	--	25148
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1863	
18.				8,0715	16,48	13,79	133	111	1	50	197
	E11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	21	48	--	15	
19.				5,381	6343,24	1617,14	34133	8702	20583	8349	45880
	E11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	4848	4129	--	3399	
20.				53,81	1821,05	30,07	97991	1618	37290	64542	175535
	E11-27020-1-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	59083	677	--	13003	
21.				2,31383	29213	--	67594	--	67594	--	73001
	С121-0405-08-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	5408	
		Поребрик									
22.				27,949	2109,24	--	58951	--	--	42445	109508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под поребрик. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	58951	--	--	8112	
23.				47,5133	261	--	12401	--	--	--	13393
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		-- -- -- -- -- 992						
24.				47,5133	1697	--	80630	--	--	--	87080
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		-- -- -- -- -- 6450						
25.				27,949	16,48	13,79	461	385	2	172	684
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	74	166	--	51	
26.				11,1796	6343,24	1617,14	70915	18079	42763	17345	95321
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	10073	8578	--	7061	
27.				279,49	1821,05	30,07	508965	8403	193682	335230	911730
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		1098	12,59	306880	3518	--	67536	
28.				4,47184	29213	--	130636	--	130636	--	141087
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		-- -- -- -- -- 10451						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1090513	37299	492551	468660	1683906
			Тенге		-- -- -- -- -- 124737		440662	17116			

Стоимость общестроительных работ Тенге 1090513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				294319				
		Всего заработная плата	Тенге					457778			
		Местные материалы	Тенге				198230				
		Транспортные расходы	Тенге				120003				
		Накладные расходы	Тенге				468659				
		Сметная прибыль	Тенге				124734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1683906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
		Сметная заработная плата	Тенге					457778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1683906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
		Сметная заработная плата	Тенге					457778			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
29.				0,24	4151,64	1097,63	996	263	420	340	1443
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	313	60	--	107	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
30.				0,2448	16804	--	4114	--	4114	--	4443
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	329	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		Люки									
31.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
32.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
33.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
34.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за 1 тонну								
	03-0301				--	--	--	--	--	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
35.	С341-3101 03-0302 4131-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	0,07	455 --	-- --	32 --	-- --	-- --	-- 3	34
36.	С341-0201 01-1012 4102-0101 -1012 РСНБ РК 2015	-Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	0,07	522 --	-- --	37 --	-- --	-- --	-- 3	39
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	32460 2846	611 234	28904 --	3020 2839	38316
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8204				
	Материалы		Тенге				533				
	Всего заработная плата		Тенге					3080			
	Местные материалы		Тенге				4114				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				3020				
	Сметная прибыль		Тенге				898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12121				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3080			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				38318				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3080			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

37.	Е11-01010 2-0405 1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	33,1926	343,42 32,43	310,87 127,71	11399 1076	10319 4239	4 --	3827 1218	16444
38.	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т.	Тенге за 1 тонну	39,499194	1697 --	-- --	67030 --	-- --	-- --	-- 5362	72393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Расстояние перевозки 50 км СП - 8%									
39.				23,23482	16,48	13,79	383	320	2	143	568
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	61	138	--	42	
40.				16,928226	96	--	1625	--	--	--	1755
	С341-0201 01-1001 4102-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	130	
41.				9,95778	816,86	--	8134	--	--	5857	15110
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		816,86	--	8134	--	--	1119	
42.				23,709	64,62	64,62	1532	1532	--	464	2156
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	645	--	160	
43.				165,963	6,27	6,27	1040	1040	--	246	1390
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	2,06	--	342	--	103	
44.				15,806	5572,99	1040,63	88087	16448	69311	6758	102432
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20 НР - 108%; СП - 8%	м3		147,31	248,57	2328	3929	--	7588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.				79,03	901,09	189,65	71213	14988	53461	8696	86302
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания		34,98	66,9	2764	5287	--	6393	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				0,197575	123912,86	1819,75	24482	360	24122	204	26661
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	189	--	1975	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				79,03	1242,45	44,07	98191	3483	90795	5012	111460
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	3913	728	--	8256	
		НР - 108%; СП - 8%									
48.				158,06	133,23	1,46	21058	231	20811	56	22803
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	16	36	--	1689	
		НР - 108%; СП - 8%									
49.				79,03	1329,79	44,07	105094	3483	97698	5012	118914
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	3913	728	--	8808	
		НР - 108%; СП - 8%									
50.				158,06	147,5	1,46	23313	231	23066	56	25238
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5	м2 покрытия		0,1	0,23	16	36	--	1870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 3	см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	522582	52434	379270	36331	603626
			Тенге		--	--	22221	16298	--	44713	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				522582				
	Материалы		Тенге				379271				
	Всего заработная плата		Тенге					38519			
	Транспортные расходы		Тенге				68655				
	Накладные расходы		Тенге				36331				
	Сметная прибыль		Тенге				44713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				603626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					38519			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				603626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					38519			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
51.				5,409	5572,99	1040,63	30144	5629	23718	2313	35053
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой НР - 108%; СП - 8%	м3		147,31	248,57	797	1345	--	2597	
52.				0,09015	123912,86	1819,75	11171	164	11007	93	12165
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	86	--	901	
53.				27,045	1242,45	44,07	33602	1192	31071	1715	38143
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б покрытия НР - 108%; СП - 8%	м2 /КЗ АБ/		49,51	9,21	1339	249	--	2825	
54.				90,15	1329,79	44,07	119881	3973	111445	5717	135646
	Е11-27060	-Покрытие из горячих	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	покрытия		49,51	9,21	4463	831	--	10048	
55.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2	180,3	147,5	1,46	26594	263	26313	63	28790
			покрытия		0,1	0,23	18	41	--	2133	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	221392	11221	203554	9901	249797
			Тенге		--	--	6617	2552	--	18504	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	221392	
Материалы	Тенге	203554	
Всего заработная плата	Тенге		9168
Накладные расходы	Тенге	9902	
Сметная прибыль	Тенге	18503	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	249797	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		7
Сметная заработная плата	Тенге		9168
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	249797	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		7
Сметная заработная плата	Тенге		9168

РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б

56.	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2	60,936	828,2	127,48	50467	7768	25893	21035	77222
			покрытия		275,81	43,82	16806	2670	--	5720	
57.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,162496	1819,75	1819,75	296	296	--	168	501
					--	957	--	156	--	37	
58.	E11-27030	-Слой выравнивающий из	т смеси	11,98408	12717,28	969,68	152405	11621	131748	14460	180214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона			754,03	363,18	9036	4352	--	13349	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.				203,12	1117,87	2,86	227062	582	188017	41778	290347
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	38463	220	--	21507	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.				203,12	743,68	--	151057	--	126270	26770	192053
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		122,03	--	24787	--	--	14226	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	581286	20266	471928	104211	740337
			Тенге		--	--	89093	7399	--	54839	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	581286			
Материалы	Тенге	471927			
Всего заработная плата	Тенге		96491		
Накладные расходы	Тенге	104211			
Сметная прибыль	Тенге	54840			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	740336			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74
Сметная заработная плата	Тенге		96491		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	740336			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74
Сметная заработная плата	Тенге		96491		

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки

61.				6,6742	2742,01	--	18301	--	--	13177	33995
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	18301	--	--	2518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
62.				11,34614	261	--	2961	--	--	--	3198
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	237	
63.				11,34614	1697	--	19254	--	--	--	20795
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1540	
64.				6,6742	16,48	13,79	110	92	--	41	163
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	18	40	--	12	
65.				25,67	695,73	136,62	17859	3507	7272	8922	28924
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	7080	1182	--	2143	
66.				25,67	930,51	136,62	23886	3507	13299	8922	35433
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	7080	1182	--	2625	
67.				25,67	506,86	136,62	13011	3507	2424	8922	23688
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	7080	1182	--	1755	
68.				25,67	1318,88	128,54	33856	3300	210	29468	68390
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	30346	1003	--	5066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
69.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	25,67	3315 --	-- --	85096 --	-- --	85096 --	-- 6808	91904
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	214335 69904	13913 4588	108301 --	69452 22704	306490
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				214335				
	Материалы		Тенге				210				
	Всего заработная плата		Тенге					74492			
	Местные материалы		Тенге				108092				
	Транспортные расходы		Тенге				22216				
	Накладные расходы		Тенге				69453				
	Сметная прибыль		Тенге				22703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				306491				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								62
	Сметная заработная плата		Тенге					74492			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				306491				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								62
	Сметная заработная плата		Тенге					74492			

РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

70.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	61,566	2742,01 2742,01	-- --	168815 168815	-- --	-- --	121547 23229	313590
71.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	104,6622	261 --	-- --	27317 --	-- --	-- --	-- 2185	29502
72.	С341-0201 01-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50	Тенге за 1 тонну	104,6622	1697 --	-- --	177612 --	-- --	-- --	-- 14209	191821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	км СП - 8%									
73.	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	61,566	16,48 2,63	13,79 5,94	1015 162	849 366	4 --	380 112	1506
74.	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	59,58	64,62 --	64,62 27,2	3850 --	3850 1620	-- --	1167 401	5418
75.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	49,65	5572,99 147,31	1040,63 248,57	276699 7314	51667 12342	217718 --	21228 23834	321761
76.	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	198,6	891,37 34,98	189,65 66,9	177026 6947	37665 13287	132414 --	21853 15910	214789
77.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,4965	123912,86 --	1819,75 957	61523 --	904 475	60619 --	513 4963	66999
78.	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2 покрытия	198,6	1188,99 189,36	2,86 1,09	236134 37607	569 216	197958 --	40848 22159	299141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
79.	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	794,4	185,92	--	147695	--	123459	26174	187779
					30,51	--	24236	--	--	13910	
80.	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	198,6	1052,28	4,94	208983	981	80930	119922	355217
					639,84	2,54	127072	505	--	26312	
81.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	198,6	12822,86	--	2546619	--	2546619	--	2750349
					--	--	--	--	--	203730	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	4033287	96485	3359721	353632	4737872
			Тенге		--	--	372152	28810	--	350954	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4033287	
Материалы	Тенге	813102	
Всего заработная плата	Тенге		400962
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2546619	
Транспортные расходы	Тенге	204929	
Накладные расходы	Тенге	353632	
Сметная прибыль	Тенге	350953	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4737872	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		314
Сметная заработная плата	Тенге		400962
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	4737872	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		314
Сметная заработная плата	Тенге		400962

РАЗДЕЛ 10. Озеленение

Газоны

82.	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2	1620,46	415,57	9,78	673418	15853	221436	387535	1145829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%			269,14	2,62	436129	4252	--	84876	
83.				1620,46	304,24	156,45	493011	253527	142925	138931	682498
	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	96559	61317	--	50555	
		Санитарная обрезка деревьев									
84.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
85.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
86.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	50	
87.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		--	--	1180161	269380	364361	535414	1852822
			Тенге		--	--	545116	65569	--	137245	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1180161				
		Материалы	Тенге				364360				
		Всего заработная плата	Тенге					610686			
		Транспортные расходы	Тенге				1304				
		Накладные расходы	Тенге				535415				
		Сметная прибыль	Тенге				137246				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1852822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					610686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1852822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					610686			

РАЗДЕЛ 11. Ограждение палисадника /Тип 1/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.				18	2563,6	--	46145	--	--	33224	85719
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма									
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	46145	--	--	6350	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
89.				0,162	6343,24	1617,14	1028	262	620	251	1381
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	146	124	--	102	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
90.				0,486	20965,32	1097,63	10189	533	9022	688	11747
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	634	122	--	870	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
91.				0,0639	25354,71	12073,5	1620	771	380	483	2272
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	469	232	--	168	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
92.				18	809	--	14562	--	14562	--	15727
	С123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1165	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
93.				0,618624	169148,1	38277,14	104639	23679	3217	59486	177255
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	77743	8468	--	13130	
		НР - 69%; СП - 8%									
94.				0,618624	59952,04	2469,65	37088	1528	2235	23207	65119
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	33325	309	--	4824	
		НР - 69%; СП - 8%									
95.				0,253332	249771	--	63275	--	63275	--	68337
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	5062	
		СП - 8%									
96.				0,34956	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
97.				0,04788	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
98.				0,002772	224711	--	623	--	623	--	673
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
99.				8,01	393,04	--	3148	--	--	2172	5746
	Е11-13060 1-0207	-Поверхности металлические. Очистка	м2		393,04	--	3148	--	--	426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	щетками НР - 69%; СП - 8%									
100.				32,04	87,89	2,27	2816	73	1261	1029	4152
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1482	9	--	308	
101.				64,08	92,87	1,62	5951	104	4115	1207	7731
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	1732	18	--	573	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	291084	26951	99310	121747	445859
			Тенге		--	--	164824	9282	--	33028	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133175				
	Материалы		Тенге				15017				
	Всего заработная плата		Тенге					53560			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63898				
	Накладные расходы		Тенге				38572				
	Сметная прибыль		Тенге				13740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185487				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								53
	Сметная заработная плата		Тенге					53560			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				143347				
	Материалы		Тенге				5832				
	Всего заработная плата		Тенге					120546			
	Накладные расходы		Тенге				83177				
	Сметная прибыль		Тенге				18122				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				244645				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								90
	Сметная заработная плата		Тенге					120546			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14562				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14562				
	Сметная прибыль		Тенге				1165				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15727				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				445859				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								143
	Сметная заработная плата		Тенге					174106			

РАЗДЕЛ 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

102.				7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	Е12-01010 1-0401 1201-0101	-Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м			2563,6	--	17945	--	--	2469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
103.				0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	114	97	--	80	
104.				0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	411	79	--	564	
105.				0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	665	330	--	239	
106.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	С123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2255	
107.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
108.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	24299	225	--	3517	
109.				0,221221	248843	--	55049	--	55049	--	59453
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от	т		--	--	--	--	--	4404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
110.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,22995	224711	--	51672	--	51672	--	55806
					--	--	--	--	--	4134	
		СП - 8%									
111.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	7,4025	393,04	--	2909	--	--	2008	5310
					393,04	--	2909	--	--	393	
		НР - 69%; СП - 8%									
112.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
					46,26	0,28	1370	8	--	284	
		НР - 69%; СП - 8%									
113.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,22	92,87	1,62	5500	96	3803	1116	7145
					27,03	0,28	1601	16	--	529	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	276912	20188	150721	78618	383971
			Тенге		--	--	106000	6929	--	28442	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	143082	
Материалы	Тенге	11298	
Всего заработная плата	Тенге		24550
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	106722	
Накладные расходы	Тенге	17636	
Сметная прибыль	Тенге	12857	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	173575	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		24
Сметная заработная плата	Тенге		24550
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	105639	
Материалы	Тенге	4515	
Всего заработная плата	Тенге		88379
Накладные расходы	Тенге	60982	
Сметная прибыль	Тенге	13330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				179951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					88379			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				28190				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28190				
		Сметная прибыль	Тенге				2255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				383972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					112929			
		РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
114.				60	5738,52	--	344311	--	--	247904	639592
	E12-01010 -Ямы для установки стоек яма				---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	344311	--	--	47377	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
115.				1,08	6343,24	1617,14	6851	1747	4131	1676	9208
	E11-08010 -Основание под стойки		м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основания		901	767,26	973	829	--	682	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
116.				2,7	20965,32	1097,63	56606	2964	50117	3823	65263
	E11-06010 -Подготовка бетонная для		м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	3525	676	--	4834	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
117.				5	45751,1	5055,11	228755	25276	8945	124178	381168
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,5		шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	194534	9036	--	28235	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
118.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	1135789	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--- --	--- --	--- --	--- --	--- 1135789	--- --	
119.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--- --	--- --	--- --	--- --	--- 785204	--- --	
120.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО	-Детский спортивный	шт		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnУ lTd."	комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105			--	--	--	--	534914	--	
121.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	1	673612,5 ---	-- ---	673613 ---	-- ---	-- 673613	-- ---	673613
122.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	243512,5 ---	-- ---	243513 ---	-- ---	-- 243513	-- ---	243513
123.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	164085 148674	10190 3157	5221 --	92617 20536	277238
124.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	126500 ---	-- ---	126500 ---	-- ---	-- 126500	-- ---	126500
125.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт	1	90357,14 ---	-- ---	90357 ---	-- ---	-- 90357	-- ---	90357
126.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21 ---	-- ---	246223 ---	-- ---	-- 246223	-- ---	246223
127.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5 ---	-- ---	243513 ---	-- ---	-- 243513	-- ---	243513
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	4880233 ---	40175 ---	68414 ---	470198 ---	5452094
					-- ---	-- ---	692017 ---	13698 ---	4079625 ---	101664 ---	

Стоимость оборудования	Тенге	4079625	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	4079625	
Стоимость монтажных работ	Тенге	392841	
Материалы	Тенге	14168	
Всего заработная плата	Тенге		355401
Накладные расходы	Тенге	216795	
Сметная прибыль	Тенге	48771	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	658406	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					355401			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				407768				
		Материалы	Тенге				54249				
		Всего заработная плата	Тенге					350314			
		Накладные расходы	Тенге				253402				
		Сметная прибыль	Тенге				52894				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				714064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата	Тенге					350314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				5452095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					705715			
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
128.				14	34263,85	870,56	479694	12188	18274	274857	814915
	Ц13-37010-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	449232	1353	--	60364	
	2-1337-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
129.				7	58009,29	--	406065	--	--	--	406065
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	406065	--	
130.				6	78610,71	--	471664	--	--	--	471664
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	471664	--	
131.				1	392150	--	392150	--	--	--	392150
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	392150	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		--	--	1749573	12188	18274	274857	2084794
			Тенге		--	--	449232	1353	1269879	60364	
		Стоимость оборудования	Тенге				1269879				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1269879				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				479694				
		Материалы	Тенге				18274				
		Всего заработная плата	Тенге					450585			
		Накладные расходы	Тенге				274857				
		Сметная прибыль	Тенге				60364				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				814915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					450585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2084794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					450585			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								20825561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3650496				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				734536				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					200826			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6391633				
		Перевозка грузов	Тенге				447894				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				5349504				
		Накладные расходы	Тенге				3105121				
		Сметная прибыль	Тенге				1146378				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э50220'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: ул.Монтажная д .16, 18'РП'2'2-1-20'Благоустройство дворовых терри торий по адресу: ул.Монтажная д.16, 18''467-11/18' 'в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
5 Н43=201,48*
6 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
7 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
8 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Н43=1*
10 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
11 Н43=3,236*
12 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
13 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
14 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
15 Н43=1*
16 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
17 П2 Снос деревьев*
18 Н43=5+2*
19 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
20 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
21 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
22 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
23 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
24 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)'10''Забутовка ям после в ыкорчевки. Устройство'м3 материала основания в пло тном теле*
25 П2 Компенсационная посадка*
26 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
27 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
28 Н43=1*
29 Р Устройство бортового камня и поребрика*
30 П2Бортовой камень*
31 Н43=53,81*
32 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
33 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
34 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
35 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
36 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
37 Е11-270201-1003'1''Камни бортовые.Установка'м бортовог о камня*
38 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
39 Н43=1*
40 П2Поребрик*
41 Н43=279,49*
42 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
43 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
44 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
45 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
46 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
47 Е11-270201-1003'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
48 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
49 Н43=1*
50 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
51 Н43=8*
52 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
53 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
54 Н43=1*
55 П2Люки*
56 Н43=1*
57 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
58 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*

59 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
60 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
61 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
62 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
63 Н43=1*
64 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
65 Н43=79,03*
66 Е11-010102-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
67 С341-020101-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
68 Е11-010102-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
69 С341-020101-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
70 Е11-010205-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
71 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
72 Е11-010201-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
73 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
74 Е11-270403-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
75 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
76 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками 'м2 покрытия /КЗ АБ/*
77 Е11-270602-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
78 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
82 Н43=90,15*
83 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
84 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнивание к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
87 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
88 Н43=1*
89 Р Восстановление тротуаров из а/б*
90 Н43=203,12*
91 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
92 Е11-270602-0901'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
93 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
94 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
95 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
96 Н43=1*
97 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
98 Н43=25,67*
99 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
100 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
101 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв

ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
102 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
103 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
104 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12 см'м2*
105 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
106 Е11-110101-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
107 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
108 Н43=1*
109 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
110 Н43=198,6*
111 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
112 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
113 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
114 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
115 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
116 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
117 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
118 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
119 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
120 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
121 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
122 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
123 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
124 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
125 Н43=1*
126 РОзеленение*
127 П2Газоны*
128 Н43=1620,46*
129 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
130 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
131 Н43=1*
132 П2 Санитарная обрезка деревьев*
133 Н43=5*
134 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
135 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
136 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
137 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
138 Н43=1*
139 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
140 Н43=18*
141 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
142 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
143 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
144 Е11-090302-0112'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
145 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
146 Е11-090701-0103'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
147 Е11-090601-0102'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
148 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
149 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
150 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат

аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
151 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
152 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
153 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
154 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
155 Н43=1*
156 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
157 Н43=7*
158 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
159 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
160 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
161 Е11-090302-0112'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
162 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
163 Е11-090701-0103'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
164 Е11-090601-0102'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
165 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
166 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
167 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
168 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
169 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
170 Н43=1*
171 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
172 Н43=1+1+11+13+11+5+11+3+4*
173 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
174 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
175 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
176 Н43=1*
177 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
178 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
180 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
181 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
183 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
184 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
185 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102'шт*
186 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
187 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
188 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
189 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'7+6+1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
190 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'7'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
191 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'6'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
192 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'434000:1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
193 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Монтажная д.1, 3, 6

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-21
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Монтажная д.1, 3, 6

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	54010,181 тыс.тенге
Сметная заработная плата	9103,049 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,682 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы															
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора															
1.				3,6812	4019,28	1347,3	14796	4960	--	8678	25351						
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---							
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	9836	2216	--	1878							
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см															
		НР - 72%; СП - 8%															
2.				8,687632	79	--	686	--	--	--	741						
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---							
	04-0501	Погрузка			--	--	--	--	--	55							
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%															
3.				8,687632	1697	--	14743	--	--	--	15922						
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---							
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	1179							
	4102-0101	карьеров.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				368,12	784,64	--	288842	--	--	311949	648855
	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	288842	--	--	48063	
5.				39,75696	504	--	20038	--	--	--	21641
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1603	
6.				39,75696	1697	--	67468	--	--	--	72865
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5397	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				285,22	578	--	164856	--	--	178044	370332
	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	164856	--	--	27432	
8.				10,952448	504	--	5520	--	--	--	5962
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	442	
9.				10,952448	1697	--	18586	--	--	--	20073
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		1,485	64565,39	4790,42	95880	7114	--	61607	170086
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	88766	520	--	12599	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				1,485	455	--	676	--	--	--	730
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	54	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				1,485	1697	--	2520	--	--	--	2722
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	202	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50									
		км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	694610	12073	--	560278	1355280
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	552300	2737	--	100391	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	598730			
Всего заработная плата	Тенге		465750		
Транспортные расходы	Тенге	130236			
Накладные расходы	Тенге	498671			
Сметная прибыль	Тенге	87792			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1185193			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				454
Сметная заработная плата	Тенге		465750		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	95880			
Всего заработная плата	Тенге		89286		
Накладные расходы	Тенге	61607			
Сметная прибыль	Тенге	12599			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	170086			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				88
Сметная заработная плата	Тенге		89286		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1355279			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				542
Сметная заработная плата	Тенге		555036		

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

		Снос деревьев									
13.				50	7526,36	707,6	376318	35380	--	245475	671537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	340938	--	--	49743	
14.	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень	10	4857,74 4775	82,74 41,43	48577 47750	827 414	-- --	34678 6660	89916
15.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т	5,5	536 --	-- --	2948 --	-- --	-- --	-- 236	3184
16.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	5,5	837 --	-- --	4604 --	-- --	-- --	-- 368	4972
17.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	5,5	366 --	-- --	2013 --	-- --	-- --	-- 161	2174
18.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	100	5282,35 147,31	1040,63 248,57	528235 14731	104063 24857	409441 --	42756 45679	616669
		Компенсационная посадка									
19.	Е11-47010 2-0212 1147-0102	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма	50	4123,09 2786,61	563,87 233,59	206155 139331	28194 11680	38630 --	132889 27123	366167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	50	9505	--	475250	--	475250	--	513270
					--	--	--	--	--	38020	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1644099	168464	923321	455798	2267889
			Тенге		--	--	542750	36951	--	167990	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1644099
Материалы	Тенге	448070
Всего заработная плата	Тенге	579701
Местные материалы	Тенге	475250
Транспортные расходы	Тенге	9565
Накладные расходы	Тенге	455798
Сметная прибыль	Тенге	167992
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2267889
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	535
Сметная заработная плата	Тенге	579701
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2267889
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	535
Сметная заработная плата	Тенге	579701

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,30935	2109,24	--	2762	--	--	1988	5130
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	2762	--	--	380	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				53,2875	261	--	13908	--	--	--	15021
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1113	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				51,765	1697	--	87845	--	--	--	94873
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	7028	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				30,45	16,48	13,79	502	420	2	188	745
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	80	181	--	55	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				20,3	6343,24	1617,14	128768	32828	77650	31495	173084
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	18290	15575	--	12821	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				203	1821,05	30,07	369673	6103	140676	243485	662211
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	222894	2555	--	49053	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				8,729	29213	--	255000	--	255000	--	275400
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	20400	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				67,81	2109,24	--	143028	--	--	102980	265688
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	143028	--	--	19681	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	115,277	261 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				327466				
		Накладные расходы	Тенге				1235974				
		Сметная прибыль	Тенге				335052				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4523197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1084
		Сметная заработная плата	Тенге					1204285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4523197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1084
		Сметная заработная плата	Тенге					1204285			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,51	4151,64	1097,63	2117	560	891	722	3067
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	666	128	--	227	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,5202	16804	--	8741	--	8741	--	9441
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	699	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	1977	155	--	352	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	3881	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	65558	1255	58370	6081	77373
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5732	476	--	5731	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17046				
	Материалы		Тенге				1118				
	Всего заработная плата		Тенге					6207			
	Местные материалы		Тенге				8741				
	Транспортные расходы		Тенге				200				
	Накладные расходы		Тенге				6082				
	Сметная прибыль		Тенге				1850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24978				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					6207			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48512				
	Сметная прибыль		Тенге				3881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52393				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				77371				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					6207			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

43.				115,8444	343,42	310,87	39783	36013	14	13357	57391
	Е11-01010	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	3756	14794	--	4251	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				137,854836	1697	--	233940	--	--	--	252655
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	18715	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
45.				81,09108	16,48	13,79	1336	1118	5	500	1984
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	213	481	--	147	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
46.				59,080644	96	--	5672	--	--	--	6125
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	454	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
47.				34,75332	816,86	--	28388	--	--	20440	52734
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	28388	--	--	3906	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
48.				82,746	64,62	64,62	5347	5347	--	1620	7525
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	2251	--	557	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК	т. Первый проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				579,222	6,27	6,27	3630	3630	--	860	4850
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	1195	--	359	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК	последующий проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				55,164	5572,99	1040,63	307428	57406	241896	23586	357495
	Е11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	8126	13712	--	26481	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК	песчано-гравийной									
	2015	смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				275,82	901,09	189,65	248539	52310	186581	30349	301199
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки" НР - 108%; СП - 8%	основания		34,98	66,9	9648	18453	--	22311	
52.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,68955	123912,86 ---	1819,75 957	85444 --	1255 660	84189 --	713 6893	93049
53.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/	275,82	1242,45 49,51	44,07 9,21	342694 13656	12155 2541	316883 --	17493 28815	389001
54.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	551,64	133,23 0,1	1,46 0,23	73495 55	805 125	72635 --	194 5895	79585
55.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	275,82	1329,79 49,51	44,07 9,21	366784 13656	12155 2541	340973 --	17493 30742	415018
56.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме	м2 покрытия	551,64	147,5 0,1	1,46 0,23	81365 55	805 125	80505 --	194 6525	88084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 3	11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1823845	182999	1323681	126799	2106695
			Тенге		--	--	77553	56879	--	156051	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1823845				
	Материалы		Тенге				1323682				
	Всего заработная плата		Тенге					134433			
	Транспортные расходы		Тенге				239611				
	Накладные расходы		Тенге				126799				
	Сметная прибыль		Тенге				156051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2106695				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								105
	Сметная заработная плата		Тенге					134433			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2106695				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								105
	Сметная заработная плата		Тенге					134433			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.				37,44	5572,99	1040,63	208653	38961	164177	16008	242633
	Е11-27040	-Выравнивание	м3								
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	5515	9307	--	17973	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
58.				0,624	123912,86	1819,75	77322	1136	76186	645	84204
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	597	--	6237	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
59.				187,2	1242,45	44,07	232587	8250	215069	11872	264017
	Е11-27060	-Выравнивание к/з а/б	м2								
	2-1201		покрытия		49,51	9,21	9268	1725	--	19557	
	1127-0602	НР - 108%; СП - 8%	/КЗ АБ/								
	-1201										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 2										
60.				624	1329,79	44,07	829791	27499	771398	39575	938915
	Е11-27060	-Покрытие из горячих	м2								
	2-1201	асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	30894	5749	--	69549	
	1127-0602	смесей, ширина укладки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.				1248	147,5	1,46	184076	1822	182131	439	199276
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	123	283	--	14761	
		Разметка парковочных мест									
62.				0,075	34092,48	9489,19	2557	712	1621	473	3273
	E11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	224	214	--	242	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1534985	78378	1410582	69012	1732318
			Тенге		--	--	46025	17875	--	128319	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1534985	
Материалы	Тенге	1410582	
Всего заработная плата	Тенге		63900
Накладные расходы	Тенге	69012	
Сметная прибыль	Тенге	128320	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1732317	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		47
Сметная заработная плата	Тенге		63900
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1732317	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		47
Сметная заработная плата	Тенге		63900

РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б

63.				170,382	828,2	127,48	141110	21721	72397	58815	215919
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	46992	7467	--	15994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.				0,454352	1819,75	1819,75	827	827	--	470	1400
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	435	--	104	
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
65.				33,50846	12717,28	969,68	426137	32492	368379	40431	503893
	Е11-27030	-Слой выравнивающий из	т смеси		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	асфальтобетонной смеси.			754,03	363,18	25266	12170	--	37325	
	1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	Устройство без применения укладчиков асфальтобетона									
		НР - 108%; СП - 8%									
66.				567,94	1117,87	2,86	634883	1626	525712	116814	811833
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	тротуаров	покрытия		189,36	1,09	107545	616	--	60136	
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%									
67.				567,94	743,68	--	422367	--	353060	74851	536995
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	тротуаров	покрытия		122,03	--	69307	--	--	39777	
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101									
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	1625323	56666	1319548	291381	2070040
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	249110	20687	--	153336	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1625323			
Материалы	Тенге	1319546			
Всего заработная плата	Тенге		269798		
Накладные расходы	Тенге	291381			
Сметная прибыль	Тенге	153336			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2070040			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				206
Сметная заработная плата	Тенге		269798		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	2070040			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					269798			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
68.				23,2024	2742,01	--	63621	--	--	45807	118183
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	63621	--	--	8754	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
69.				39,44408	261	--	10295	--	--	--	11118
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	824	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
70.				39,44408	1697	--	66937	--	--	--	72292
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	5355	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
71.				23,2024	16,48	13,79	382	320	1	143	568
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	61	138	--	42	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
72.				89,24	695,73	136,62	62087	12192	25282	31018	100554
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	24613	4108	--	7448	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
73.				89,24	930,51	136,62	83038	12192	46233	31018	123181
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	24613	4108	--	9125	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
74.				89,24	506,86	136,62	45232	12192	8427	31018	82350
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	24613	4108	--	6100	
	1127-0701	Устройство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
75.				89,24	1318,88	128,54	117697	11471	730	102444	237752
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	105496	3488	--	17611	
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
76.				89,24	3315	--	295831	--	295831	--	319497
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	23666	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	745119	48366	376504	241448	1065495
			Тенге		--	--	243016	15949	--	78925	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	745119
Материалы	Тенге	732
Всего заработная плата	Тенге	258965
Местные материалы	Тенге	375774
Транспортные расходы	Тенге	77232
Накладные расходы	Тенге	241450
Сметная прибыль	Тенге	78926
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1065495
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	217
Сметная заработная плата	Тенге	258965
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	1065495
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	217
Сметная заработная плата	Тенге	258965

РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

77.				91,233	2742,01	--	250162	--	--	180117	464701
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	250162	--	--	34422	
		НР - 72%; СП - 8%									
78.				155,0961	261	--	40480	--	--	--	43718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3238	
79.				155,0961	1697	--	263198	--	--	--	284254
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	21056	
80.				91,233	16,48	13,79	1504	1258	6	563	2232
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	240	542	--	165	
81.				88,29	64,62	64,62	5705	5705	--	1729	8029
	Е11-01020-1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		---	---	---	---	---	---	
					--	27,2	--	2401	--	595	
82.				73,575	5572,99	1040,63	410032	76565	322629	31457	476809
	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		---	---	---	---	---	---	
					147,31	248,57	10838	18289	--	35319	
83.				294,3	891,37	189,65	262330	55815	196220	32383	318290
	Е11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		---	---	---	---	---	---	
					34,98	66,9	10295	19689	--	23577	
84.				0,73575	123912,86	1819,75	91169	1339	89830	760	99284
	Е11-27060-2-0901 1127-0602	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		---	---	---	---	---	---	
					--	957	--	704	--	7354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
85.				294,3	1188,99	2,86	349921	843	293349	60532	443289
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	55729	319	--	32836	
		НР - 108%; СП - 8%									
86.				1177,2	185,92	--	218865	--	182951	38787	278265
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	35914	--	--	20612	
		НР - 108%; СП - 8%									
87.				294,3	1052,28	4,94	309686	1454	119927	177710	526387
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	188305	748	--	38992	
		НР - 94%; СП - 8%									
88.				294,3	12822,86	--	3773767	--	3773767	--	4075668
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	301901	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	5976819	142978	4978679	524038	7020926
			Тенге		--	--	551483	42693	--	520067	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5976819		
Материалы	Тенге	1204914		
Всего заработная плата	Тенге		594175	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3773767		
Транспортные расходы	Тенге	303678		
Накладные расходы	Тенге	524038		
Сметная прибыль	Тенге	520069		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7020925		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			465
Сметная заработная плата	Тенге		594175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				7020925				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								465
	Сметная заработная плата		Тенге					594175			

РАЗДЕЛ 10. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

89.				20,2554	2742,01	--	55541	--	--	39989	103172
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	55541	--	--	7642	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
90.				34,43418	261	--	8987	--	--	--	9706
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	719	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
91.				34,43418	1697	--	58435	--	--	--	63110
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	4675	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
92.				20,2554	16,48	13,79	334	279	2	125	495
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	53	120	--	37	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
93.				19,602	64,62	64,62	1267	1267	--	384	1783
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	533	--	132	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
94.				16,335	5572,99	1040,63	91035	16999	71630	6984	105860
	Е11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	2406	4060	--	7842	
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси. Устройство	я в								
	2015		плотном								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
95.				65,34	891,37	189,65	58242	12392	43564	7190	70666
	Е11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		34,98	66,9	2286	4371	--	5235	
		НР - 108%; СП - 8%									
96.				0,16335	123912,86	1819,75	20241	297	19944	169	22043
	Е11-27060-2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	156	--	1633	
		НР - 108%; СП - 8%									
97.				65,34	1188,99	2,86	77689	187	65129	13439	98418
	Е11-27070-1-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	12373	71	--	7290	
		НР - 108%; СП - 8%									
98.				261,36	185,92	--	48592	--	40618	8611	61780
	Е11-27070-1-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	7974	--	--	4576	
		НР - 108%; СП - 8%									
99.				65,34	1052,28	4,94	68756	323	26626	39455	116868
	Е11-11010-1-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	41807	166	--	8657	
		НР - 94%; СП - 8%									
100.				65,34	14343,75	--	937221	--	937221	--	1012198
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным	м2		--	--	--	--	--	74978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Астана" знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	1426339	31744	1204734	116346	1666099
			Тенге		--	--	122439	9479	--	123416	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1426339				
	Материалы		Тенге				267513				
	Всего заработная плата		Тенге					131918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				937221				
	Транспортные расходы		Тенге				67422				
	Накладные расходы		Тенге				116346				
	Сметная прибыль		Тенге				123415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1666099				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								103
	Сметная заработная плата		Тенге					131918			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				1666099				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								103
	Сметная заработная плата		Тенге					131918			
		РАЗДЕЛ 11. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
101.				82	343,42	310,87	28160	25492	9	9454	40624
	Е11-01010	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	2659	10472	--	3009	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
102.				139,4	1697	--	236562	--	--	--	255487
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	18925	
	4102-0101	карьеров.									
	-1050	Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК	Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50 км									
		СП - 8%									
103.				82	16,48	13,79	1351	1131	4	506	2006
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	216	487	--	149	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
104.				60	64,62	64,62	3877	3877	--	1175	5456
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3								
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	1632	--	404	
	1101-0201	пневмоколлесном ходу	ного								
	-0102	25т. Первый проход по	грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%									
105.				30	5572,99	1040,63	167190	31219	131552	12827	194418
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4419	7457	--	14401	
106.				200	662,15	189,65	132431	37931	87504	22007	166792
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	6996	13381	--	12355	
107.				200	126,69	87,27	25338	17454	--	14354	42868
	Е11-27040 2-0103 1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Верхний слой из отсева. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия		39,42	27,04	7884	5408	--	3175	
108.				11	1628	--	17908	--	17908	--	19341
	С121-0105 01-0103 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1433	
109.				200	500,2	21,23	100041	4247	--	92105	207518
	Е11-11010 1-3607 1111-0101 -3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Искусственное покрытие. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		478,97	10,95	95794	2190	--	15372	
110.				200	10518,75	--	2103750	--	2103750	--	2272050
	С	-Искусственное покрытие	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	для футбольных полей, высота ворса 50 мм СП - 8%			--	--	--	--	--	168300	
111.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый СП - 8%	м.	150	1111,07 ---	-- ---	166661 ---	-- ---	166661 ---	-- 13333	179994
112.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Соединительная лента СП - 8%	м.	200	892,5 ---	-- ---	178500 ---	-- ---	178500 ---	-- 14280	192780
113.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый СП - 8%	кг.	175	5373,21 ---	-- ---	940313 ---	-- ---	940313 ---	-- 75225	1015538
114.	Е11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	2	6144,19 ---	1508,63 ---	12288 ---	3017 ---	-- ---	9570 ---	23607
					4635,56	454,97	9271	910	--	1749	
115.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Песок кварцевый, окатанный СП - 8%	т.	3,3	42803,57 ---	-- ---	141252 ---	-- ---	141252 ---	-- 11300	152552
116.	Е11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	2	6144,19 ---	1508,63 ---	12288 ---	3017 ---	-- ---	9570 ---	23607
					4635,56	454,97	9271	910	--	1749	
117.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Резиновый гранулят СП - 8%	т.	0,44	359732,14 ---	-- ---	158282 ---	-- ---	158282 ---	-- 12663	170945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		--	--	4426191	127385	3925735	171568	4965583
			Тенге		--	--	136510	42846	--	367822	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4426191				
		Материалы	Тенге				219070				
		Всего заработная плата	Тенге					179356			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3688757				
		Местные материалы	Тенге				17908				
		Транспортные расходы	Тенге				236562				
		Накладные расходы	Тенге				171569				
		Сметная прибыль	Тенге				367821				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4965581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					179356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4965581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					179356			

РАЗДЕЛ 12. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.				0,0021148	59887,11	2469,65	127	5	8	79	222
	Е11-09060	-Петли к стойкам	т								
	1-0102	ограждения. Монтаж	конструк		53869,6	499,15	114	1	--	16	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
119.				0,0021148	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								
	01-0104	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I диаметром 12									
	-0104	мм ГОСТ 5781-82									
	РСНБ РК										
	2015										
120.				200	547,19	9,49	109438	1898	1079	85785	210841
	Е11-15020	-Покрытия сеткой	м2								
	7-0202	заградительной			532,3	3,85	106461	771	--	15618	
	1115-0207										
	-0202	НР - 80%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 4										
121.				200	2276,79	--	455357	--	455357	--	491786
	С	-Сетка заградительная с	м2.								
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	ячейками 100х100 мм			--	--	--	--	--	36429	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.				140	32,04	0,28	4486	39	86	4337	9529
	Е11-14020	-Подвеска троса	м		---	---	---	---	---	---	
	3-0201				31,15	0,14	4361	19	--	706	
	1114-0203	НР - 99%; СП - 8%									
	-0201										
	РСНБ РК 2015										
123.				154	273,21	--	42075	--	42075	--	45441
	С	-Трос d3	м.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%			--	--	--	--	--	3366	
124.				10	1821,43	--	18214	--	18214	--	19671
	С	-Талреп	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%			--	--	--	--	--	1457	
125.				10	273,21	--	2732	--	2732	--	2951
	С	-Коуш	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%			--	--	--	--	--	219	
126.				40	255	--	10200	--	10200	--	11016
	С	-Зажим для троса	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%			--	--	--	--	--	816	
127.				1260	18,21	--	22950	--	22950	--	24786
	С	-Хомут	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%			--	--	--	--	--	1836	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	665580	1942	552701	90201	816243
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	110936	791	--	60463	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	665453	
Материалы	Тенге	1165	
Всего заработная плата	Тенге		111612
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	551529	
Накладные расходы	Тенге	90122	
Сметная прибыль	Тенге	60446	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	816021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					111612			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				127				
		Материалы	Тенге				8				
		Всего заработная плата	Тенге					115			
		Накладные расходы	Тенге				79				
		Сметная прибыль	Тенге				16				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				222				
		Сметная заработная плата	Тенге					115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				816244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					111727			
		РАЗДЕЛ 13. Озеленение									
		Газоны									
128.				2491,56	415,57	9,78	1035422	24375	340471	595860	1761785
	E11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	670576	6538	--	130503	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
129.				2491,56	304,24	156,45	758036	389815	219755	213616	1049384
	E11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	148466	94279	--	77732	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
130.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
131.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
132.				0,75	837	--	628	--	--	--	678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	50	
133.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101 04-0602 4131-0104< -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	1807191	414189	560226	818424	2835664
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	831470	100817	--	210049	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1807191				
	Материалы		Тенге				560227				
	Всего заработная плата		Тенге					932287			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				818424				
	Сметная прибыль		Тенге				210049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2835664				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								882
	Сметная заработная плата		Тенге					932287			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				2835664				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								882
	Сметная заработная плата		Тенге					932287			

РАЗДЕЛ 14. Ограждение палисадника /Тип 1/

134.				49	2563,6	--	125616	--	--	90444	233345
	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма		---	---	---	---	---	---	
					2563,6	--	125616	--	--	17285	
135.				0,441	6343,24	1617,14	2797	713	1687	684	3760
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		---	---	---	---	---	---	
					901	767,26	397	338	--	279	
136.				1,323	20965,32	1097,63	27737	1452	24558	1873	31979
	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек.	м3		---	---	---	---	---	---	
					1305,45	250,38	1727	331	--	2369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 91%; СП - 8%									
137.				0,17395	25354,71	12073,5	4410	2100	1035	1316	6185
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций		7332,36	3633,08	1275	632	--	458	
138.				49	809	--	39641	--	39641	--	42812
	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	3171	
139.				1,684032	169148,1	38277,14	284851	64460	8757	161933	482527
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций		125671	13688,54	211634	23052	--	35743	
140.				1,684032	59952,04	2469,65	100961	4159	6084	63176	177268
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций		53869,6	499,15	90718	841	--	13131	
141.				0,689626	249771	--	172249	--	172249	--	186028
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	13780	
142.				0,95158	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
143.				0,13034	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--	
144.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,007546	224711 --- --	-- --- --	1696 --- --	-- --- --	1696 --- --	-- --- 136	1831
145.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	21,805	393,04 --- 393,04	-- --- --	8570 --- 8570	-- --- --	-- --- --	5913 --- 1159	15642
146.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	87,22	87,89 --- 46,26	2,27 --- 0,28	7666 --- 4034	198 --- 24	3434 --- --	2800 --- 837	11303
147.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	174,44	92,87 --- 27,03	1,62 --- 0,28	16200 --- 4715	283 --- 48	11202 --- --	3287 --- 1559	21046
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- --- --	-- --- --	792395 --- 448688	73365 --- 25266	270343 --- --	331426 --- 89907	1213726

Стоимость общестроительных работ	Тенге	362531				
Материалы	Тенге	40880				
Всего заработная плата	Тенге		145802			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	173944				
Накладные расходы	Тенге	105002				
Сметная прибыль	Тенге	37403				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	504936				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					144
Сметная заработная плата	Тенге		145802			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	390222				
Материалы	Тенге	15876				
Всего заработная плата	Тенге		328152			
Накладные расходы	Тенге	226425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				49332				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				665979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					328152			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				39641				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				39641				
		Сметная прибыль	Тенге				3171				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				42812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1213727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								390
		Сметная заработная плата	Тенге					473955			

РАЗДЕЛ 15. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/

148.				28	948,45	758,92	26557	21250	--	10906	40460
	E11-01020	Ямы, глубина до 2 м.	яма		---	---	---	---	---	---	
	3-0502	Бурение			189,53	351,45	5307	9841	--	2997	
	1101-0203	бурильно-крановыми									
	-0502	машинами на тракторе.									
	РСНБ РК	Группа грунтов 2									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
149.				0,896	6343,24	1617,14	5684	1449	3428	1390	7640
	E11-08010	Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	807	687	--	566	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
150.				4,48	20965,32	1097,63	93925	4917	83160	6343	108289
	E11-06010	Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	5848	1122	--	8021	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
151.				1,889916	25354,71	12073,5	47918	22818	11242	14299	67195
	E11-09030	Стойки ограждения	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	13858	6866	--	4977	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
152.				1,880928	248843	--	468056	--	468056	--	505500
	C121-0502	Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	37444	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
153.				0,008876	220235	--	1955	--	1955	--	2111
	C121-0501	Прокат толстолистовой	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%			--	--	--	--	--	156	
154.	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	4,42456	169148,1 125671	38277,14 13688,54	748406 556039	169360 60566	23007 --	425457 93909	1267772
155.	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	4,42456	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	265261 238349	10927 2209	15985 --	165985 34500	465746
156.	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,9128	247906 --	-- --	226289 --	-- --	226289 --	-- 18103	244392
157.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	1,0612	248843 --	-- --	264072 --	-- --	264072 --	-- 21126	285198
158.	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,75572	196524 --	-- --	148517 --	-- --	148517 --	-- 11881	160398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159.				1,16732	199061	--	232368	--	232368	--	250957
	С121-0503-04-0109-2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	18589	
		СП - 8%									
160.				0,10304	220235	--	22693	--	22693	--	24508
	С121-0501-01-0403-2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	1815	
		СП - 8%									
161.				140	930	--	130200	--	130200	--	140616
	С121-0503-08-9901-2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		--	--	--	--	--	10416	
		СП - 8%									
162.				0,16268	199061	--	32383	--	32383	--	34974
	С121-0503-04-0109-2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т		--	--	--	--	--	2591	
		СП - 8%									
163.				156,8	393,04	--	61629	--	--	42524	112485
	Е11-13060-1-0207-1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	61629	--	--	8332	
		НР - 69%; СП - 8%									
164.				156,8	87,89	2,27	13781	355	6173	5034	20321
	Е11-13030-1-0406-1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	7253	43	--	1505	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165.				313,6	92,87	1,62	29124	509	20138	5909	37836
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	8477	87	--	2803	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	2818817	231585	1689666	677847	3776398
			Тенге		--	--	897566	81420	--	279731	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1757231				
	Материалы		Тенге				112897				
	Всего заработная плата		Тенге					101100			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1526533				
	Накладные расходы		Тенге				72106				
	Сметная прибыль		Тенге				146347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1975684				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								84
	Сметная заработная плата		Тенге					101100			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1061586				
	Материалы		Тенге				50235				
	Всего заработная плата		Тенге					877886			
	Накладные расходы		Тенге				605741				
	Сметная прибыль		Тенге				133386				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1800713				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								658
	Сметная заработная плата		Тенге					877886			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				3776397				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								742
	Сметная заработная плата		Тенге					978987			

РАЗДЕЛ 16. Калитка К-1 /2 шт/

166.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0402	и столбов. Рытье.			5738,52	--	11477	--	--	1579	
	1201-0101	Глубина 0,7 м									
	-0402										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
167.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	58	49	--	40	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
168.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	418	80	--	573	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
169.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	Е11-09070-1-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	2992	326	--	505	
		НР - 69%; СП - 8%									
170.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	С121-0501-01-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	249	
		СП - 8%									
171.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	С121-0503-04-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	154	
		СП - 8%									
172.				0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233
	Е11-09030-2-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	873	433	--	314	
		НР - 69%; СП - 8%									
173.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	С121-0502-06-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2303	
		СП - 8%									
174.				0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	С121-0501-01-0403 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали	т		--	--	--	--	--	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%									
175.	E11-09070-1-0103-1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,349794	169148,1 125671	38277,14 13688,54	59167 43959	13389 4788	1819 --	33636 7424	100227
176.	E11-09060-1-0102-1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,349794	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	20971 18843	864 175	1264 --	13122 2727	36821
177.	С121-0502-06-0902-2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,04602	247906 --	-- --	11409 --	-- --	11409 --	-- 913	12321
178.	С121-0502-06-0802-2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,14572	248843 --	-- --	36261 --	-- --	36261 --	-- 2901	39162
179.	С121-0503-04-0111-2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,05398	196524 --	-- --	10608 --	-- --	10608 --	-- 849	11457
180.	С121-0503-04-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый	т	0,08338	199061 --	-- --	16598 --	-- --	16598 --	-- 1328	17926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
		СП - 8%									
181.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00736	220235	--	1621	--	1621	--	1751
					--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
182.	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	10	930	--	9300	--	9300	--	10044
					--	--	--	--	--	744	
		СП - 8%									
183.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498
					--	--	--	--	--	185	
		СП - 8%									
184.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
					393,04	--	4402	--	--	595	
		НР - 69%; СП - 8%									
185.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
					46,26	0,28	518	3	--	108	
		НР - 69%; СП - 8%									
186.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические	м2	22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
					27,03	0,28	605	6	--	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		--	--	84145	5860	--	23832	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				148133				
	Материалы		Тенге				8064				
	Всего заработная плата		Тенге					17617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122075				
	Накладные расходы		Тенге				12635				
	Сметная прибыль		Тенге				12861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173630				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					17617			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87184				
	Материалы		Тенге				3915				
	Всего заработная плата		Тенге					72389			
	Накладные расходы		Тенге				49948				
	Сметная прибыль		Тенге				10971				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				148103				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								54
	Сметная заработная плата		Тенге					72389			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				321732				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					90005			
		РАЗДЕЛ 17. Мусорная площадка									
187.				3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	E12-01010 1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м НР - 72%; СП - 8%	яма		5738,52	--	17216	--	--	2369	
188.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки мусорной площадки. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	97	83	--	68	
189.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	352	68	--	483	
190.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104	-Оборудование массой 0,5 шт. т. Монтаж на открытой площадке			38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
191.				1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет	-Мусорная площадка модульная	компл		--	--	--	--	379500	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	448812	5526	7215	37781	495161
			Тенге		--	--	56572	1958	379500	8567	
	Стоимость оборудования		Тенге				379500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				379500				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				45751				
	Материалы		Тенге				1789				
	Всего заработная плата		Тенге					40714			
	Накладные расходы		Тенге				24836				
	Сметная прибыль		Тенге				5647				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				76234				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					40714			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23561				
	Материалы		Тенге				5425				
	Всего заработная плата		Тенге					17816			
	Накладные расходы		Тенге				12945				
	Сметная прибыль		Тенге				2921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39427				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
	Сметная заработная плата		Тенге					17816			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				495160				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					58530			

РАЗДЕЛ 18. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

192.				101	5738,52	--	579591	--	--	417305	1076647
	Е12-01010 1-0402 1201-0101 -0402	-Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м			5738,52	--	579591	--	--	79752	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
193.				1,818	6343,24	1617,14	11532	2940	6954	2821	15501
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202	-Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		901	767,26	1638	1395	--	1148	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
194.				4,545	20965,32	1097,63	95287	4989	84365	6435	109860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06010-1-0101-1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для м3 омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	5933	1138	--	8138	
195.				8	45751,1	5055,11	366009	40441	14314	198684	609868
	Ц13-37010-2-0104-1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	311254	14458	--	45175	
196.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
197.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
198.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
199.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	
200.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	534914	--	
201.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
202.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
203.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
204.				6	41021,29	2547,4	246128	15284	7832	138926	415857
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	223012	4735	--	30804	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
205.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
206.				1	243964,29	--	243964	--	--	--	243964
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт		--	--	--	--	243964	--	
207.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
208.				1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт		--	--	--	--	90357	--	
209.				1	149992,86	--	149993	--	--	--	149993
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт		--	--	--	--	149993	--	
210.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
211.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
212.				2	155414,29	--	310829	--	--	--	310829
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт		--	--	--	--	310829	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	9186514	73764	117044	813842	10176666
			Тенге		--	--	1199240	25340	7796466	176311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				7796466				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7796466				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				703639				
		Материалы	Тенге				25725				
		Всего заработная плата	Тенге					634886			
		Накладные расходы	Тенге				387281				
		Сметная прибыль	Тенге				87274				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1178193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
		Сметная заработная плата	Тенге					634886			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				686410				
		Материалы	Тенге				91319				
		Всего заработная плата	Тенге					589695			
		Накладные расходы	Тенге				426561				
		Сметная прибыль	Тенге				89038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1202008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
		Сметная заработная плата	Тенге					589695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				10176667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1068
		Сметная заработная плата	Тенге					1224581			
		РАЗДЕЛ 19. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
213.				39	34263,85	870,56	1336290	33952	50906	765673	2270120
	Ц13-37010	-Оборудование массой	шт.								
	2-0102	0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	1251432	3770	--	168157	
	1337-0102	открытой площадке									
	-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
214.				19	58009,29	--	1102176	--	--	--	1102176
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	1102176	--	
215.				18	78610,71	--	1414993	--	--	--	1414993
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	1414993	--	
216.				1	392150	--	392150	--	--	--	392150
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	392150	--	
217.				1	344260,71	--	344261	--	--	--	344261
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван-качель код 2607	шт		--	--	--	--	344261	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге		--	--	4589870	33952	50906	765673	5523700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	1251432	3770	3253580	168157	
		Стоимость оборудования	Тенге				3253580				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3253580				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1336290				
		Материалы	Тенге				50906				
		Всего заработная плата	Тенге					1255202			
		Накладные расходы	Тенге				765673				
		Сметная прибыль	Тенге				168157				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2270120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								939
		Сметная заработная плата	Тенге					1255202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				5523700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								939
		Сметная заработная плата	Тенге					1255202			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								54010186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8563193				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1806288				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					539855			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				20267256				
		Перевозка грузов	Тенге				1393279				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				11429546				
		Накладные расходы	Тенге				7396499				
		Сметная прибыль	Тенге				3154118				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э50230'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1''''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: ул. Монтажная д.1, 3, 6 'РП'2'2-1-21'Благоустройство дворовых те рриторий по адресу: ул. Монтажная д.1, 3, 6'467-11 /18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=368,12*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=285,22*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,485*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=6+4*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)'10''Забутовка ям после в ыкорчевки. Устройство'м3 материала основания в пло тном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=203*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
46 Е11-270201-1003'1''Камни бортовые.Установка'м бортовог о камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=678,1*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-**270201**-1003'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508-9901'0,01**6''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=17*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=2*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36**34**-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=275,82*
75 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
78 С341-**020101-1001'0,42.0,3.1**,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
80 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
83 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками 'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
91 Н43=624*
92 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой'м3 *
93 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнивание к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=75*
100 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
101 Н43=1*
102 Р Восстановление тротуаров из а/б*
103 Н43=567,94*

104 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
105 Е11-270602-0901'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
106 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
107 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
108 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
109 Н43=1*
110 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
111 Н43=89,24*
112 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
113 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
114 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
116 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
117 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12 см'м2*
118 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
119 Е11-110101-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
120 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
121 Н43=1*
122 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
123 Н43=294,3*
124 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
125 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
128 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
129 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
130 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
131 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
132 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
133 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
134 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
135 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
136 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
137 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
138 Н43=1*
139 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
140 Н43=65,34*
141 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
142 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
143 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
144 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
145 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
146 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
147 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке

каменных материалов с пределом прочности на сжати
е свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см
2)'м2 основания*
148 E11-270602-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
149 E11-270701-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
150 E11-270701-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
151 E11-110101-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(
PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
152 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
153 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
154 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1
,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа
док из резиновой крошки по технологии, защищенной
товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
155 Н43=1*
156 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
157 Н43=200*
158 E11-010102-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с по
грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3
грунта*
159 C341-020101-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
160 E11-010102-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
161 E11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
162 E11-270401-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)'0,15'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
163 E11-270403-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000
80=0,12)'1''Основания однослойные уложенные по спо
собу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при ук
атке каменных материалов с пределом прочности на с
жатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг
с/см2)'м2 основания*
164 E11-270402-0103(PC271794)'1''Верхний слой из отсева. У
стройство'м2 основания или покрытия*
165 C121-010501-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления
М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
166 E11-110101-3607(PC135936)(PC147047)(PC150000)'1''Искус
ственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
167 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1
,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, в
ысота ворса 50 мм'м2''*
168 Н43=1*
169 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'150'1220:1,12.
1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
170 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200'980:1,12.1
,02'Соединительная лента'м.''*
171 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'(150+200).0,5'
5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановы
й'кг.''*
172 E11-110101-0801(PC1569)(PC100328)(PC3405=0,18)'200.0,0
1''Засыпка песком. Устройство'м3*
173 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
арцевого и резинового гранулята в искусственное по
крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
174 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,01.1,65'
47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
175 E11-110101-0801(PC1569)(PC100328)(PC3405=0,18)'200.0,0
1''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
176 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
арцевого и резинового гранулята в искусственное по
крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
177 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,01.0,22'
395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
178 Н43=1*
179 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусс
твенным покрытием*
180 E11-090601-0102(PC126898)(PC128070)(PC128849)(PC248298
)'34.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж
'т конструкций*
181 C121-050301-0104'34.0,0000622''Сталь арматурная горяче
катаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 57
81-82'т*
182 E11-150207-0202(PC128068)(PC128070)'200''Покрытия сетк
ой заградительной'м2*
183 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'200'2500:1,12.
1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2
.''*
184 E11-140203-0201(PC127417)(PC128061)(PC128062)'140''Под
веска троса'м*
185 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'140.1,1'300:1,1
2.1,02'Трос d3'м.''*
186 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10'2000:1,12.1,
02'Талреп'шт.''*
187 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10'300:1,12.1,0
2'Коуш'шт.''*
188 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10.4'280:1,12.1
,02'Зажим для троса'шт.''*
189 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'140.9'20:1,12.1
,02'Хомут'шт.''*
190 РОзеленение*
191 П2Газоны*
192 Н43=2491,56*
193 E11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен

ием растительной земли слоем 15 см'м2*
194 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
195 Н43=1*
196 П2 Санитарная обрезка деревьев*
197 Н43=5*
198 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре занных ветвей свыше 15'дерево*
199 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр узка'т*
200 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз ки 30 км'т*
201 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз грузка'т*
202 Н43=1*
203 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
204 Н43=49*
205 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
206 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
207 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
208 Е11-090302-0112'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т к онструкций*
209 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80'м*
210 Е11-090701-0103'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''И зготовление решетчатых конструкций в построечных у словиях'т конструкций*
211 Е11-090601-0102'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Р ешетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
212 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго льные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
213 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
214 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8 2'т*
215 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
216 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
217 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
218 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
219 Н43=1*
220 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
221 Н43=30-2*
222 Е11-010203-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
223 Е11-080101-0202'0,032''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
224 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
225 Е11-090302-0112'(67,18+0,317):1000''Стойки ограждения Монтаж'т конструкций*
226 С121-050206-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадра тные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
227 С121-050101-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
228 Е11-090701-0103'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81) :1000''Изготовление решетчатых конструкций в постр оечных условиях'т конструкций*
229 Е11-090601-0102'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81) :1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
230 С121-050206-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоуголь ные из углеродистой стали наружными размерами от 4 2 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
231 С121-050206-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
232 С121-050304-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
233 С121-050304-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
234 С121-050101-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
235 С121-050308-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди аметром 2 мм плетеная'м2*
236 С121-050304-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
237 Е11-130601-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк а щетками'м2*
238 Е11-130301-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
239 Е11-130301-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огр унтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
240 Н43=1*
241 Р Калитка К-1 /2 шт/*
242 Н43=2*
243 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
244 Е11-080101-0202'0,032''Основание под стойки ограждения

. Устройство'м3 основания*
245 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
246 Е11-090701-0103'0,00484+7,065.0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
247 С121-050101-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
248 С121-050304-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
249 Е11-090302-0112'(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
250 С121-050206-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
251 С121-050101-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
252 Е11-090701-0103'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
253 Е11-090601-0102'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
254 С121-050206-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
255 С121-050206-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
256 С121-050304-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
257 С121-050304-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
258 С121-050101-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
259 С121-050308-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
260 С121-050304-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
261 Е11-130601-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
262 Е11-130301-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
263 Е11-130301-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
264 Н43=1*
265 Р Мусорная площадка*
266 Н43=6*
267 Е12-010101-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
268 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки мусорной площадки. Устройство'м3 основания*
269 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
270 Н43=1*
271 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
272 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площадка модульная'компл*
273 Н43=1*
274 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
275 Н43=11+9+13+11+11+17+5+13+2+1+1+1+2+4*
276 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
277 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
278 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
279 Н43=1*
280 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
281 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
282 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427'шт*
283 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
284 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
285 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
286 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
287 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
288 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
289 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
290 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о

```
        т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
291 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'270000:
        1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код
         4192'шт*
292 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'140000:
        1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о
        т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
293 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'100000:
        1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3
        -х до 12 лет код 4102'шт*
294 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'166000:
        1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет
         код 6440'шт*
295 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
296 Ц13-370102-0104(PC239311)(PC130728)'2''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
297 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'2'172000:
        1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'
        шт*
298 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
299 Ц13-370102-0102(PC239311)(PC130728)'19+18+1+1''Оборудо
        вание массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'ш
        т.*
300 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'19'64200:
        1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
        3'шт*
301 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'18'87000:
        1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
        шт*
302 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
303 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'381000:
        1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
304 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: пр. Сейфуллина д.13, 15

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-22
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр. Сейфуллина д.13, 15

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	12636,266 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2550,395 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,291 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				1,2367	4019,28	1347,3	4971	1666	--	2915	8517
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1204	асфальтобетонные.	конструк		2671,98	602,08	3304	745	--	631	
	1218-0101	Разборка с одной	ции								
	-1204	стороны бортового									
	РСНБ РК	камня, В=10см, Н=10см									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				2,918612	79	--	231	--	--	--	249
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	18	
	4131-0104										
	-0501	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
3.				2,918612	1697	--	4953	--	--	--	5349
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	396	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				123,67	784,64	--	97037	--	--	104799	217983
	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	97037	--	--	16147	
5.				13,35636	504	--	6732	--	--	--	7270
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	539	
6.				13,35636	1697	--	22666	--	--	--	24479
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1813	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				149,45	578	--	86381	--	--	93292	194047
	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	86381	--	--	14374	
8.				5,73888	504	--	2892	--	--	--	3124
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	231	
9.				5,73888	1697	--	9739	--	--	--	10518
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		2,477	64565,39	4790,42	159928	11866	--	102762	283706
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	148063	868	--	21015	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				2,477	455	--	1127	--	--	--	1217
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	90	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				2,477	1697	--	4203	--	--	--	4540
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	336	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50									
		км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	400860	13532	--	303768	760999
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	334785	1613	--	56369	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	240931			
Всего заработная плата	Тенге		187467		
Транспортные расходы	Тенге	52543			
Накладные расходы	Тенге	201007			
Сметная прибыль	Тенге	35355			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	477293			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				183
Сметная заработная плата	Тенге		187467		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	159928			
Всего заработная плата	Тенге		148931		
Накладные расходы	Тенге	102762			
Сметная прибыль	Тенге	21015			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	283706			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				146
Сметная заработная плата	Тенге		148931		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	760999			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				329
Сметная заработная плата	Тенге		336397		

РАЗДЕЛ 2. Забутовка погребов

13.				20	3273,69	1096,96	65474	21939	--	37740	111471
	Е12-04010	-Демонтаж перекрытия	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1204-0101 -0101 РСНБ РК 2015	погребов. Разборка НР - 72%; СП - 8%	перекрытия		2176,73	444,13	43535	8883	--	8257	
14.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	9,6	79 -- --	-- -- --	758 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 61 --	819
15.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	9,6	1697 -- --	-- -- --	16291 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 1303 --	17594
16.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка погребов. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	40	5282,35 147,31	1040,63 248,57	211294 5892	41625 9943	163777 --	17102 18272	246668
17.	Е11-01020 1-0502 1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	40	188,33 104,36	83,97 43,16	7533 4174	3359 1726	-- --	4248 943	12724
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	301350 53602	66923 20552	163777 --	59090 28836	389276

Стоимость общестроительных работ	Тенге	301350	
Материалы	Тенге	163776	
Всего заработная плата	Тенге		74153
Транспортные расходы	Тенге	17050	
Накладные расходы	Тенге	59091	
Сметная прибыль	Тенге	28835	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	389277	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		68
Сметная заработная плата	Тенге		74153
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	389277	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		68
Сметная заработная плата	Тенге		74153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
18.				20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615
	Е12-18010-1-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	136375	--	--	19897	
19.				4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	Е12-18010-1-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	19100	166	--	2664	
20.				2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	С341-3101-04-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	94	
21.				2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	С341-0101-04-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	147	
22.				2,2	366	--	805	--	--	--	870
	С341-3101-04-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	64	
23.				40	5282,35	1040,63	211294	41625	163777	17102	246668
	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	5892	9943	--	18272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Компенсационная посадка									
24.			яма	20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
	Е11-47010-0212	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17			2786,61	233,59	55732	4672	--	10849	
	2-0212										
	1147-0102										
	-0212										
	РСНБ РК 2015										
	ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4										
	Кзтр=1,17, Кэм=1,17										
		НР - 88%; СП - 8%									
25.			шт.	20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
	С125-0102-0701	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81			--	--	--	--	--	15208	
	2501-0201-0701										
	РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	657640	67386	369330	182319	907157
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67195	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	657640	
Материалы	Тенге	179228	
Всего заработная плата	Тенге	231880	
Местные материалы	Тенге	190100	
Транспортные расходы	Тенге	3826	
Накладные расходы	Тенге	182319	
Сметная прибыль	Тенге	67197	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	907156	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		214
Сметная заработная плата	Тенге	231880	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	907156	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					231880			

РАЗДЕЛ 4. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

26.				0,5151615	2109,24	--	1087	--	--	782	2018
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	1087	--	--	150	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
27.				20,965875	261	--	5472	--	--	--	5910
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	438	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
28.				20,36685	1697	--	34563	--	--	--	37328
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	2765	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
29.				11,9805	16,48	13,79	197	165	--	74	293
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	32	71	--	22	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
30.				7,987	6343,24	1617,14	50663	12916	30551	12392	68100
	E11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	7196	6128	--	5044	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
31.				79,87	1821,05	30,07	145447	2401	55349	95799	260546
	E11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	87697	1005	--	19300	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
32.				3,43441	29213	--	100329	--	100329	--	108356
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	8026	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Поребрик									
33.				24,164	2109,24	--	50968	--	--	36697	94678
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	50968	--	--	7013	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
34.				41,0788	261	--	10722	--	--	--	11579
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	858	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
35.				41,0788	1697	--	69711	--	--	--	75288
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	5577	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
36.				24,164	16,48	13,79	398	333	1	149	591
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	64	143	--	44	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
37.				9,6656	6343,24	1617,14	61311	15631	36971	14996	82412
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	8709	7416	--	6105	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
38.				241,64	1821,05	30,07	440038	7265	167452	289831	788259
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	265321	3042	--	58390	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК										
	2015										
39.				3,86624	29213	--	112944	--	112944	--	121980
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	9036	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1083851	38712	503597	450720	1657338
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	421072	17806	--	122768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1083851				
		Материалы	Тенге				290326				
		Всего заработная плата	Тенге					438878			
		Местные материалы	Тенге				213274				
		Транспортные расходы	Тенге				120467				
		Накладные расходы	Тенге				450720				
		Сметная прибыль	Тенге				122766				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1657336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					438878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1657336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					438878			
		РАЗДЕЛ 5. Подъем колодцев до проектной отметки									
40.				0,27	4151,64	1097,63	1121	296	473	382	1623
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	352	68	--	120	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
41.				0,2754	16804	--	4628	--	4628	--	4998
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	370	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
42.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
43.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
44.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
45.				0,07	455	--	32	--	--	--	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-3101 03-0301 4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3	
46.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101 03-0302 4131-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3	
47.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201 01-1012 4102-0101 -1012 РСНБ РК 2015	-Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	33099	644	29471	3062	39051
			Тенге		--	--	2885	242	--	2893	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8843				
	Материалы		Тенге				585				
	Всего заработная плата		Тенге					3127			
	Местные материалы		Тенге				4628				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				3062				
	Сметная прибыль		Тенге				952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12857				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3127			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				39054				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3127			

РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда с основанием (5+5)

48.				64,5624	343,42	310,87	22172	20071	7	7444	31985
	Е11-01010 2-0405 1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		32,43	127,71	2094	8245	--	2369	
49.				76,829256	1697	--	130379	--	--	--	140810
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	1 тонну		--	--	--	--	--	10430	
50.				45,19368	16,48	13,79	745	623	3	279	1105
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	119	268	--	82	
51.				32,926824	96	--	3161	--	--	--	3414
	C341-0201 01-1001 4102-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	253	
52.				19,36872	816,86	--	15821	--	--	11391	29390
	E11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		816,86	--	15821	--	--	2177	
53.				46,116	64,62	64,62	2980	2980	--	903	4194
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1254	--	311	
54.				322,812	6,27	6,27	2023	2023	--	479	2703
	E11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	2,06	--	666	--	200	
55.				30,744	5572,99	1040,63	171336	31993	134814	13145	199239
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20	м3		147,31	248,57	4529	7642	--	14758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				153,72	901,09	189,65	138516	29153	103986	16914	167864
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания		34,98	66,9	5377	10284	--	12434	
		НР - 108%; СП - 8%									
57.				0,3843	123912,86	1819,75	47620	699	46921	397	51858
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	368	--	3841	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.				153,72	1242,45	44,07	190990	6774	176605	9749	216798
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	7611	1416	--	16059	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.				307,44	133,23	1,46	40960	449	40481	108	44354
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	30	70	--	3285	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.				153,72	1329,79	44,07	204416	6774	190031	9749	231298
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	7611	1416	--	17133	
		НР - 108%; СП - 8%									
61.				307,44	147,5	1,46	45346	449	44867	108	49091
	Е11-27060 2-1203 1127-0602	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство	м2 покрытия		0,1	0,23	30	70	--	3636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1016465	101989	737715	70666	1174103
			Тенге		--	--	43222	31700	--	86968	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1016465				
	Материалы		Тенге				737714				
	Всего заработная плата		Тенге					74922			
	Транспортные расходы		Тенге				133540				
	Накладные расходы		Тенге				70667				
	Сметная прибыль		Тенге				86971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1174103				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								58
	Сметная заработная плата		Тенге					74922			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1174103				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								58
	Сметная заработная плата		Тенге					74922			
		РАЗДЕЛ 7. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
62.				6,6486	5572,99	1040,63	37053	6919	29155	2843	43087
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой НР - 108%; СП - 8%	м3		147,31	248,57	979	1653	--	3192	
63.				0,11081	123912,86	1819,75	13731	202	13529	115	14953
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	106	--	1108	
64.				33,243	1242,45	44,07	41303	1465	38192	2108	46884
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	1646	306	--	3473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.				110,81	1329,79	44,07	147354	4883	136985	7028	166733
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	5486	1021	--	12351	
		НР - 108%; СП - 8%									
66.				221,62	147,5	1,46	32688	323	32343	78	35387
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	22	50	--	2621	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Разметка парковочных мест									
67.			км	0,033	34092,48	9489,19	1125	313	713	208	1440
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м			2986,02	2857,93	99	94	--	107	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	273254	14105	250917	12380	308484
			Тенге		--	--	8232	3231	--	22852	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	273254					
Материалы	Тенге	250917					
Всего заработная плата	Тенге		11462				
Накладные расходы	Тенге	12379					
Сметная прибыль	Тенге	22851					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	308484					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						8
Сметная заработная плата	Тенге		11462				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	308484					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						8
Сметная заработная плата	Тенге		11462				

РАЗДЕЛ 8. Восстановление тротуаров из а/б

68.				80,082	828,2	127,48	66324	10209	34028	27644	101485
	Е11-27070 1-0201	-Основания из щебня, толщиной 20 см.	м2 покрытия		275,81	43,82	22087	3509	--	7517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 108%; СП - 8%									
69.				0,213552	1819,75	1819,75	389	389	--	221	658
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	204	--	49	
70.				15,74946	12717,28	969,68	200290	15272	173142	19003	236837
	Е11-27030 -1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	11876	5720	--	17543	
71.				266,94	1117,87	2,86	298404	764	247092	54904	381573
	Е11-27070 -1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	50548	290	--	28265	
72.				266,94	743,68	--	198518	--	165943	35181	252396
	Е11-27070 -1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	32575	--	--	18696	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	763925	26634	620205	136953	972949
			Тенге		--	--	117085	9723	--	72070	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	763925	
Материалы	Тенге	620206	
Всего заработная плата	Тенге		126809
Накладные расходы	Тенге	136953	
Сметная прибыль	Тенге	72070	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	972949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					126809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				972949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					126809			

РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие тротуаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.				3,2942	2742,01	--	9033	--	--	6504	16779
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	9033	--	--	1243	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
74.				5,60014	261	--	1462	--	--	--	1579
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	117	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
75.				5,60014	1697	--	9503	--	--	--	10264
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	760	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
76.				3,2942	16,48	13,79	54	45	--	20	81
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	9	20	--	6	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
77.				12,67	695,73	136,62	8815	1731	3590	4404	14276
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	3494	583	--	1058	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
78.				12,67	930,51	136,62	11789	1731	6564	4404	17489
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	3494	583	--	1295	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.				12,67	506,86	136,62	6422	1731	1197	4404	11692
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	3494	583	--	866	
80.				12,67	1318,88	128,54	16710	1629	103	14545	33755
	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	14978	495	--	2500	
81.				12,67	3315	--	42001	--	42001	--	45361
	C121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	3360	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	105790	6867	53455	34281	151276
			Тенге		--	--	34503	2264	--	11205	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	105790			
Материалы	Тенге	104			
Всего заработная плата	Тенге		36767		
Местные материалы	Тенге	53351			
Транспортные расходы	Тенге	10965			
Накладные расходы	Тенге	34280			
Сметная прибыль	Тенге	11206			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	151275			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31
Сметная заработная плата	Тенге		36767		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	151275			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31
Сметная заработная плата	Тенге		36767		

РАЗДЕЛ 10. Брусчатое покрытие бельевой площадки

82.				15,99	2742,01	--	43845	--	--	31568	81446
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	43845	--	--	6033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
83.				27,183	261	--	7095	--	--	--	7662
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	568	
84.				27,183	1697	--	46130	--	--	--	49820
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3690	
85.				15,99	16,48	13,79	264	221	1	99	391
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	42	95	--	29	
86.				61,5	695,73	136,62	42787	8402	17423	21376	69297
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	16962	2831	--	5133	
87.				61,5	930,51	136,62	57226	8402	31862	21376	84891
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	16962	2831	--	6288	
88.				61,5	506,86	136,62	31172	8402	5808	21376	56752
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	16962	2831	--	4204	
89.				61,5	1318,88	128,54	81111	7905	503	70600	163848
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1182,16	39,08	72703	2404	--	12137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.	7 С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	61,5	3315 -- --	-- --	203873 -- --	-- --	203873 -- --	-- 16310	220182
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	513501 167475	33332 10991	259470 --	166395 54392	734289
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				513501				
	Материалы		Тенге				504				
	Всего заработная плата		Тенге					178467			
	Местные материалы		Тенге				258966				
	Транспортные расходы		Тенге				53224				
	Накладные расходы		Тенге				166396				
	Сметная прибыль		Тенге				54392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				734289				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								150
	Сметная заработная плата		Тенге					178467			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				734289				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								150
	Сметная заработная плата		Тенге					178467			

РАЗДЕЛ 11. Брусчатое покрытие площадки для отдыха

91.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,8234	2742,01 2742,01	-- --	21452 21452	-- --	-- --	15445 2952	39849
92.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	13,29978	261 --	-- --	3471 --	-- --	-- --	-- 278	3749
93.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	13,29978	1697 --	-- --	22570 --	-- --	-- --	-- 1806	24375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.	2015 E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,8234	16,48 2,63	13,79 5,94	129 21	108 46	-- --	48 14	191
95.	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	30,09	695,73 275,81	136,62 46,03	20934 8299	4111 1385	8524 --	10459 2511	33905
96.	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2	30,09	930,51 275,81	136,62 46,03	27999 8299	4111 1385	15589 --	10459 3077	41534
97.	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	30,09	506,86 275,81	136,62 46,03	15251 8299	4111 1385	2841 --	10459 2057	27767
98.	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	30,09	1318,88 1182,16	128,54 39,08	39685 35571	3868 1176	246 --	34542 5938	80165
99.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	30,09	3315 --	-- --	99748 --	-- --	99748 --	-- 7980	107728
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	251240 81940	16308 5378	126948 --	81412 26613	359263

Стоимость общестроительных работ Тенге 251240
Материалы Тенге 247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					87318			
		Местные материалы	Тенге				126704				
		Транспортные расходы	Тенге				26041				
		Накладные расходы	Тенге				81412				
		Сметная прибыль	Тенге				26612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				359264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					87318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				359264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					87318			

РАЗДЕЛ 12. Озеленение

Газоны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.				1928,35	415,57	9,78	801368	18865	263509	461168	1363538
	E11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	518994	5060	--	101003	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
101.				1928,35	304,24	156,45	586684	301698	170080	165328	812173
	E11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	114906	72968	--	60161	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										

Санитарная обрезка деревьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
103.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
104.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	C341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%			--	--	--	--	--	50	
105.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 ---	-- ---	275 ---	-- ---	-- ---	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	1401785 646328	320563 78027	433589 --	635444 162978	2200206
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1401785				
	Материалы		Тенге				433589				
	Всего заработная плата		Тенге					724355			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				635444				
	Сметная прибыль		Тенге				162978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2200207				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								685
	Сметная заработная плата		Тенге					724355			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				2200207				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								685
	Сметная заработная плата		Тенге					724355			

РАЗДЕЛ 13. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

106.	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма	14	2563,6 ---	-- ---	35890 ---	-- ---	-- ---	25841 ---	66670
					2563,6	--	35890	--	--	4939	
107.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,252	6343,24 ---	1617,14 ---	1598 ---	408 ---	963 ---	391 ---	2149
					901	767,26	227	193	--	159	
108.	Е11-06010 1-0101 1106-0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,63	20965,32 ---	1097,63 ---	13208 ---	692 ---	11694 ---	892 ---	15228
					1305,45	250,38	822	158	--	1128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
109.				0,18144	25354,71	12073,5	4600	2191	1079	1373	6451
	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	1330	659	--	478	
110.				33,6	1678	--	56381	--	56381	--	60891
	C123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	4510	
111.				0,902132	169148,1	38277,14	152594	34531	4691	86747	258488
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	113372	12349	--	19147	
112.				0,902132	59952,04	2469,65	54085	2228	3260	33843	94962
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	48597	450	--	7034	
113.				0,442442	248843	--	110099	--	110099	--	118906
	C121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	8808	
114.				0,4599	224711	--	103345	--	103345	--	111612
	C121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	8268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.				14,805	393,04	--	5819	--	--	4015	10621
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	5819	--	--	787	
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
116.				59,22	87,89	2,27	5205	134	2332	1901	7675
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	2739	16	--	568	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
117.				118,44	92,87	1,62	11000	192	7607	2232	14290
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	3201	33	--	1058	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	553823	40375	301451	157235	767943
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	211999	13859	--	56884	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	286164					
Материалы	Тенге	22595					
Всего заработная плата	Тенге		49100				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	213443					
Накладные расходы	Тенге	35272					
Сметная прибыль	Тенге	25715					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	347150					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						47
Сметная заработная плата	Тенге		49100				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	211279					
Материалы	Тенге	9030					
Всего заработная плата	Тенге		176758				
Накладные расходы	Тенге	121963					
Сметная прибыль	Тенге	26659					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	359901					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						133
Сметная заработная плата	Тенге		176758				
Стоимость сантехнических работ	Тенге	56381					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	56381					
Сметная прибыль	Тенге	4510					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	60891					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	767943					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						180
Сметная заработная плата	Тенге		225858				

РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

118.				--	34263,85	870,56	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	--	--	--	--	
119.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	6	58009,29	--	348056	--	--	--	348056
					--	--	--	--	348056	--	
120.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт	5	78610,71	--	393054	--	--	--	393054
					--	--	--	--	393054	--	
121.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	2	392150	--	784300	--	--	--	784300
					--	--	--	--	784300	--	
122.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван-качель код 2607	шт	2	344260,71	--	688521	--	--	--	688521
					--	--	--	--	688521	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	2213931	--	--	--	2213931
			Тенге		--	--	--	--	2213931	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				2213931				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2213931				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				2213931				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								12636265
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				2340229				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				747369				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					210165			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				3849925				
	Перевозка грузов		Тенге				419062				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				2213931				
	Накладные расходы		Тенге				2293725				
	Сметная прибыль		Тенге				772023				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э50250'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: пр. Сейфуллин а д.13, 15'РП'2'2-1-22'Благоустройство дворовых те рриторий по адресу: пр. Сейфуллина д.13, 15'467-1 1/18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=123,67*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=149,45*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=2,477*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
24 Н43=1*
25 Р Забутовка погребов*
26 Н43=1*
27 Е12-040101-0101'20''Демонтаж перекрытия погребов. Разб орка'м2 перекрытия*
28 С341-310104-0501'20.0,2.2,4''Мусор строительный. Погру зка'т*
29 С341-020101-1050'20.0,2.2,4''Перевозка строительных гр узов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7, 5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
30 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)'40''Забутовка погребов. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
31 Е11-010201-0502'40''Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками'м3*
32 Н43=1*
33 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
34 П2 Снос деревьев*
35 Н43=4*
36 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
37 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
38 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
39 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
40 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
41 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)'10''Забутовка ям после в ыкорчевки. Устройство'м3 материала основания в пло тном теле*
42 П2 Компенсационная посадка*
43 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
44 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
45 Н43=1*
46 Р Устройство бортового камня и поребрика*
47 П2Бортовой камень*
48 Н43=79,87*
49 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
50 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
51 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
52 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
53 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-

гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
54 Е11-270201-1003'1''Камни бортовые.Установка'м бортового камня*
55 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
56 Н43=1*
57 П2Поребрик*
58 Н43=241,64*
59 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы под поребрик.'м3 грунта*
60 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'т*
61 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
62 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
63 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
64 Е11-270201-1003'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
65 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
66 Н43=1*
67 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
68 Н43=9*
69 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
70 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
71 Н43=1*
72 П2Люки*
73 Н43=1*
74 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
75 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
76 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
77 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
78 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
79 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
80 Н43=1*
81 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
82 Н43=153,72*
83 Е11-010102-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
84 С341-020101-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
85 Е11-010102-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
86 С341-020101-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
87 Е11-010205-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
88 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
89 Е11-010201-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
90 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
91 Е11-270403-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
92 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
93 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками 'м2 покрытия /КЗ АБ/*
94 Е11-270602-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
95 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
97 Н43=1*
98 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
99 Н43=110,81*
100 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой'м3 *
101 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
102 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнивание к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
103 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4

см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м 2 покрытия*
104 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 по крытия*
105 Н43=1*
106 П2Разметка парковочных мест*
107 Н43=33*
108 Е11-270903-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *
109 Н43=1*
110 Р Восстановление тротуаров из а/б*
111 Н43=266,94*
112 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
113 Е11-270602-0901'0,0008''Основания. Розлив вяжущих мате риалов'т*
114 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройств о без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси *
115 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
116 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени я толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 пок рытия*
117 Н43=1*
118 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
119 Н43=12,67*
120 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
121 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
122 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
123 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
124 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,1 65)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Ус тройство'м2 покрытия*
125 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще бня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12 см'м2*
126 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05 5)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройс тво'м2 покрытия*
127 Е11-110101-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство п о готовому подстилающему слою с заполнением швов п еском'м2 покрытия*
128 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176 08-91'м2*
129 Н43=1*
130 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
131 Н43=61,5*
132 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
133 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
134 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
135 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
136 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,1 65)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Ус тройство'м2 покрытия*
137 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще бня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12 см'м2*
138 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05 5)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройс тво'м2 покрытия*
139 Е11-110101-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство п о готовому подстилающему слою с заполнением швов п еском'м2 покрытия*
140 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176 08-91'м2*
141 Н43=1*
142 Р Брусчатое покрытие площадки для отдыха*
143 Н43=30,09*
144 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
145 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
146 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
147 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
148 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,1 65)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Ус тройство'м2 покрытия*
149 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще бня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12 см'м2*
150 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05 5)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройс тво'м2 покрытия*
151 Е11-110101-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство п о готовому подстилающему слою с заполнением швов п еском'м2 покрытия*
152 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176 08-91'м2*

153 Н43=1*
154 РОзеленение*
155 П2Газоны*
156 Н43=1928,35*
157 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
158 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
159 Н43=1*
160 П2 Санитарная обрезка деревьев*
161 Н43=5*
162 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
163 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
164 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
165 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
166 Н43=1*
167 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
168 Н43=14*
169 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
170 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
171 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
172 Е11-090302-0112'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
173 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
174 Е11-090701-0103'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
175 Е11-090601-0102'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
176 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
177 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
178 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
179 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
180 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
181 Н43=1*
182 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
183 Ц13-370102-0102'0''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
184 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'6'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
185 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'5'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
186 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'434000:1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
187 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'381000:1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
188 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: пр.Сейфуллина, 55а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-23
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр.Сейфуллина, 55а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 36298,883 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4364,582 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,69 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				1,7734	4019,28	1347,3	7128	2389	--	4180	12213
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1204	асфальтобетонные.	конструк		2671,98	602,08	4738	1068	--	905	
	1218-0101	Разборка с одной	ции								
	-1204	стороны бортового									
	РСНБ РК	камня, В=10см, Н=10см									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				4,185224	79	--	331	--	--	--	357
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	26	
	4131-0104										
	-0501	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
3.				4,185224	1697	--	7102	--	--	--	7671
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	568	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	177,34	784,64 784,64	-- --	139148 139148	-- --	-- --	150280 23154	312583
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	19,15272	504 --	-- --	9653 --	-- --	-- --	-- 772	10425
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	19,15272	1697 --	-- --	32502 --	-- --	-- --	-- 2600	35102
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	45,39	578 578	-- --	26235 26235	-- --	-- --	28334 4366	58935
8.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	1,742976	504 --	-- --	878 --	-- --	-- --	-- 70	949
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,742976	1697 --	-- --	2958 --	-- --	-- --	-- 237	3194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		3,781	64565,39	4790,42	244122	18113	--	156860	433061
	Е11-09030-5-0301-1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	226009	1325	--	32079	
		НР - 69%; СП - 8%									
11.				3,781	455	--	1720	--	--	--	1858
	С341-3101-03-0301-4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	138	
		СП - 8%									
12.				3,781	1697	--	6416	--	--	--	6930
	С341-0201-01-1050-4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	513	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	478194	20502	--	339654	883278
			Тенге		--	--	396131	2393	--	65428	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	234072	
Всего заработная плата	Тенге		171190
Транспортные расходы	Тенге	61561	
Накладные расходы	Тенге	182795	
Сметная прибыль	Тенге	33349	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	450216	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		167
Сметная заработная плата	Тенге		171190
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	244122	
Всего заработная плата	Тенге		227334
Накладные расходы	Тенге	156860	
Сметная прибыль	Тенге	32079	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	433061	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		223
Сметная заработная плата	Тенге		227334
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	883277	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		390
Сметная заработная плата	Тенге		398524

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

13.		Снос деревьев		10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010-1-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	68188	--	--	9949	
14.	Е12-18010-1-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень	2	4857,74 4775	82,74 41,43	9715 9550	165 83	-- --	6936 1332	17983
15.	С341-3101-04-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т	1,1	536 --	-- --	590 --	-- --	-- --	-- 47	637
16.	С341-0101-04-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	1,1	837 --	-- --	921 --	-- --	-- --	-- 74	994
17.	С341-3101-04-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	1,1	366 --	-- --	403 --	-- --	-- --	-- 32	435
18.	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	20	5284,59 147,31	1040,63 248,57	105692 2946	20813 4971	81933 --	8551 9139	123382
		Компенсационная посадка									
19.	Е11-47010-2-0212 1147-0102	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма	10	4123,09 2786,61	563,87 233,59	41231 27866	5639 2336	7726 --	26578 5425	73233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
					--	--	--	--	--	7604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	328865				
Материалы	Тенге	89659				
Всего заработная плата	Тенге		115940			
Местные материалы	Тенге	95050				
Транспортные расходы	Тенге	1913				
Накладные расходы	Тенге	91160				
Сметная прибыль	Тенге	33602				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	453626				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107
Сметная заработная плата	Тенге		115940			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	453626				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107
Сметная заработная плата	Тенге		115940			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,1547435	2109,24	--	2436	--	--	1754	4524
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	2436	--	--	335	
22.				46,995375	261	--	12266	--	--	--	13247
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	981	
23.				45,65265	1697	--	77473	--	--	--	83670
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	6198	
24.				26,8545	16,48	13,79	443	370	2	166	657
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	71	159	--	49	
25.				17,903	6343,24	1617,14	113563	28952	68480	27776	152646
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	16131	13736	--	11307	
26.				179,03	1821,05	30,07	326022	5383	124064	214735	584018
	Е11-27020-1-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	196575	2254	--	43261	
27.				7,69829	29213	--	224890	--	224890	--	242881
	С121-0405-08-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	17991	
		Поребрик									
28.				9,176	2109,24	--	19354	--	--	13935	35953
	Е11-01020-5-0102 1101-0205	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	19354	--	--	2663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	15,5992	261 -- --------	-- -- --------	4071 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- 326 --------	4397
30.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	15,5992	1697 -- --------	-- -- --------	26472 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- 2118 --------	28590
31.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,176	16,48 2,63 --------	13,79 5,94 --------	151 24 --------	127 54 --------	-- -- --------	57 17 --------	224
32.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	3,6704	6343,24 901 --------	1617,14 767,26 --------	23282 3307 --------	5936 2816 --------	14039 -- --------	5695 2318 --------	31295
33.	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика	91,76	1821,05 1098 --------	30,07 12,59 --------	167099 100752 --------	2759 1155 --------	63588 -- --------	110060 22173 --------	299332
34.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,46816	29213 -- --------	-- -- --------	42889 -- --------	-- -- --------	42889 -- --------	-- 3431 --------	46321
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- -- --------	-- -- --------	1040412 338650 --------	43526 20175 --------	537952 -- --------	374178 113168 --------	1527755

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1040412	
Материалы	Тенге	270175	
Всего заработная плата	Тенге		358825
Местные материалы	Тенге	267780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				120282				
		Накладные расходы	Тенге				374177				
		Сметная прибыль	Тенге				113167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1527756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					358825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1527756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					358825			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.				0,27	4151,64	1097,63	1121	296	473	382	1623
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	352	68	--	120	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
36.				0,2754	16804	--	4628	--	4628	--	4998
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	370	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	2015 С341-3101 03-0302 4131-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	0,07	455 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				203,556	1242,56	44,07	252930	8970	233882	12910	287107
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	10078	1875	--	21267	
46.				678,52	1329,9	44,07	902361	29901	838867	43032	1021024
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	33593	6251	--	75631	
47.				1357,04	147,5	1,46	200159	1981	198044	478	216687
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	134	308	--	16051	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1666501	84453	1532247	74527	1880310
			Тенге		--	--	49803	19204	--	139281	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1666501				
Материалы	Тенге	1532245				
Всего заработная плата	Тенге		69007			
Накладные расходы	Тенге	74527				
Сметная прибыль	Тенге	139282				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1880310				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					50
Сметная заработная плата	Тенге		69007			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	1880310				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					50
Сметная заработная плата	Тенге		69007			

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров

48.				5,2572	2742,01	--	14415	--	--	10379	26778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	14415	--	--	1984	
49.				8,93724	261	--	2333	--	--	--	2519
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	187	
50.				8,93724	1697	--	15166	--	--	--	16380
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1213	
51.				5,2572	16,48	13,79	87	73	--	32	129
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	14	31	--	10	
52.				20,22	696,37	136,62	14081	2762	5742	7028	22797
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	5577	931	--	1689	
53.				20,22	931,15	136,62	18828	2762	10489	7028	27924
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	5577	931	--	2068	
54.				20,22	507,5	136,62	10262	2762	1923	7028	18673
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	5577	931	--	1383	
55.				20,22	1318,88	128,54	26668	2599	166	23212	53870
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	покрытия		1182,16	39,08	23903	790	--	3990	
56.				20,22	3315	--	67029	--	67029	--	72392
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	5362	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	168868	10959	85349	54707	241462
			Тенге		--	--	55063	3614	--	17886	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	168868	
Материалы	Тенге	205	
Всего заработная плата	Тенге	58676	
Местные материалы	Тенге	85143	
Транспортные расходы	Тенге	17499	
Накладные расходы	Тенге	54708	
Сметная прибыль	Тенге	17886	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	241462	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		49
Сметная заработная плата	Тенге	58676	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	241462	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		49
Сметная заработная плата	Тенге	58676	

РАЗДЕЛ 7. Песчаное покрытие детской игровой площадки

57.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
58.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.	2015 С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	1697 -- --	-- -- --	9232 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 739 --	9970
60.	2015 Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	16,48 2,63 --	13,79 5,94 --	53 8 --	44 19 --	1 -- --	20 6 --	78
61.	2015 Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	16	790,8 275,81 --	136,62 46,03 --	12653 4413 --	2186 737 --	6054 -- --	5561 1457 --	19671
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	32132 13196	2230 756	6055 --	11899 3523	47551

Стоимость общестроительных работ	Тенге	32132	
Материалы	Тенге	10	
Всего заработная плата	Тенге		13951
Местные материалы	Тенге	6044	
Транспортные расходы	Тенге	10652	
Накладные расходы	Тенге	11899	
Сметная прибыль	Тенге	3522	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	47553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12
Сметная заработная плата	Тенге		13951
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	47553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12
Сметная заработная плата	Тенге		13951

РАЗДЕЛ 8. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

62.	Е11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,06584	58794,8 47531	9939,9 2,76	3871 3129	654 --	88 --	2159 482	6513
63.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный	т	0,06584	224024 --	-- --	14750 --	-- --	14750 --	-- 1180	15930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
64.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг		--	--	--	--	--	199	
		СП - 8%									
65.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка	м ходов		38,95	2,13	623	34	--	165	
		НР - 90%; СП - 8%									
66.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	1063	
		СП - 8%									
67.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	45952	
Материалы	Тенге	3183	
Всего заработная плата	Тенге		12131
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30530	
Накладные расходы	Тенге	8852	
Сметная прибыль	Тенге	4384	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	59189	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		10
Сметная заработная плата	Тенге		12131
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3871	
Материалы	Тенге	87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					3130			
		Накладные расходы	Тенге				2159				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.				109,5323	2742,01	--	300339	--	--	216244	557910
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	300339	--	--	41327	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
69.				186,20491	261	--	48599	--	--	--	52487
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3888	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
70.				186,20491	1697	--	315990	--	--	--	341269
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	25279	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
71.				109,5323	16,48	13,79	1805	1511	6	676	2679
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	288	650	--	198	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
72.				105,999	64,62	64,62	6849	6849	--	2076	9639
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	2883	--	714	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
73.				88,3325	5575,23	1040,63	492474	91922	387540	37767	572660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	13012	21957	--	42419	
74.				353,33	892,33	189,65	315287	67010	235918	38878	382499
	Е11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	12359	23639	--	28333	
75.				0,883325	123912,86	1819,75	109455	1607	107848	913	119198
	Е11-27060-2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	845	--	8829	
76.				353,33	1188,99	2,86	420107	1012	352188	72673	532202
	Е11-27070-1-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	66907	383	--	39422	
77.				1413,32	185,92	--	262765	--	219647	46567	334079
	Е11-27070-1-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	43118	--	--	24747	
78.				353,33	1052,28	4,94	371802	1745	143982	213354	631969
	Е11-11010-1-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	226075	898	--	46812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	353,33	12822,86	--	4530700	--	4530700	--	4893156
					--	--	--	--	--	362456	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	7176172	171656	5977829	629148	8429747
			Тенге		--	--	662098	51256	--	624424	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7176172				
	Материалы		Тенге				1447129				
	Всего заработная плата		Тенге					713354			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4530700				
	Транспортные расходы		Тенге				364589				
	Накладные расходы		Тенге				629148				
	Сметная прибыль		Тенге				624426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8429746				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								559
	Сметная заработная плата		Тенге					713354			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				8429746				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								559
	Сметная заработная плата		Тенге					713354			

РАЗДЕЛ 10. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

80.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	33,8892	2742,01	--	92925	--	--	66906	172617
					2742,01	--	92925	--	--	12786	
81.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	57,61164	261	--	15037	--	--	--	16240
					--	--	--	--	--	1203	
82.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	57,61164	1697	--	97767	--	--	--	105588
					--	--	--	--	--	7821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.	2015 E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	33,8892	16,48 --- 2,63	13,79 --- 5,94	559 --- 89	467 --- 201	3 --- --	209 --- 61	829
84.	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	32,796	64,62 --- --	64,62 --- 27,2	2119 --- --	2119 --- 892	-- --- --	642 --- 221	2982
85.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	27,33	5575,23 --- 147,31	1040,63 --- 248,57	152371 --- 4026	28441 --- 6793	119904 --- --	11685 --- 13124	177180
86.	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	109,32	892,33 --- 34,98	189,65 --- 66,9	97550 --- 3824	20733 --- 7314	72993 --- --	12029 --- 8766	118345
87.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,2733	123912,86 --- --	1819,75 --- 957	33865 --- --	497 --- 262	33368 --- --	282 --- 2732	36880
88.	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	109,32	1188,99 --- 189,36	2,86 --- 1,09	129981 --- 20701	313 --- 119	108967 --- --	22485 --- 12197	164663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	НР - 108%; СП - 8%									
89.				437,28	185,92	--	81299	--	67958	14408	103364
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	13341	--	--	7657	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									
	2015										
	Изм. и	НР - 108%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	2										
90.				109,32	1052,28	4,94	115035	540	44548	66012	195531
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	69947	278	--	14484	
	1111-0101	Устройство									
	-3801										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
91.				109,32	14343,75	--	1568059	--	1568059	--	1693503
	С	-Покрытие для спортивных	м2		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс	и гимнастических			--	--	--	--	--	125445	
	ТОО	площадок из резиновой									
	"Мастерфа	крошки по технологии,									
	йбр	защищенной товарным									
	Астана"	знаком, толщиной до 10									
		мм									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	2386566	53110	2015800	194658	2787722
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	204852	15859	--	206497	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2386566				
Материалы	Тенге	447741				
Всего заработная плата	Тенге		220711			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1568059				
Транспортные расходы	Тенге	112804				
Накладные расходы	Тенге	194658				
Сметная прибыль	Тенге	206498				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2787721				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					173
Сметная заработная плата	Тенге		220711			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	2787721				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					173
Сметная заработная плата	Тенге		220711			

РАЗДЕЛ 11. Озеленение

Газоны

92.				250,06	415,57	9,78	103918	2446	34171	59802	176818
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	67301	656	--	13098	
	1147-0112	Подготовка почвы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015	механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%									
93.				250,06	304,24	156,45	76079	39123	22056	21439	105319
	Е11-47011-2-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	14900	9462	--	7801	
		Санитарная обрезка деревьев									
94.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010-1-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
95.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101-04-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
96.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101-04-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	50	
97.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101-04-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		--	--	193729	41569	56227	90189	306632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	94630	10118	--	22713	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				193729				
		Материалы	Тенге				56226				
		Всего заработная плата	Тенге					104748			
		Транспортные расходы	Тенге				1304				
		Накладные расходы	Тенге				90190				
		Сметная прибыль	Тенге				22713				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				306632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					104748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				306632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					104748			

РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника /Тип 1/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.				20	2563,6	--	51272	--	--	36916	95243
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	51272	--	--	7055	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
99.				0,18	6343,24	1617,14	1142	291	689	279	1535
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	162	138	--	114	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
100.				0,54	20965,32	1097,63	11321	593	10023	765	13053
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	705	135	--	967	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
101.				0,071	25354,71	12073,5	1800	857	422	537	2524
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	521	258	--	187	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
102.				20	809	--	16180	--	16180	--	17474
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1294	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
103.				0,68736	169148,1	38277,14	116266	26310	3575	66095	196950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09070-1-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	86381	9409	--	14589	
104.				0,68736	59952,04	2469,65	41209	1698	2483	25786	72354
	Е11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	37028	343	--	5360	
105.				0,28148	249771	--	70306	--	70306	--	75930
	С121-0502-06-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5624	
106.				0,3884	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503-01-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
107.				0,0532	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503-01-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
108.				0,00308	224711	--	692	--	692	--	747
	С121-0501-01-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	55	
109.				8,9	393,04	--	3498	--	--	2414	6385
	Е11-13060-1-0207 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	3498	--	--	473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
110.				35,6	87,89	2,27	3129	81	1401	1143	4614
	Е11-13030 -1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1647	10	--	342	
111.				71,2	92,87	1,62	6612	116	4571	1341	8590
	Е11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	1925	20	--	636	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	323426	29945	110342	135276	495399
			Тенге		--	--	183138	10313	--	36696	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	147972	
Материалы	Тенге	16686	
Всего заработная плата	Тенге		59511
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	70998	
Накладные расходы	Тенге	42858	
Сметная прибыль	Тенге	15266	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	206096	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		59
Сметная заработная плата	Тенге		59511
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	159274	
Материалы	Тенге	6480	
Всего заработная плата	Тенге		133940
Накладные расходы	Тенге	92418	
Сметная прибыль	Тенге	20135	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	271828	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		100
Сметная заработная плата	Тенге		133940
Стоимость сантехнических работ	Тенге	16180	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	16180	
Сметная прибыль	Тенге	1294	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	17474	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	495399	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		159
Сметная заработная плата	Тенге		193451

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

112.			123	5738,52	--	705838	--	--	508203	1311165
	Е12-01010 -1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК	Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%		5738,52	--	705838	--	--	97123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.	2015 E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	2,214	6343,24 901	1617,14 767,26	14044 1995	3580 1699	8469 --	3435 1398	18877
114.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,535	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	116043 7226	6075 1386	102742 --	7836 9910	133790
115.	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	7	45751,1 38906,7	5055,11 1807,24	320258 272347	35386 12651	12525 --	173849 39528	533635
116.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт	1	1681998,21 --	-- --	1681998 --	-- --	-- 1681998	-- --	1681998
117.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт	1	534914,29 --	-- --	534914 --	-- --	-- 534914	-- --	534914
118.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт	1	1111392,86 --	-- --	1111393 --	-- --	-- 1111393	-- --	1111393
119.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт	1	960948,21 --	-- --	960948 --	-- --	-- 960948	-- --	960948
120.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт	1	917125 --	-- --	917125 --	-- --	-- 917125	-- --	917125
121.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	243512,5 --	-- --	243513 --	-- --	-- 243513	-- --	243513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
123.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	7	41021,29	2547,4	287149	17832	9137	162080	485167
		НР - 61%; СП - 8%			37168,6	789,19	260180	5524	--	35938	
124.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт	1	243964,29	--	243964	--	--	--	243964
					--	--	--	--	243964	--	
125.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	126500	--	126500	--	--	--	126500
					--	--	--	--	126500	--	
126.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт	1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
					--	--	--	--	90357	--	
127.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
					--	--	--	--	363236	--	
128.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
					--	--	--	--	246223	--	
129.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
130.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт	1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
					--	--	--	--	257518	--	
131.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
		НР - 61%; СП - 8%			32088	96,67	32088	97	--	4312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132.	2015 ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	1124946,43 ---	1 ---	1124946 ---	-- ---	-- 1124946	-- --	1124946
133.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	10	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	410213 371686	25474 7892	13053 --	231543 51340	693096
134.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61 ---	-- ---	361185 ---	-- ---	-- 361185	-- --	361185
135.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71 ---	-- ---	399668 ---	-- ---	-- 399668	-- --	399668
136.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43 ---	-- ---	359621 ---	-- ---	-- 359621	-- --	359621
137.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54 ---	-- ---	451994 ---	-- ---	-- 451994	-- --	451994
138.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64 ---	-- ---	529945 ---	-- ---	-- 529945	-- --	529945
139.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71 ---	-- ---	399668 ---	-- ---	-- 399668	-- --	399668
140.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93 ---	-- ---	508259 ---	-- ---	-- 508259	-- --	508259
141.	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код	шт	1	276492,86 ---	-- ---	276493 ---	-- ---	-- 276493	-- --	276493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnУ lTd." 7532										
142.				1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт		--	--	--	--	308118	--	
143.				1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт		--	--	--	--	346971	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	15246749	89218	147231	1106579	16592880
			Тенге		--	--	1651360	29248	13358942	239549	
	Стоимость оборудования		Тенге				13358942				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13358942				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1051883				
	Материалы		Тенге				36020				
	Всего заработная плата		Тенге					962465			
	Накладные расходы		Тенге				587103				
	Сметная прибыль		Тенге				131119				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1770106				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								715
	Сметная заработная плата		Тенге					962465			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				835925				
	Материалы		Тенге				111211				
	Всего заработная плата		Тенге					718143			
	Накладные расходы		Тенге				519475				
	Сметная прибыль		Тенге				108432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1463832				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								727
	Сметная заработная плата		Тенге					718143			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				16592880				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1442
	Сметная заработная плата		Тенге					1680608			
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
144.				13	34263,85	870,56	445430	11317	16969	255224	756707
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	417144	1257	--	56052	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
145.				6	58009,29	--	348056	--	--	--	348056
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	348056	--	
146.				4	78610,71	--	314443	--	--	--	314443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	314443	--	
147.				2	392150	--	784300	--	--	--	784300
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	784300	--	
148.				1	344260,71	--	344261	--	--	--	344261
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван-качель код 2607	шт		--	--	--	--	344261	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	2236488	11317	16969	255224	2547766
			Тенге		--	--	417144	1257	1791059	56052	
	Стоимость оборудования		Тенге				1791059				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1791059				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				445430				
	Материалы		Тенге				16969				
	Всего заработная плата		Тенге					418401			
	Накладные расходы		Тенге				255224				
	Сметная прибыль		Тенге				56052				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				756707				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								313
	Сметная заработная плата		Тенге					418401			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				2547766				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								313
	Сметная заработная плата		Тенге					418401			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								36298880
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				4192654				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				593689				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					171928			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				10733982				
	Перевозка грузов		Тенге				690706				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				15150001				
	Накладные расходы		Тенге				3371273				
	Сметная прибыль		Тенге				1566578				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э50270'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1''''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: пр.Сейфуллина, 55а'РП'2'2-1-23'Благоустройство дворовых территор ий по адресу: пр.Сейфуллина, 55а'467-11/18''в теку щих ценах 4 квартала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=177,34*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=45,39*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=3,781*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=179,03*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=91,76*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=9*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36**34**-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
74 Н43=678,52*
75 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
76 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2**490**74РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
82 Н43=20,22*
83 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
84 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
85 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
86 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
87 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
88 Е11-**270701-020**1(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
89 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
90 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
91 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
92 Н43=1*
93 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
94 Н43=16*
95 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
96 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
97 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
98 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
99 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
100 Н43=1*
101 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
102 Н43=1*
103 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
104 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
105 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
106 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
107 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
108 Е12-**120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12)**.2''Окраска досок

в два слоя'м2*
109 Н43=1*
110 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
111 Н43=353,33*
112 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
113 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
114 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
116 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
117 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
118 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
119 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
120 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
121 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
122 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
123 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
124 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
125 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
126 Н43=1*
127 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
128 Н43=109,32*
129 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
130 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
131 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
132 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
133 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
134 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
135 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
136 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
137 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
138 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
139 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
140 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
141 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
142 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
143 Н43=1*
144 РОзеленение*
145 П2Газоны*
146 Н43=250,06*
147 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
148 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
149 Н43=1*
150 П2 Санитарная обрезка деревьев*
151 Н43=5*
152 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
153 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
154 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп

одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
ки 30 км'т*
155 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
грузка'т*
156 Н43=1*
157 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
158 Н43=20*
159 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
160 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
161 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
162 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
Монтаж'т конструкций*
163 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
164 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
троечных условиях'т конструкций*
165 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
166 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
льные из углеродистой стали наружными размерами от
15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
167 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
168 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
2'т*
169 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
170 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
Очистка щетками'м2*
171 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
172 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
173 Н43=1*
174 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
е*
175 Н43=1+1+4+1+12+17+9+21+21+11+5+3+4+13*
176 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
Глубина 0,7 м'яма*
177 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
йство'м3 основания*
178 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
179 Н43=1*
180 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование ма
ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
181 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500
:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
6 до 12 лет код 5524'шт*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 4 до 10 лет код 6105'шт*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
3 до 7 лет код 5121'шт*
184 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500
:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л
ет код 4427'шт*
185 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
2 лет и старше код 4399'шт*
186 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 4 до 10 лет код 6136'шт*
187 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500
:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'
шт*
188 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
189 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'270000:
1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код
4192'шт*
190 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:
1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о
т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
191 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:
1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3
-х до 12 лет код 4102'шт*
192 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
тарше код 4256'шт*
193 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
6441'шт*
194 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
код 6442'шт*
195 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:
1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
196 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
197 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1245000
:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвес
кой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 л
ет код 4155'шт*
198 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование м
ассой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
199 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7502'шт*
200 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7510'шт*
201 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7512'шт*

```
202 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7513'шт*
203 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7521'шт*
204 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7530'шт*
205 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7531'шт*
206 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7532'шт*
207 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7534'шт*
208 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7550'шт*
209 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
210 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'6+4+2+1''Оборудова
        ние массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.
        *
211 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'6'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
212 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'4'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
213 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
214 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'381000:
        1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
215 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: СМУ 14, 15

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-24
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: СМУ 14, 15

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 20578,722 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3333,859 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,806 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				1,5608	4019,28	1347,3	6273	2103	--	3679	10749
	E12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	4170	940	--	796	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				3,683488	79	--	291	--	--	--	314
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	23	
		СП - 8%									
3.				3,683488	1697	--	6251	--	--	--	6751
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		--	--	--	--	--	500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				156,08	784,64	--	122467	--	--	132264	275109
	Е11-27030	-Камни бортовые на бетонном основании.	м		---	---	---	---	---	---	
	2-0201				784,64	--	122467	--	--	20378	
	1127-0302 -0201	Разборка									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				16,85664	504	--	8496	--	--	--	9175
	С341-3101	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0701				--	--	--	--	--	680	
	4131-0101 -0701										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				16,85664	1697	--	28606	--	--	--	30894
	С341-0201	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050				--	--	--	--	--	2288	
	4102-0101 -1050										
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				39,34	578	--	22738	--	--	24557	51079
	Е11-27030	-Камни бортовые на щебеночном основании.	м		---	---	---	---	---	---	
	2-0202				578	--	22738	--	--	3784	
	1127-0302 -0202	Разборка поребрика									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
8.				1,510656	504	--	761	--	--	--	822
	С341-3101	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0701				--	--	--	--	--	61	
	4131-0101 -0701										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.				1,510656	1697	--	2564	--	--	--	2769
	С341-0201	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050				--	--	--	--	--	205	
	4102-0101 -1050										
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				0,893	64565,39	4790,42	57657	4278	--	37047	102281
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	53379	313	--	7576	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				0,893	455	--	406	--	--	--	439
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	33	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				0,893	1697	--	1515	--	--	--	1637
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	121	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50									
		км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	258025	6381	--	197547	492019
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	202755	1253	--	36445	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	200368	
Всего заработная плата	Тенге		150315
Транспортные расходы	Тенге	48890	
Накладные расходы	Тенге	160501	
Сметная прибыль	Тенге	28870	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	389739	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		146
Сметная заработная плата	Тенге		150315
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	57657	
Всего заработная плата	Тенге		53692
Накладные расходы	Тенге	37047	
Сметная прибыль	Тенге	7576	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	102281	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		53
Сметная заработная плата	Тенге		53692
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	492019	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		199
Сметная заработная плата	Тенге		204007

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

		Снос деревьев									
13.				20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	городских условиях НР - 72%; СП - 8%	ый м3 кряжей		6818,76	--	136375	--	--	19897	
14.				4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	19100	166	--	2664	
15.				2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	94	
16.				2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	147	
17.				2,2	366	--	805	--	--	--	870
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	64	
18.				40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8% Компенсационная посадка	м3 материал а основани я в плотном теле		147,31	248,57	5892	9943	--	18279	
19.				20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
	Е11-47010 2-0212 1147-0102 -0212	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных	яма		2786,61	233,59	55732	4672	--	10849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
					--	--	--	--	--	15208	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67202	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	657729					
Материалы	Тенге	179318					
Всего заработная плата	Тенге		231880				
Местные материалы	Тенге	190100					
Транспортные расходы	Тенге	3826					
Накладные расходы	Тенге	182319					
Сметная прибыль	Тенге	67204					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	907252					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						214
Сметная заработная плата	Тенге		231880				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	907252					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						214
Сметная заработная плата	Тенге		231880				

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

		Бортовой камень									
21.			1,44738	2109,24	--	3053	--	--	2198	5671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	3053	--	--	420	
22.				58,905	261	--	15374	--	--	--	16604
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1230	
23.				57,222	1697	--	97106	--	--	--	104874
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	7768	
24.				33,66	16,48	13,79	555	464	2	208	823
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	89	200	--	61	
25.				22,44	6343,24	1617,14	142342	36289	85835	34815	191330
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	20218	17217	--	14173	
26.				224,4	1821,05	30,07	408643	6747	155505	269153	732020
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	246391	2825	--	54224	
27.				9,6492	29213	--	281882	--	281882	--	304433
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	22551	
		Поребрик									
28.				6,5	2109,24	--	13710	--	--	9871	25468
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	13710	--	--	1887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
29.				11,05	261	--	2884	--	--	--	3115
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	231	
30.				11,05	1697	--	18752	--	--	--	20252
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1500	
31.				6,5	16,48	13,79	107	90	--	40	159
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	17	39	--	12	
32.				2,6	6343,24	1617,14	16492	4205	9944	4034	22168
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	2343	1995	--	1642	
33.				65	1821,05	30,07	118368	1954	45044	77963	212038
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		1098	12,59	71370	818	--	15707	
34.				1,04	29213	--	30382	--	30382	--	32812
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	2431	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1149650	49748	608594	398282	1671767
			Тенге		--	--	357191	23093	--	123837	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1149650	
Материалы	Тенге	296332	
Всего заработная плата	Тенге		380284
Местные материалы	Тенге	312264	
Транспортные расходы	Тенге	134116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				398283				
		Сметная прибыль	Тенге				123835				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1671767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					380284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1671767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					380284			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,24	4151,64	1097,63	996	263	420	340	1443
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	313	60	--	107	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
36.				0,2448	16804	--	4114	--	4114	--	4443
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	329	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	32460	611	28904	3020	38316
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2846	234	--	2839	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8204				
Материалы			Тенге				533				
Всего заработная плата			Тенге					3080			
Местные материалы			Тенге				4114				
Транспортные расходы			Тенге				100				
Накладные расходы			Тенге				3020				
Сметная прибыль			Тенге				898				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				12121				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					3080			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				24256				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24256				
Сметная прибыль			Тенге				1940				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				26196				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				38318				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					3080			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

43.				67,8006	5575,23	1040,63	378004	70556	297460	28989	439552
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	9988	16853	--	32559	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				1,13001	123912,86	1819,75	140023	2056	137967	1168	152486
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	1081	--	11295	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
45.				339,003	1242,56	44,07	421230	14939	389507	21500	478149
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	16784	3123	--	35418	
46.				1130,01	1329,9	44,07	1502795	49798	1397050	71666	1700418
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	55947	10411	--	125957	
47.				2260,02	147,5	1,46	333345	3299	329823	795	360872
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	223	513	--	26731	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2775397	140648	2551807	124118	3131477
			Тенге		--	--	82942	31983	--	231960	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2775397	
Материалы	Тенге	2551807	
Всего заработная плата	Тенге		114924
Накладные расходы	Тенге	124118	
Сметная прибыль	Тенге	231961	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3131476	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		84
Сметная заработная плата	Тенге		114924
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	3131476	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		84
Сметная заработная плата	Тенге		114924

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров

48.				7,124	2742,01	--	19534	--	--	14065	36287
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	грунта		2742,01	--	19534	--	--	2688	
49.				12,1108	261	--	3161	--	--	--	3414
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	253	
50.				12,1108	1697	--	20552	--	--	--	22196
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1644	
51.				7,124	16,48	13,79	117	98	--	44	174
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	19	42	--	13	
52.				27,4	696,37	136,62	19080	3743	7780	9524	30893
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	7557	1261	--	2288	
53.				27,4	931,15	136,62	25513	3743	14213	9524	37840
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	7557	1261	--	2803	
54.				27,4	507,5	136,62	13905	3743	2605	9524	25304
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	7557	1261	--	1874	
55.				27,4	1318,88	128,54	36137	3522	224	31454	72999
	Е11-11010 1-2501	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1182,16	39,08	32391	1071	--	5407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	подстилающему слою с заполнением швов песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
56.				27,4	3315	--	90831	--	90831	--	98097
	С121-0405 -09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	7266	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	228832	14850	115653	74135	327204
			Тенге		--	--	74615	4897	--	24236	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				228832				
	Материалы		Тенге				277				
	Всего заработная плата		Тенге					79512			
	Местные материалы		Тенге				115377				
	Транспортные расходы		Тенге				23713				
	Накладные расходы		Тенге				74134				
	Сметная прибыль		Тенге				24237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				327203				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								67
	Сметная заработная плата		Тенге					79512			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				327203				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								67
	Сметная заработная плата		Тенге					79512			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки

57.				12,87	2742,01	--	35290	--	--	25409	65554
	Е11-01020 -5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	35290	--	--	4856	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
58.				21,879	261	--	5710	--	--	--	6167
	С341-3101 -04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	457	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.				21,879	1697	--	37129	--	--	--	40099
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2970	
		СП - 8%									
60.				12,87	16,48	13,79	212	177	1	79	315
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	34	76	--	23	
		НР - 72%; СП - 8%									
61.				49,5	696,37	136,62	34470	6763	14055	17205	55810
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	13652	2279	--	4134	
		НР - 108%; СП - 8%									
62.				49,5	931,15	136,62	46092	6763	25677	17205	68361
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	13652	2279	--	5064	
		НР - 108%; СП - 8%									
63.				49,5	507,5	136,62	25121	6763	4706	17205	45713
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	13652	2279	--	3386	
		НР - 108%; СП - 8%									
64.				49,5	1318,88	128,54	65284	6363	404	56824	131877
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	58517	1935	--	9769	
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
65.				49,5	3315	--	164093	--	164093	--	177220
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	13127	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	413401	26828	208936	133927	591116
			Тенге		--	--	134797	8847	--	43786	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				413401				
		Материалы	Тенге				501				
		Всего заработная плата	Тенге					143644			
		Местные материалы	Тенге				208436				
		Транспортные расходы	Тенге				42839				
		Накладные расходы	Тенге				133928				
		Сметная прибыль	Тенге				43786				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				591116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					143644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				591116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					143644			

РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	E11-01020-5-0102 1101-0205-0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	53,6052	2742,01	--	146986	--	--	105830	273041
					2742,01	--	146986	--	--	20225	
67.	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401	Разработанный грунт. Погрузка РСНБ РК 2015 СП - 8%	Тенге за 1 тонну	91,12884	261	--	23785	--	--	--	25687
					--	--	--	--	--	1903	
68.	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км РСНБ РК 2015 СП - 8%	Тенге за 1 тонну	91,12884	1697	--	154646	--	--	--	167017
					--	--	--	--	--	12372	
69.	E11-01010-2-0601 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	53,6052	16,48	13,79	883	739	3	331	1311
					2,63	5,94	141	318	--	97	
70.	E11-01020	Грунт. Уплотнение	м3	51,876	64,62	64,62	3352	3352	--	1016	4717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	уплотненного грунта		--	27,2	--	1411	--	349	
71.				43,23	5575,23	1040,63	241017	44987	189662	18483	280260
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	6368	10746	--	20760	
72.				172,92	892,33	189,65	154302	32795	115458	19027	187195
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	6049	11569	--	13866	
73.				0,4323	123912,86	1819,75	53568	787	52781	447	58335
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	414	--	4321	
74.				172,92	1188,99	2,86	205601	495	172362	35566	260460
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	32744	188	--	19293	
75.				691,68	185,92	--	128597	--	107495	22790	163498
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	21102	--	--	12111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.	2 E11-11010-3801 1-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	172,92	1052,28 639,84	4,94 2,54	181960 110641	854 440	70465 --	104416 22910	309286
77.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	172,92	12822,86 --	-- --	2217328 --	-- --	2217328 --	-- 177386	2394715
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	3512025 324031	84009 25085	2925554 --	307906 305593	4125522
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3512025				
	Материалы		Тенге				708226				
	Всего заработная плата		Тенге					349116			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2217328				
	Транспортные расходы		Тенге				178430				
	Накладные расходы		Тенге				307906				
	Сметная прибыль		Тенге				305594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4125525				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								273
	Сметная заработная плата		Тенге					349116			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				4125525				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								273
	Сметная заработная плата		Тенге					349116			

РАЗДЕЛ 9. Озеленение

Газоны

78.	E11-47011-2-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	289,54	415,57 269,14	9,78 2,62	120325 77927	2833 760	39565 --	69244 15165	204734
79.	E11-47011-2-0106 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	289,54	304,24 59,59	156,45 37,84	88090 17253	45300 10956	25537 --	24824 9033	121947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
80.	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
					2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
81.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	536	--	402	--	--	--	434
					--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
82.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	837	--	628	--	--	--	678
					--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
83.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	366	--	275	--	--	--	296
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	222147	48132	65102	103016	351176
			Тенге		--	--	107608	11716	--	26012	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	222147				
Материалы	Тенге	65103				
Всего заработная плата	Тенге		119323			
Транспортные расходы	Тенге	1304				
Накладные расходы	Тенге	103016				
Сметная прибыль	Тенге	26013				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	351176				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					112
Сметная заработная плата	Тенге		119323			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	9	Тенге				351176				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								112
	Сметная заработная плата		Тенге					119323			

РАЗДЕЛ 10. Ограждение палисадника /Тип 1/

84.				22	2563,6	--	56399	--	--	40607	104767
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	56399	--	--	7761	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
85.				0,198	6343,24	1617,14	1256	320	758	307	1688
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	178	152	--	125	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
86.				0,594	20965,32	1097,63	12453	652	11026	841	14358
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	775	149	--	1064	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
87.				0,0781	25354,71	12073,5	1980	943	464	591	2777
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	573	284	--	206	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
88.				22	809	--	17798	--	17798	--	19222
	С123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1424	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
89.				0,756096	169148,1	38277,14	127892	28941	3932	72705	216645
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	95019	10350	--	16048	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
90.				0,756096	59952,04	2469,65	45329	1867	2731	28365	79590
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Монтаж НР - 69%; СП - 8%	конструкций		53869,6	499,15	40731	377	--	5896	
91.	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,309628	249771 ---	-- --	77336 --	-- --	77336 --	-- 6187	83523
92.	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,42724	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
93.	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05852	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
94.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,003388	224711 ---	-- --	761 --	-- --	761 --	-- 61	822
95.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	9,79	393,04 ---	-- --	3848 3848	-- --	-- --	2655 520	7023
96.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	39,16	87,89 ---	2,27 --	3442 1811	89 11	1542 --	1257 376	5075
97.	Е11-13030	-Поверхности	м2	78,32	92,87 ---	1,62 --	7274 --	127 --	5030 --	1476 --	9449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	2117	22	--	700	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	355769	32940	121378	148804	544939
			Тенге		--	--	201452	11344	--	40368	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				162769				
	Материалы		Тенге				18354				
	Всего заработная плата		Тенге					65462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78097				
	Накладные расходы		Тенге				47144				
	Сметная прибыль		Тенге				16793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226706				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								65
	Сметная заработная плата		Тенге					65462			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				175202				
	Материалы		Тенге				7128				
	Всего заработная плата		Тенге					147334			
	Накладные расходы		Тенге				101660				
	Сметная прибыль		Тенге				22149				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				299011				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								110
	Сметная заработная плата		Тенге					147334			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17798				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17798				
	Сметная прибыль		Тенге				1424				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19222				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				544939				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								175
	Сметная заработная плата		Тенге					212796			
		РАЗДЕЛ 11. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
98.				17	2563,6	--	43581	--	--	31378	80956
	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%			2563,6	--	43581	--	--	5997	
99.				0,306	6343,24	1617,14	1941	495	1170	475	2609
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	276	235	--	193	
100.				0,765	20965,32	1097,63	16038	840	14199	1083	18491
	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек.	м3		1305,45	250,38	999	192	--	1370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 91%; СП - 8%									
101.				0,22032	25354,71	12073,5	5586	2660	1311	1667	7833
	Е11-09030 -2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	1615	800	--	580	
102.				40,8	1678	--	68462	--	68462	--	73939
	С123-0102 -01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	5477	
103.				1,095446	169148,1	38277,14	185293	41931	5696	105336	313879
	Е11-09070 -1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	137666	14995	--	23250	
104.				1,095446	59952,04	2469,65	65674	2705	3958	41095	115311
	Е11-09060 -1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	59011	547	--	8542	
105.				0,537251	248843	--	133691	--	133691	--	144386
	С121-0502 -06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	10695	
106.				0,55845	224711	--	125490	--	125490	--	135529
	С121-0501 -01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	10039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
107.				17,9775	393,04	--	7066	--	--	4875	12897
	Е11-13060 -1-0207 1113-0601 -0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	7066	--	--	955	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
108.				71,91	87,89	2,27	6320	163	2831	2309	9319
	Е11-13030 -1-0406 1113-0301 -0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	3326	20	--	690	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
109.				143,82	92,87	1,62	13357	233	9237	2710	17352
	Е11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	3887	40	--	1285	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	672500	49027	366045	190928	932501
			Тенге		--	--	257428	16828	--	69073	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	347484	
Материалы	Тенге	27437	
Всего заработная плата	Тенге		59621
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	259181	
Накладные расходы	Тенге	42830	
Сметная прибыль	Тенге	31225	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	421540	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		57
Сметная заработная плата	Тенге		59621
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	256553	
Материалы	Тенге	10965	
Всего заработная плата	Тенге		214635
Накладные расходы	Тенге	148098	
Сметная прибыль	Тенге	32372	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	437023	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		161
Сметная заработная плата	Тенге		214635
Стоимость сантехнических работ	Тенге	68462	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	68462	
Сметная прибыль	Тенге	5477	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	73939	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	932502	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		218
Сметная заработная плата	Тенге		274256

РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.				57	5738,52	--	327096	--	--	235509	607613
	Е12-01010 1-0402 1201-0101 -0402	Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м			5738,52	--	327096	--	--	45008	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
111.				1,026	6343,24	1617,14	6508	1659	3925	1592	8748
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		901	767,26	924	787	--	648	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
112.				2,565	20965,32	1097,63	53776	2815	47613	3632	62000
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	3348	642	--	4593	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
113.				4	45751,1	5055,11	183004	20220	7157	99342	304934
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	155627	7229	--	22588	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
114.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
115.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
116.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
117.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
118.				3	41021,29	2547,4	123064	7642	3916	69463	207929
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	111506	2368	--	15402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
119.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
					--	--	--	--	246223	--	
120.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
121.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт	1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
					--	--	--	--	257518	--	
122.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
					32088	96,67	32088	97	--	4312	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
123.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375	--	221375	--	--	--	221375
					--	--	--	--	221375	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	4666379	33208	63916	429171	5188100
			Тенге		--	--	630589	11123	3938668	92551	

Стоимость оборудования	Тенге	3938668	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	3938668	
Стоимость монтажных работ	Тенге	340332	
Материалы	Тенге	12378	
Всего заработная плата	Тенге		308914
Накладные расходы	Тенге	188437	
Сметная прибыль	Тенге	42302	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	571071	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		229
Сметная заработная плата	Тенге		308914
Стоимость общестроительных работ	Тенге	387380	
Материалы	Тенге	51537	
Всего заработная плата	Тенге		332798
Накладные расходы	Тенге	240732	
Сметная прибыль	Тенге	50249	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	678361	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		337
Сметная заработная плата	Тенге		332798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				5188100				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								566
	Сметная заработная плата		Тенге					641712			
	РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
124.				18	34263,85	870,56	616749	15670	23495	353388	1047748
	Ц13-37010-2-0102-1337-0102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	577584	1740	--	77611	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
125.				9	58009,29	--	522084	--	--	--	522084
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	522084	--	
126.				9	78610,71	--	707496	--	--	--	707496
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	707496	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	1846329	15670	23495	353388	2277328
			Тенге		--	--	577584	1740	1229580	77611	
	Стоимость оборудования		Тенге				1229580				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1229580				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				616749				
	Материалы		Тенге				23495				
	Всего заработная плата		Тенге					579324			
	Накладные расходы		Тенге				353388				
	Сметная прибыль		Тенге				77611				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1047748				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								433
	Сметная заработная плата		Тенге					579324			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				2277328				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								433
	Сметная заработная плата		Тенге					579324			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								20578718
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				3170937				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				569437				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					162922			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				7448803				
	Перевозка грузов		Тенге				433220				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				5168248				
	Накладные расходы		Тенге				2646561				
	Сметная прибыль		Тенге				1141513				

Составил Садирмеков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э50320'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1''''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре монт дворовых территорий по адресу: СМУ 14, 15'РП' 2'2-1-24'Благоустройство дворовых территорий по ад ресу: СМУ 14, 15'467-11/18''в текущих ценах 4 квар тала 2018г.*
3 РПодготовительные работы*
4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
5 Н43=156,08*
6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=39,34*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=0,893*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях 'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг отовка стандартных посадочных мест механизированны м способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадко й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=224,4*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=65*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*

54 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=8*
61 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
74 Н43=1130,01*
75 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
76 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
82 Н43=27,4*
83 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
84 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
85 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
86 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
87 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
88 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
89 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
90 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
91 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
92 Н43=1*
93 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
94 Н43=49,5*
95 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
96 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
97 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
98 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
99 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
100 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
101 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
102 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
103 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
104 Н43=1*
105 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
106 Н43=172,92*
107 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
108 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*

109 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
110 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
111 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
112 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
113 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
114 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
115 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
116 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
117 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
118 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
119 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
120 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
121 Н43=1*
122 РОзеленение*
123 П2Газоны*
124 Н43=289,54*
125 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
126 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
127 Н43=1*
128 П2 Санитарная обрезка деревьев*
129 Н43=5*
130 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
занных ветвей свыше 15'дерево*
131 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
узка'т*
132 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
ки 30 км'т*
133 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
грузка'т*
134 Н43=1*
135 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
136 Н43=22*
137 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
138 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
139 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
140 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
Монтаж'т конструкций*
141 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
142 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
троечных условиях'т конструкций*
143 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
144 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
льные из углеродистой стали наружными размерами от
15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
145 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
146 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
2'т*
147 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
148 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
Очистка щетками'м2*
149 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
150 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
151 Н43=1*
152 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
153 Н43=17*
154 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
155 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
156 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
157 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
я. Монтаж'т конструкций*
158 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
05-80'м*

159 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
струкций в построечных условиях'т конструкций*
160 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
т конструкций*
161 С121-**050206-0802'0**,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
СТ 13663-86'т*
162 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
углеродистой стали обыкновенного качества толщино
й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
163 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
Очистка щетками'м2*
164 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
165 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
166 Н43=1*
167 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
е*
168 Н43=4+17+11+13+5+3+4*
169 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
Глубина 0,7 м'яма*
170 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
йство'м3 основания*
171 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
172 Н43=1*
173 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000
:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
6 до 12 лет код 5527'шт*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
-х до 10 лет код 5106'шт*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
2 лет и старше код 4399'шт*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 4 до 10 лет код 6136'шт*
178 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
6441'шт*
180 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
код 6442'шт*
181 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:
1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
182 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
т код 4155'шт*
184 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
185 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'9+9''Оборудование
массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
186 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'9'64200:1
,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
'шт*
187 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'9'87000:1
,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
т*
188 К'Садирмеков'Харки*