Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3007048

Конкурстың № 3338332-1
Конкурстың атауы Түркістан қаласының қала шетіндегі аймағы шегінде ландшафтық-рекреациялық орман екпелерін құрудың далалық топырақ-орман-мелиоративтік іздестірулері және жұмыс жобасын әзірлеу бойынша жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-05-03 11:33:02 дейін 2019-05-14 11:33:02
Ұйымдастырушының атауы "Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	160640016039	КҚ жобасына ескерту	В размещенном Ценовом предложении определена только стоимость разработки работ по проектированию зеленого пояса. В данном Ценовом предложении есть примечание о том, что в составе РП предусмотрено орошение из стационарных поливных трубопроводов,	2019-05-14 09:06:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Финансирование объекта лимитировано гос.бюджетом, в связи с чем дополнительная сумма не будет предусмотрена.

			гидротехническая часть- канал оросительный, водозабор из магистрального канала, питомник- теплица на 300 га, насосная станция, хоздвор. Однако стоимость проектирования питомника в представленном ценовом предложении отсутствует. Кстати, площадь питомника крайне завышена. В этой связи отметим, что цена разработки РП создания лесных питомников должна рассчитываться отдельно согласно Сборнику цен на проектные работы для строительства СЦП РК 8.03-01-2017. Раздел 11 «Предприятия лесного хозяйства», позиции № 56-59. При этом, проектирование РП создания лесного питомника является наиболее сложным по сравнению с другими видами лесохозяйственного проектирования. Оно требует тщательного изучения всех природно-климатических,				

			гидрогеологических, экономических и других условий места расположения лесного питомника. Необходимо будет выполнить расчеты по организации территории питомника, структуре питомника, ассортименту и объему выпускаемой продукции, спроектировать оросительную систему лесного питомника. Определить потребность в машинах и механизмах, трудовых ресурсах, семенах и расходных материалов, финансовых средствах.			
2	160640016039	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со СниП РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» Заказчик обязан предоставить поставщику разрешение на изыскательские работы Уполномоченного органа, затем в обязательном порядке - Решения Уполномоченного	2019-05-14 09:14:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно СН РК 1.02-03-2011 все исходные данные выдаются вместе с договором гепроектной организации. В целях разработки качественной ПСД потенциальный поставщик будет определен с учетом соответствующего опыта проектирования.

			органа о передаче земельных участков КГУ «Жасыл аймак», акты на право постоянного землепользования, разрешения на постоянное водопользование, прайс-листы на посадочный материал с альтернативой, другие согласительные документы. Также, следует отметить, что по разработке РП организации лесного питомника и разработке РП орошения лесного питомника для успешного прохождения требуется масса документации разрешительного и согласовательного характера, которые в соответствие со СниП РК 1.02-03-2011 для успешного прохождения комплексных вневедомственной экспертиз должен предоставить Заказчик. Сможет ли он их предоставить за такой период времени? Практика показывает, что это крайне затруднительно.				

			Понимая, что вопрос создания зеленого пояса вокруг г. Туркестан является одним из важнейших компонентов в реализации поручения Главы государства по развитию Туркестанской области и нового областного центра и требует серьезного комплексного подхода и, исходя из вышесказанного, предлагаем в целях разработки качественной ПСД все виды работ разбить на соответствующие стадии (этапы, очереди).			
3	160640016039	КҚ жобасына ескерту	Задание заказчика на проектирование Создания зеленого пояса вокруг г. Туркестан на площади 2000 га и питомника на 300 га (1-ая очередь) - I этап – существенное разночтение с Технической спецификацией и с представленными сметами на разработку на проектно-изыскательские работы и разработку рабочего проекта. На основании изложенного	2019-05-14 09:18:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Сроки проектирования объекта определены согласно нормативной документации РК, подтверждены АБР и не подлежат корректировке на данном этапе рассмотрения. 2. Финансирование объекта лимитировано гос.бюджетом, в связи с чем дополнительная сумма не будет предусмотрена. 3. В конкурсной документации не предусмотренные законодательством документы отсутствуют.

			предлагаем: 1. Разбить содержащийся в данной в конкурсной документации объем работ на следующие этапы (в разрезе годов): 1) Проведение изыскательских работ по РП создания зеленого пояса вокруг г. Туркестан – до 01 декабря 2019 года; 2) Проведение проектных работ по РП создания зеленого пояса вокруг города Туркестан – до 15 декабря 2020 года; 3) Проведение изыскательских работ по разработке рабочего проекта организации лесного питомника – до 01 декабря 2019 года; 4) Проведение проектных работ по разработке рабочего проекта организации лесного питомника – до 15 декабря 2020 года; 5) Проведение изыскательских работ по разработке рабочего проекта орошения лесного питомника – до 01 декабря 2020 года; 6) Проведение проектных работ по разработке рабочего проекта орошения лесного				

			питомника – до 15 декабря 2021 года. 2. Определить обоснованную конкурсную цену по каждому лоту отдельно. 3. Исключить из конкурсной документации не предусмотренные законодательством документы.			
4	160640016039	КҚ жобасына ескерту	Что касается Сметы на проектно-изыскательские работы по объекту: создания зеленого пояса вокруг г.Туркестан на площади 2000,0 га и питомника на 300 га, то, несмотря на название, в указанной смете напротив рассчитана только стоимость изыскательских работ по созданию лесного питомника, включая вопросы его орошения, в сумме 35215,61 тыс. тенге, без НДС. При этом стоимость проектных работ по организации питомника, как указывалось выше, не рассчитана.	2019-05-14 09:16:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Финансирование объекта лимитировано гос.бюджетом, в связи с чем дополнительная сумма не будет предусмотрена.
5	040640001809	КҚ жобасына ескерту	Просим изменить требовании в АПЗ Задание на проектирование , согласно п.п 5.5. пункта	2019-05-06 17:06:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	После завершения конкурса данные требования будут выполнены. Соответствующая документация будет передана гепроектировщику.

			5. Порядок разработки проектной документации, СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»			
6	081240000608	КҚ жобасына ескерту	Экспертизу, в том числе экологическую, проводит Заказчик, так же как и общественные слушания, и срок проведения экспертизы не должен входить в период проектирования. Кроме того следует разделить закупку на два лота: РП "Создание зеленого пояса вокруг города Туркестан на площади 2000га" и РП "Создание питомника площадью 300 га ". Данное требование обусловлено следующим: 1. Прохождение разного вида экспертизы, на питомник требуется комплексная экспертиза, на зеленый пояс только экологическая. 2. Необходимо получения заключения экспертиз на два различных	2019-05-13 10:33:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сроки прохождения экспертизы будут исключены из общего срока проектирования. В состав работ по устройству зеленого пояса входит не только посадка деревьев, но и следующие работы: - устройство оросительного канала; - устройство теплиц; - устройство арычного орошения; - устройство закрытой оросительной сети; - устройство водозаборного сооружения; - устройство дизельной насосной станции. Данные виды сооружений, согласно СП РК 3.04-101-2013 относятся к гидротехническим сооружениям, в связи с чем, на данный проект в целом требуется комплексная экспертиза.

			объекта (питомник и зеленый пояс) в связи с порядком финансирования, началом производства работ на каждом объекте в разный сроки (месяцы) и продолжительности проведения работ (годы) и следовательно очередности. 3 разные требования к Поставщику: на зеленый пояс лицензия на проектирование - 3 категория, на питомник - 2 категория. Наличие специалистов тоже разное как и их количество.			
7	160640016039	КҚ жобасына ескерту	Подчеркиваем, что проектирование лесных питомников производится, как правило, в две очереди: 1-ая очередь- разработка рабочего проекта организации лесного питомника; 2-ая очередь- разработка рабочего проекта орошения лесного питомника. Из вышесказанного вытекает, что по организации лесного питомника необходимо делать 2 отдельных РП.	2019-05-14 09:11:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечание по разделению объекта на очереди и срокам проектирования не подтверждены соответствующей нормативно-технической документацией. Так же ставим в известность, о том, что Туркестанская область в отличии от северных районов является жарким районом с засушливым климатом, мелиорация и орошение является важным аспектом и играет первоочередную роль. В связи с чем, работы по устройству зеленого пояса, питомника и их орошению предусмотрено одним проектом.

			Имея многолетний опыт разработки ПСД по созданию и развитию зеленой зоны г. Нур-Султан (г. Астаны) с 90-х гг. прошлого столетия и по сегодняшний день, также РП создания зеленых зон других крупных населенных пунктов, констатируем, что такая ответственная работа, как разработка РП создания зеленого пояса вокруг г. Туркестан на площади 2000,0 га «с нуля» + разработка РП организации лесного питомника на площади 300 га + разработка РП орошения лесного питомника, включающего в себя, как следует из задания - устройство оросительных каналов; тепличных комплексов; арычного орошения; закрытой оросительной сети; водозаборных сооружений; канализационных септиков; капельного орошения и т.д. по списку, в одном лоте выполнить качественно, даже в авральном			

			режиме до 01 октября 2019 года нереально. Аналогичные работы по разработке РП по созданию «зеленых зон (зеленых поясов) г. Карагады, г. Темиртау, г. Актобе, г. Кызылорды и т.д. проводились в течение 2-х лет; т. е. 1-ый год – изыскательские работы, 2-ой – проектные работы и прохождение экспертиз. Ни по одному из городов РК аналогичные работы в 1 год не проводились. Причем, разработка рабочего проекта организации лесного питомника; разработка рабочего проекта орошения лесного питомника как совершенно отдельные виды работ проводились также в 2 года. Работы по разработке РП по созданию «зеленой зоны (зеленого пояса) вокруг г. Нур-Султан (г. Астаны) также проводились в 2 года начиная с 90-х гг. прошлого столетия по сегодняшний день в несколько очередей и этапов. Аналогично – по				

			питомникам «Ак Каин» и «Дамса». Кроме того, как показывает практика- для прохождения комплексной вневедомственной экспертизы требуется значительное время, причем предварительно требуются организация общественных слушаний.			
8	160640016039	КҚ жобасына ескерту	Составить тех.спецификацию на каждый вид работ по годам отдельно, согласно изложенным выше замечаниям. 1. По пункту 3. Сроки завершения работ. Установить сроки проведения проектно-изыскательских работ с учетом вышеуказанных наших предложений. 2. По пункту 5. По I этапу – «в т. ч. подземных вод» - исключить, как некорректное, тем более в п.6, существует пп. «в) бурение скважин вручную для определения грунтовых вод». 3. По пункту 6 пп. 3) изучение и изготовление карт подземных вод - исключить. Это	2019-05-14 09:22:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно: О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1130. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2018 года № 18134 85. Проект конкурсной документации, разработанный и утвержденный единым организатором, должен содержать техническую спецификацию, проект договора, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации и состав экспертной комиссии либо эксперта (при наличии).

			специфическая комплексная большая гидрологическая работа. По заложенному в смету виду и количеству скважин корректную карту не составить. Это будет фикция. Тем более уровень грунтовых вод значительно колеблется в зависимости от времени года. Если на данной территории ранее проводились какие-либо гидрологические работы и результаты их доступны, они при проектировании будут учтены. Для этого и существует пп. д) сбор, изучение и обобщение материалов прошлых лет, составление климатической записки. 4. По пункту 6 пп. и) изучение розы ветров – исключить, как не корректное. Аналогично предыдущему замечанию в пп. «д) ... составление климатической записки» в обязательном порядке предусматривается анализ розы ветров.			
9	160640016039	КҚ жобасына ескерту	Для проектирования	2019-05-14 09:23:51	Представить	Согласно: О внесении изменений и

			«зеленого пояса. «Проектные работы провести в соответствии с требованиями СниП РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», в соответствии с программным обеспечением по расчету сметной стоимости строительства ресурсным методом. Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства; Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции; Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов; Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства; Сборник сметных тарифных ставок в строительстве в текущем уровне, а также		разъяснение положений конкурсной документации	дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1130. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2018 года № 18134 85. Проект конкурсной документации, разработанный и утвержденный единым организатором, должен содержать техническую спецификацию, проект договора, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации и состав экспертной комиссии либо эксперта (при наличии).

			рекомендациями, инструкциями и указаниями.» 9. По пункту 8. Форма представления отчетности. Слова: «Том V. Дизайн проект зеленого пояса по видам саженцев и сеянцев” исключить. 10. По пункту 9. Внести следующие дополнения. « - наличие соответствующей оргтехники и программного обеспечения при разработке планово-картографических материалов с использованием ГИС-технологий. - наличие опыта работ в осуществлении проектн о-изыскательских работ проектирования в области воспроизводства лесов и лесоразведения и созданию и развитию зеленой зоны; - наличие производственной базы и квалифицированных специалистов (инженер лесного хозяйства (проектировщик), агрохимик-почвовед, специалист-эколог, топограф-геодезист.)			

			приложить копии подтверждающих документов (дипломы, сертификаты и т.д.); - наличие автотехники с высокой проходимостью. - наличие программного комплекса для расчета сметной стоимости проектов.»			
10	160640016039	КҚ жобасына ескерту	5. Дополнить пункт 6 по части изыскательских и проектных работ по «зеленому поясу» следующим положениями. Заказчик в соответствии с п. 5.5 СНиП РК 1.02-03-2011 предоставляет Поставщику вместе с Заданием на производство проектных работ, плановую основу в соответствующем масштабе, все необходимые исходные документы и материал для производства работ, в том числе - акты на постоянное землепользование, разрешение на водопользование, прайс-листы. 6. Дополнить пункт 6 по части изыскательских и проектных работ разработке	2019-05-14 09:22:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно: О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1130. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2018 года № 18134 85. Проект конкурсной документации, разработанный и утвержденный единым организатором, должен содержать техническую спецификацию, проект договора, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации и состав экспертной комиссии либо эксперта (при наличии).

			орг.хоз.плана питомника и орошения питомника следующими положениями: - Заказчик в соответствии с п. 5.5 СНиП РК 1.02-03-2011 предоставляет Поставщику вместе с Заданием на проектирование исходные документы и материалы, в том числе архитектурно-планировочное задание, технические условия. 7. Лабораторные анализы. Первые 2 подпункта поменять местами. Пп.1, в рассматриваемой тех.спецификации, изложить в следующей редакции: «- проведение лабораторных анализов почвенных образцов с целью подтверждения определения группы лесопригодности почв». Возможно сей пп. отнести к проектированию. 8. По пункту 7 Условия проектирования. Внести дополнения. Провести в соответствии с Методическими указаниями по изысканиям и проектированию				

			воспроизводства лесов и лесоразведения, лесных питомников РК, утвержденными Комитетом лесного и охотничьего хозяйства МОС и ВР РК.			
11	160640016039	КҚ жобасына ескерту	По пункту 10. Оплата. Слово «ведомственной» заменить на слово «вневедомственной».	2019-05-14 09:24:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно: О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1130. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2018 года № 18134 85. Проект конкурсной документации, разработанный и утвержденный единым организатором, должен содержать техническую спецификацию, проект договора, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации и состав экспертной комиссии либо эксперта (при наличии).

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы/Главный специалист отдела организации государственных закупок услуг — Турдиев Нурлан Нугманович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3007048

№ конкурса 3338332-1
Название конкурса Разработка рабочего проекта "Создание зеленого пояса вокруг города Туркестан на площади 2000га и питомник 300га (1 очередь) 1 этап"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-05-03 11:33:02 по 2019-05-14 11:33:02
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Туркестанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	160640016039	Замечание к КД	В размещенном Ценовом предложении определена только стоимость разработки работ по проектированию зеленого пояса. В данном Ценовом предложении есть примечание о том, что в составе РП предусмотрено орошение из стационарных поливных трубопроводов, гидротехническая часть- канал оросительный, водозабор из магистрального канала, питомник- теплица на	2019-05-14 09:06:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Финансирование объекта лимитировано гос.бюджетом, в связи с чем дополнительная сумма не будет предусмотрена.

			300 га, насосная станция, хоздвор. Однако стоимость проектирования питомника в представленном ценовом предложении отсутствует. Кстати, площадь питомника крайне завышена. В этой связи отметим, что цена разработки РП создания лесных питомников должна рассчитываться отдельно согласно Сборнику цен на проектные работы для строительства СЦП РК 8.03-01-2017. Раздел 11 «Предприятия лесного хозяйства», позиции № 56-59. При этом, проектирование РП создания лесного питомника является наиболее сложным по сравнению с другими видами лесохозяйственного проектирования. Оно требует тщательного изучения всех природно-климатических, гидрогеологических, экономических и других условий места расположения лесного питомника. Необходимо				

			будет выполнить расчеты по организации территории питомника, структуре питомника, ассортименту и объему выпускаемой продукции, спроектировать оросительную систему лесного питомника. Определить потребность в машинах и механизмах, трудовых ресурсах, семенах и расходных материалов, финансовых средствах.			
2	160640016039	Замечание к КД	В соответствии со СниП РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» Заказчик обязан предоставить поставщику разрешение на изыскательские работы Уполномоченного органа, затем в обязательном порядке - Решения Уполномоченного органа о передаче земельных участков КГУ «Жасыл аймак», акты на право постоянного	2019-05-14 09:14:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно СН РК 1.02-03-2011 все исходные данные выдаются вместе с договором гепроектной организации. В целях разработки качественной ПСД потенциальный поставщик будет определен с учетом соответствующего опыта проектирования.

			землепользования, разрешения на постоянное водопользование, прайс-листы на посадочный материал с альтернативой, другие согласительные документы. Также, следует отметить, что по разработке РП организации лесного питомника и разработке РП орошения лесного питомника для успешного прохождения требуется масса документации разрешительного и согласовательного характера, которые в соответствие со СниП РК 1.02-03-2011 для успешного прохождения комплексных вневедомственной экспертиз должен предоставить Заказчик. Сможет ли он их предоставить за такой период времени? Практика показывает, что это крайне затруднительно. Понимая, что вопрос создания зеленого пояса вокруг г. Туркестан является одним из важнейших				

			компонентов в реализации поручения Главы государства по развитию Туркестанской области и нового областного центра и требует серьезного комплексного подхода и, исходя из вышесказанного, предлагаем в целях разработки качественной ПСД все виды работ разбить на соответствующие стадии (этапы, очереди).			
3	160640016039	Замечание к КД	Задание заказчика на проектирование Создания зеленого пояса вокруг г. Туркестан на площади 2000 га и питомника на 300 га (1-ая очередь) - I этап – существенное разночтение с Технической спецификацией и с представленными сметами на разработку на проектно-изыскательские работы и разработку рабочего проекта. На основании изложенного предлагаем: 1. Разбить содержащийся в данной в конкурсной документации объем работ на следующие	2019-05-14 09:18:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Сроки проектирования объекта определены согласно нормативной документации РК, подтверждены АБР и не подлежат корректировке на данном этапе рассмотрения. 2. Финансирование объекта лимитировано гос.бюджетом, в связи с чем дополнительная сумма не будет предусмотрена. 3. В конкурсной документации не предусмотренные законодательством документы отсутствуют.

			этапы (в разрезе годов): 1) Проведение изыскательских работ по РП создания зеленого пояса вокруг г. Туркестан – до 01 декабря 2019 года; 2) Проведение проектных работ по РП создания зеленого пояса вокруг города Туркестан – до 15 декабря 2020 года; 3) Проведение изыскательских работ по разработке рабочего проекта организации лесного питомника – до 01 декабря 2019 года; 4) Проведение проектных работ по разработке рабочего проекта организации лесного питомника – до 15 декабря 2020 года; 5) Проведение изыскательских работ по разработке рабочего проекта орошения лесного питомника – до 01 декабря 2020 года; 6) Проведение проектных работ по разработке рабочего проекта орошения лесного питомника – до 15 декабря 2021 года. 2. Определить обоснованную конкурсную цену по				

			каждому лоту отдельно. 3. Исключить из конкурсной документации не предусмотренные законодательством документы.			
4	160640016039	Замечание к КД	Что касается Сметы на проектно-изыскательские работы по объекту: создания зеленого пояса вокруг г.Туркестан на площади 2000,0 га и питомника на 300 га, то, несмотря на название, в указанной смете напротив рассчитана только стоимость изыскательских работ по созданию лесного питомника, включая вопросы его орошения, в сумме 35215,61 тыс. тенге, без НДС. При этом стоимость проектных работ по организации питомника, как указывалось выше, не рассчитана.	2019-05-14 09:16:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Финансирование объекта лимитировано гос.бюджетом, в связи с чем дополнительная сумма не будет предусмотрена.
5	040640001809	Замечание к КД	Просим изменить требовании в АПЗ Задание на проектирование , согласно п.п 5.5. пункта 5. Порядок разработки проектной документации, СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки,	2019-05-06 17:06:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	После завершения конкурса данные требования будут выполнены. Соответствующая документация будет передана гепроектировщику.

			согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»			
6	081240000608	Замечание к КД	Экспертизу, в том числе экологическую, проводит Заказчик, так же как и общественные слушания, и срок проведения экспертизы не должен входить в период проектирования. Кроме того следует разделить закупку на два лота: РП "Создание зеленого пояса вокруг города Туркестан на площади 2000га" и РП "Создание питомника площадью 300 га ". Данное требование обусловлено следующим: 1. Прохождение разного вида экспертизы, на питомник требуется комплексная экспертиза, на зеленый пояс только экологическая. 2. Необходимо получения заключения экспертиз на два различных объекта (питомник и зеленый пояс) в связи с порядком финансирования, началом производства	2019-05-13 10:33:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сроки прохождения экспертизы будут исключены из общего срока проектирования. В состав работ по устройству зеленого пояса входит не только посадка деревьев, но и следующие работы: - устройство оросительного канала; - устройство теплиц; - устройство арычного орошения; - устройство закрытой оросительной сети; - устройство водозаборного сооружения; - устройство дизельной насосной станции. Данные виды сооружений, согласно СП РК 3.04-101-2013 относятся к гидротехническим сооружениям, в связи с чем, на данный проект в целом требуется комплексная экспертиза.

			работ на каждом объекте в разный сроки (месяцы) и продолжительности проведения работ (годы) и следовательно очередности. 3 разные требования к Поставщику: на зеленый пояс лицензия на проектирование - 3 категория, на питомник - 2 категория. Наличие специалистов тоже разное как и их количество.			
7	160640016039	Замечание к КД	Подчеркиваем, что проектирование лесных питомников производится, как правило, в две очереди: 1-ая очередь- разработка рабочего проекта организации лесного питомника; 2-ая очередь- разработка рабочего проекта орошения лесного питомника. Из вышесказанного вытекает, что по организации лесного питомника необходимо делать 2 отдельных РП. Имея многолетний опыт разработки ПСД по созданию и развитию зеленой зоны г. Нур-Султан (г. Астаны) с	2019-05-14 09:11:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечание по разделению объекта на очереди и срокам проектирования не подтверждены соответствующей нормативно-технической документацией. Так же ставим в известность, о том, что Туркестанская область в отличии от северных районов является жарким районом с засушливым климатом, мелиорация и орошение является важным аспектом и играет первоочередную роль. В связи с чем, работы по устройству зеленого пояса, питомника и их орошению предусмотрено одним проектом.

			90-х гг. прошлого столетия и по сегодняшний день, также РП создания зеленых зон других крупных населенных пунктов, констатируем, что такая ответственная работа, как разработка РП создания зеленого пояса вокруг г. Туркестан на площади 2000,0 га «с нуля» + разработка РП организации лесного питомника на площади 300 га + разработка РП орошения лесного питомника, включающего в себя, как следует из задания - устройство оросительных каналов; тепличных комплексов; арычного орошения; закрытой оросительной сети; водозаборных сооружений; канализационных септиков; капельного орошения и т.д. по списку, в одном лоте выполнить качественно, даже в авральном режиме до 01 октября 2019 года нереально. Аналогичные работы по разработке РП по созданию «зеленых зон				

			(зеленых поясов) г. Карагады, г. Темиртау, г. Актобе, г. Кызылорды и т.д. проводились в течение 2-х лет; т. е. 1-ый год – изыскательские работы, 2-ой – проектные работы и прохождение экспертиз. Ни по одному из городов РК аналогичные работы в 1 год не проводились. Причем, разработка рабочего проекта организации лесного питомника; разработка рабочего проекта орошения лесного питомника как совершенно отдельные виды работ проводились также в 2 года. Работы по разработке РП по созданию «зеленой зоны (зеленого пояса) вокруг г. Нур-Султан (г. Астаны) также проводились в 2 года начиная с 90-х гг. прошлого столетия по сегодняшний день в несколько очередей и этапов. Аналогично – по питомникам «Ак Каин» и «Дамса». Кроме того, как показывает практика- для прохождения				

			комплексной вневедомственной экспертизы требуется значительное время, причем предварительно требуются организация общественных слушаний.			
8	160640016039	Замечание к КД	Составить тех.спецификацию на каждый вид работ по годам отдельно, согласно изложенным выше замечаниям. 1. По пункту 3. Сроки завершения работ. Установить сроки проведения проектно-изыскательских работ с учетом вышеуказанных наших предложений. 2. По пункту 5. По I этапу – «в т. ч. подземных вод» - исключить, как некорректное, тем более в п.6, существует пп. «в) бурение скважин вручную для определения грунтовых вод». 3. По пункту 6 пп. 3) изучение и изготовление карт подземных вод - исключить. Это специфическая комплексная большая гидрологическая работа. По заложенному в смету виду и количеству	2019-05-14 09:22:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно: О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1130. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2018 года № 18134 85. Проект конкурсной документации, разработанный и утвержденный единым организатором, должен содержать техническую спецификацию, проект договора, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации и состав экспертной комиссии либо эксперта (при наличии).

			скважин корректную карту не составить. Это будет фикция. Тем более уровень грунтовых вод значительно колеблется в зависимости от времени года. Если на данной территории ранее проводились какие-либо гидрологические работы и результаты их доступны, они при проектировании будут учтены. Для этого и существует пп. д) сбор, изучение и обобщение материалов прошлых лет, составление климатической записки. 4. По пункту 6 пп. и) изучение розы ветров – исключить, как не корректное. Аналогично предыдущему замечанию в пп. «д) ... составление климатической записки» в обязательном порядке предусматривается анализ розы ветров.			
9	160640016039	Замечание к КД	Для проектирования «зеленого пояса. «Проектные работы провести в соответствии с требованиями СниП РК 1.02-03-2011	2019-05-14 09:23:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно: О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" Приказ Министра финансов Республики

			«Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», в соответствии с программным обеспечением по расчету сметной стоимости строительства ресурсным методом. Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства; Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции; Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов; Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства; Сборник сметных тарифных ставок в строительстве в текущем уровне, а также рекомендациями, инструкциями и указаниями.» 9. По пункту 8. Форма представления			Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1130. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2018 года № 18134 85. Проект конкурсной документации, разработанный и утвержденный единым организатором, должен содержать техническую спецификацию, проект договора, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации и состав экспертной комиссии либо эксперта (при наличии).

			отчетности. Слова: «Том V. Дизайн проект зеленого пояса по видам саженцев и сеянцев” исключить. 10. По пункту 9. Внести следующие дополнения. « - наличие соответствующей оргтехники и программного обеспечения при разработке планово-картографических материалов с использованием ГИС-технологий. - наличие опыта работ в осуществлении проектн о-изыскательских работ проектирования в области воспроизводства лесов и лесоразведения и созданию и развитию зеленой зоны; - наличие производственной базы и квалифицированных специалистов (инженер лесного хозяйства (проектировщик), агрохимик-почвовед, специалист-эколог, топограф-геодезист.) приложить копии подтверждающих документов (дипломы, сертификаты и т.д.); - наличие автотехники с			

			высокой проходимостью. - наличие программного комплекса для расчета сметной стоимости проектов.»			
10	160640016039	Замечание к КД	5. Дополнить пункт 6 по части изыскательских и проектных работ по «зеленому поясу» следующим положениями. Заказчик в соответствии с п. 5.5 СНиП РК 1.02-03-2011 предоставляет Поставщику вместе с Заданием на производство проектных работ, плановую основу в соответствующем масштабе, все необходимые исходные документы и материал для производства работ, в том числе - акты на постоянное землепользование, разрешение на водопользование, прайс-листы. 6. Дополнить пункт 6 по части изыскательских и проектных работ разработке орг.хоз.плана питомника и орошения питомника следующими положениями: - Заказчик в соответствии	2019-05-14 09:22:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно: О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1130. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2018 года № 18134 85. Проект конкурсной документации, разработанный и утвержденный единым организатором, должен содержать техническую спецификацию, проект договора, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации и состав экспертной комиссии либо эксперта (при наличии).

			с п. 5.5 СНиП РК 1.02-03-2011 предоставляет Поставщику вместе с Заданием на проектирование исходные документы и материалы, в том числе архитектурно-планировочное задание, технические условия. 7. Лабораторные анализы. Первые 2 подпункта поменять местами. Пп.1, в рассматриваемой тех.спецификации, изложить в следующей редакции: «- проведение лабораторных анализов почвенных образцов с целью подтверждения определения группы лесопригодности почв». Возможно сей пп. отнести к проектированию. 8. По пункту 7 Условия проектирования. Внести дополнения. Провести в соответствии с Методическими указаниями по изысканиям и проектированию воспроизводства лесов и лесоразведения, лесных питомников РК, утвержденными Комитетом лесного и				

			охотничьего хозяйства МОС и ВР РК.			
11	160640016039	Замечание к КД	По пункту 10. Оплата. Слово «ведомственной» заменить на слово «вневедомственной».	2019-05-14 09:24:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно: О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1130. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2018 года № 18134 85. Проект конкурсной документации, разработанный и утвержденный единым организатором, должен содержать техническую спецификацию, проект договора, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации и состав экспертной комиссии либо эксперта (при наличии).

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы/Главный специалист отдела организации государственных закупок услуг — Турдиев Нурлан Нугманович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»