Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3017697

Конкурстың № 3345197-1
Конкурстың атауы Ақмола облысы, Аққөл ауданы, Аққөл қаласы, ТУСМ-2 ауданында «Ғарыш аппараттарын жерүсті басқару кешенін және байланыс мониторингі жүйесін күрделі жөндеу» жобасы бойынша ведомстводан тыс сараптама жүргізу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-05-06 20:40:56 дейін 2019-05-16 20:40:56
Ұйымдастырушының атауы "Республикалық ғарыштық байланыс орталығы" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к	2019-05-08 10:46:13	Отклонить замечания	Согласно п. 2 технической спецификации Потенциальный поставщик, обязан: - провести комплексную вневедомственную экспертизу Документации в соответствии с Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, утвержденными

			утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан". Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299. Учитывая изложенное техническая спецификация указывает на правила в соответствии с которыми необходимо провести комплексную вневедомственную экспертизу. Техникалық ерекшеліктің 2 т. сәйкес Әлеуетті өнім беруші міндетті: - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 1 сәуірдегі № 299 бұйрығымен бекітілген Қаржыландыру көздеріне қарамастан жаңа ғимараттар мен құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік коммуникацияларын салуға, сондай-ақ қолданыстағыларын өзгертуге (қайта құру, кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту және күрделі жөндеу) арналған техникалық-экономикалық негіздемелер мен жобалау-сметалық құжаттамаға ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу қағидаларына сәйкес құжаттамаға ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу. Көрсетілген техникалық ерекшелікті ескере отырып, ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу қажет ережелерді көрсетеді.
2	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной	2019-05-08 10:50:12	Отклонить замечания	Сметный расчет стоимости строительства составлен в текущих ценах по состоянию на 1.10.2018 года с дальнейшей индексацией на 2019 год. Расчет ПИР выполнен по актуальным сборникам цен на проектные работы. Құрылыс құнының сметалық есебі 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша ағымдағы бағаларда жасалды. ЖІЖ есебі жобалық жұмыстарға бағаның актуальды жинақтары бойынша орындалды.

			вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату				

			предоставления проекта в органы экспертизы». Таким образом, в расчете ПИР необходимо указать, в ценах какого периода произведен расчет. Если расчет произведен не в ценах 2019г., необходимо произвести перерасчет.			
3	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п. 2 ст. 64-4 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" данный объект относится к компетенции Госэкспертизы. В случае, если финансирование идет за счет бюджетных средств и/или иных форм государственных инвестиций, Вам необходимо обратиться в Госэкспертизу. В связи с этим, Вам необходимо указать источник финансирования.	2019-05-08 10:35:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с тем, что финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств Акционерного общества «Республиканский центр космической связи», соответствии с п. 1, 2 ст. 64-4 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" данный проект не относится к компетенции РГП «Госэкспертиза». Құрылысты қаржыландыру «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылатындығына байланысты, «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» ҚРЗ 64-4-бабының 1,2-тармақтарына сәйкес аталған жоба «Мемсараптама» РМК құзыретіне жатпайды.
4	051240002807	КҚ жобасына ескерту	Для определения в чью компетенцию входит рассмотрение данного проекта необходимо приложить пояснительную записку к проекту. Для	2019-05-13 16:57:48	Отклонить замечания	В связи с тем, что финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств Акционерного общества «Республиканский центр космической связи», соответствии с п. 1, 2 ст. 64-4 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" данный проект

			определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить нормативную стоимость ПИР			не относится к компетенции РГП «Госэкспертиза». Расчет ПИР вместе с альбомом сметной стоимости прикреплен к конкурсной документации. Құрылысты қаржыландыру «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылатындығына байланысты, «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» ҚРЗ 64-4-бабының 1,2-тармақтарына сәйкес аталған жоба «Мемсараптама» РМК құзыретіне жатпайды. ЖІЖ есебі сметалық құн альбомымен бірге конкурстық құжаттамаға бекітілген.
5	150640004112	КҚ жобасына ескерту	Датой завершения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению регистрационного номера	2019-05-08 10:46:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация будет приведена в соответствие с данным замечанием. Техникалық ерекшелік осы ескертумен сәйкестендіріледі.
6	150640004112	КҚ жобасына ескерту	Согласно п. 4 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического	2019-05-08 10:45:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация будет приведена в соответствие с данным замечанием. Техникалық ерекшелік осы ескертумен сәйкестендіріледі.

			обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. п.п. 1) п. 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., определено, что сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают: 45 (сорок пять) рабочих дней по				

			проектам строительства объектов, являющихся технологически или технически сложными объектами I и II уровней ответственности, потенциально опасных производственных объектов; Согласно п. 21 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. На основании				

			изложенного, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с п. 4 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» и Правилами проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «Срок и продолжительность проведения работ - 45 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz»			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Басқарма Төрағасы Председатель Правления — Кудабаев Бауыржан Толеуханович

Интеграциялық қызметтер департаментінің директоры Директор департамента интеграционных услуг — Гуменюк Алексей Викторович

ҒА ЖБК директорының шаруашылықтық қамтамасыз ету жөніндегі орынбасары Заместитель директора НКУ КА по хозяйственному обеспечению — Ужанов Сергей Владимирович

Құқықтық қамтамасыз ету басқармасының бастығы Начальник управления правового обеспечения — Нуржумин Самат Ерикович

қаржы, экономикалық талдау және мемлекеттік сатып алу басқармасы бастығы - начальник управления финансов, экономического анализа и государственных закупок — Ибраева Шнаргуль Талаповна

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3017697

№ конкурса 3345197-1
Название конкурса Закупка работ по проведению вневедомственной экспертизы по проекту «Капитальный ремонт наземного комплекса управления космическими аппаратами и системы мониторинга связи в районе ТУСМ-2 города Акколь, Аккольского района, Акмолинской области. Корректировка»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-05-06 20:40:56 по 2019-05-16 20:40:56
Наименование организатора АО "Республиканский центр космической связи"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150640004112	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2)	2019-05-08 10:46:13	Отклонить замечания	Согласно п. 2 технической спецификации Потенциальный поставщик, обязан: - провести комплексную вневедомственную экспертизу Документации в соответствии с Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299. Учитывая изложенное техническая спецификация указывает на

			отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан". Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			правила в соответствии с которыми необходимо провести комплексную вневедомственную экспертизу. Техникалық ерекшеліктің 2 т. сәйкес Әлеуетті өнім беруші міндетті: - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 1 сәуірдегі № 299 бұйрығымен бекітілген Қаржыландыру көздеріне қарамастан жаңа ғимараттар мен құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік коммуникацияларын салуға, сондай-ақ қолданыстағыларын өзгертуге (қайта құру, кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту және күрделі жөндеу) арналған техникалық-экономикалық негіздемелер мен жобалау-сметалық құжаттамаға ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу қағидаларына сәйкес құжаттамаға ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу. Көрсетілген техникалық ерекшелікті ескере отырып, ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу қажет ережелерді көрсетеді.
2	150640004112	Замечание к КД	В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной	2019-05-08 10:50:12	Отклонить замечания	Сметный расчет стоимости строительства составлен в текущих ценах по состоянию на 1.10.2018 года с дальнейшей индексацией на 2019 год. Расчет ПИР выполнен по актуальным сборникам цен на проектные работы. Құрылыс құнының сметалық есебі 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша ағымдағы бағаларда жасалды. ЖІЖ есебі жобалық жұмыстарға бағаның актуальды жинақтары бойынша орындалды.

			градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». Таким образом, в расчете ПИР				

			необходимо указать, в ценах какого периода произведен расчет. Если расчет произведен не в ценах 2019г., необходимо произвести перерасчет.			
3	150640004112	Замечание к КД	В соответствии с п. 2 ст. 64-4 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" данный объект относится к компетенции Госэкспертизы. В случае, если финансирование идет за счет бюджетных средств и/или иных форм государственных инвестиций, Вам необходимо обратиться в Госэкспертизу. В связи с этим, Вам необходимо указать источник финансирования.	2019-05-08 10:35:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с тем, что финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств Акционерного общества «Республиканский центр космической связи», соответствии с п. 1, 2 ст. 64-4 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" данный проект не относится к компетенции РГП «Госэкспертиза». Құрылысты қаржыландыру «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылатындығына байланысты, «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» ҚРЗ 64-4-бабының 1,2-тармақтарына сәйкес аталған жоба «Мемсараптама» РМК құзыретіне жатпайды.
4	051240002807	Замечание к КД	Для определения в чью компетенцию входит рассмотрение данного проекта необходимо приложить пояснительную записку к проекту. Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить нормативную стоимость	2019-05-13 16:57:48	Отклонить замечания	В связи с тем, что финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств Акционерного общества «Республиканский центр космической связи», соответствии с п. 1, 2 ст. 64-4 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" данный проект не относится к компетенции РГП «Госэкспертиза». Расчет ПИР вместе с альбомом сметной стоимости прикреплен к конкурсной документации. Құрылысты

			ПИР			қаржыландыру «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылатындығына байланысты, «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» ҚРЗ 64-4-бабының 1,2-тармақтарына сәйкес аталған жоба «Мемсараптама» РМК құзыретіне жатпайды. ЖІЖ есебі сметалық құн альбомымен бірге конкурстық құжаттамаға бекітілген.
5	150640004112	Замечание к КД	Датой завершения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению регистрационного номера	2019-05-08 10:46:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация будет приведена в соответствие с данным замечанием. Техникалық ерекшелік осы ескертумен сәйкестендіріледі.
6	150640004112	Замечание к КД	Согласно п. 4 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для	2019-05-08 10:45:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация будет приведена в соответствие с данным замечанием. Техникалық ерекшелік осы ескертумен сәйкестендіріледі.

			строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. п.п. 1) п. 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., определено, что сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают: 45 (сорок пять) рабочих дней по проектам строительства объектов, являющихся технологически или технически сложными				

			объектами I и II уровней ответственности, потенциально опасных производственных объектов; Согласно п. 21 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. На основании изложенного, техническую спецификацию необходимо привести в			

			соответствие с п. 4 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» и Правилами проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «Срок и продолжительность проведения работ - 45 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz»			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басқарма Төрағасы Председатель Правления	Кудабаев Бауыржан Толеуханович
Интеграциялық қызметтер департаментінің директоры Директор департамента интеграционных услуг	Гуменюк Алексей Викторович
ҒА ЖБК директорының шаруашылықтық қамтамасыз ету жөніндегі орынбасары Заместитель директора НКУ КА по хозяйственному обеспечению	Ужанов Сергей Владимирович
Құқықтық қамтамасыз ету басқармасының бастығы Начальник управления правового обеспечения	Нуржумин Самат Ерикович
қаржы, экономикалық талдау және мемлекеттік сатып алу басқармасы бастығы - начальник управления финансов, экономического анализа и государственных закупок	Ибраева Шнаргуль Талаповна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»