Виды строительно-монтажных работ на 2019 год :

Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты

Камыстинского района Костанайской области

Административно-поликлинический корпус (А)	**СМР**	**Оборудование**	**ИТОГО**		**ВСЕГО**	
Общестроительные работы						
1. Демонтаж	1173,630		1173,630	тыс.тенге	1395,818	тыс.тенге
2. Монтаж	11524,548		11524,548	тыс.тенге	13706,340	тыс.тенге
3. Крыльцо №4-2шт	1745,938		1745,938	тыс.тенге	2076,474	тыс.тенге
4. Пандус	6553,738		6553,738	тыс.тенге	7794,472	тыс.тенге
Итого:	**20997,854**		**20997,854**	тыс.тенге	**24973,104**	тыс.тенге
Теплый переход (А1)						
1. Проемы	696,284		696,284	тыс.тенге	828,102	тыс.тенге
2. Монтаж	1473,167		1473,167	тыс.тенге	1752,062	тыс.тенге
Итого:	**2169,451**		**2169,451**	тыс.тенге	**2580,165**	тыс.тенге
Лечебно-родильный корпус (Б)						
1. Демонтаж	730,915		730,915	тыс.тенге	869,290	тыс.тенге
2. Монтаж	9757,39		9757,39	тыс.тенге	11604,629	тыс.тенге
Итого:	**10488,305**		**10488,305**	тыс.тенге	**12473,919**	тыс.тенге
Приемный покой, операционный блок (В)						
1. Демонтаж	145,351		145,351	тыс.тенге	172,868	тыс.тенге
2. Монтаж	2022,895		2022,895	тыс.тенге	2405,863	тыс.тенге
3. Усиление стены	128,966		128,966	тыс.тенге	153,381	тыс.тенге
Итого:	**2297,212**		**2297,212**	тыс.тенге	**2732,113**	тыс.тенге
Здание дневного стационара, лаборатории (В1)						
1. Демонтаж	437,197		437,197	тыс.тенге	519,966	тыс.тенге
2. Окна	2305,786		2305,786	тыс.тенге	2742,310	тыс.тенге
3. Перемычки	11,655		11,655	тыс.тенге	13,861	тыс.тенге
6. Крыльцо	84,783		84,783	тыс.тенге	100,834	тыс.тенге
Итого:	**2839,421**		**2839,421**	тыс.тенге	**3376,972**	тыс.тенге
Здание больницы (крыльца 1,2,3), фасады						
1. Крыльцо №1	578,546		578,546	тыс.тенге	688,075	тыс.тенге
2. Крыльцо №2	533,708		533,708	тыс.тенге	634,748	тыс.тенге
3. Крыльцо №3	656,237		656,237	тыс.тенге	780,474	тыс.тенге
4. Козырек	838,070		838,070	тыс.тенге	996,731	тыс.тенге
Итого:	**2606,561**		**2606,561**	тыс.тенге	**3100,027**	тыс.тенге
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ :	**41398,804**		**41398,804**	тыс.тенге	**49236,300**	тыс.тенге

По согласованию с заказчиком дальнейшие объемы работ

И.о. главного врача **Е.Жуматаев**

www.scanpdf.ru