Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ)

№ конкурса: **3142391-1**
Наименование конкурса: **Разработка проектной сметной документации КНС №37 на пересечении ул. Байтурсынова и ул. Коркыт-Ата на 1 агрегат, город Кызылорда**

№ лота: **24992289-ОК1**
Наименование лота: **Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации**

1. Общие сведения о потенциальном поставщике
Наименование: **ТОО "Казгражданстройпроект"**
БИН/ИИН/ИНН/УНП: **050140000140**

2.Объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия).

Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Год, месяц завершения работ	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Стоимость договора, тенге
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №21 микрорайоне "Акмешит" в г.Кызылорде"	КАЗАХСТАН ГКП "Тұрғын үй қызметі"	ГКП "Тұрғын үй қызметі"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0298/11 09.09.2011	0
ПСД Архитектурно-строительного раздела по проекту "Система диспетчеризации автоматизации полигона "Харасан-1"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, 3 укрупненный квартал, 1В	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	2018, март	Акт выполненных работ 2 14.03.2018	5200000
Разработка ПСД объектов реконструкция самотечной канализации по ул.Скаткова от ул.Панфилова до КК-61 КНС-14 "Универсам"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2016, ноябрь	Акт выполненных работ 7 09.11.2017	659248
Выполнение ПСД с пров. гос.экспертизы "Строительство водоснабжение и водоотведение города Кызылорда"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2016, август	Акт выполненных работ 9 29.08.2016	2000000
За разработку ПСД по об "Капитальный ремонт улицы Абдурахманова от ул.Бокейхана до ул.М.Шокая"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2008, сентябрь	Акт выполненных работ 00000000029 25.09.2008	1657700
За выполнение авторского надзора строительство электрических сетей района Жана аул от КТПН 397А,396А,398А: огт сущ КТПН 403А по кв 400А,501А,502А,203А,504А	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2009, май	Акт выполненных работ 00000000004 05.05.2009	21600
За составление ПСд на ремонт автомобильных дорог города (гравийная дорога Лот№11)	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, сентябрь	Акт выполненных работ 00000000038 30.09.2009	8030000
"Разработка ПСД на средний ремонт водопроводной сети по ул.Толе би от ВК по ул.Толе би до психиатрической и инфекционной больницы"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июнь	Акт выполненных работ 00000000009 01.06.2009	90000
Благоустройство автомобильного круга на пересечении улиц Байтурсынова и Токмагамбетова в г.Кызылорда	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2008, декабрь	Акт выполненных работ 00000000035 06.12.2008	654292
За выполнение авторского надзора строительства электрических сетей района СПМК от сущ. КТПН по ул.Байтерек, Коктобе, Караша: район Саяхат - ул.Саяхат 3,4,5: район Саулет от проектируемой КТПН по ул.Саулет	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2009, май	Акт выполненных работ 00000000003 05.05.2009	49800
"Разработка ПСД на средний ремонт водопроводной сети скв ГОВД через квартал ГОВД по ул.Бакирова до ВК по ул.Коркыт ата"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июнь	Акт выполненных работ 00000000008 01.06.2009	256000
За корректировку ПСД объекта "Реконструкция ул.Корасан ата пос.Жанакорган Кызылординской области"	КАЗАХСТАН Жанакорганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйств	Жанакорганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйств	2008, июнь	Акт выполненных работ 00000000010 03.06.2008	1130000
За разработку ПСД по об "Строительство нового здания акимата в а/о Кызылжарма"	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2008, декабрь	Акт выполненных работ 00000000050 22.12.2008	2770000

ПСД "Детский сад на 90 мест в поселке Жалагаш Жалагашского района"	КАЗАХСТАН Управление строительства Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	2008, июнь	Акт выполненных работ 03/41 17.03.2008	6500000
За выполнение авторского надзора по об "Реконструкция существующих водопроводно-канализационных сетей и сооружениий г.Кызылорда" до 2015 г по 1-этапу 1 очереди 2010г"	КАЗАХСТАН ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	2009, октябрь	Акт выполненных работ 00000000040 28.10.2009	27120000
Реконструкция водопров. сети шк-гимназии №15 по ул.Байтурсынова	КАЗАХСТАН ТОО "Самгау и ББ"	ТОО "Самгау и ББ"	2008, июнь	Акт выполненных работ 00000000012 16.06.2008	203800
Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог города (Лот №4)	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июнь	Акт выполненных работ 00000000030 21.07.2009	4180000
"Разработка ПСД на средний ремонт водопроводной сети 9-ти этажного ж/дома на централ площади от ВК до Айтеке би до ж/дома"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июнь	Акт выполненных работ 00000000011 01.06.2009	57000
За выполнение авторского надзора строительство электрических сетей района Аль-Фараби по кварталам: 467,498,601, по 609 с установкой КТПН по ул.Аль-Фараби, ул.Аширбекова и ул.Тулебаева	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2009, май	Акт выполненных работ 00000000002 05.05.2009	62000
Разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог города (Лот №6)	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июль	Акт выполненных работ 00000000026 21.07.2009	12890000
Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог города (Лот №5)	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июль	Акт выполненных работ 00000000028 21.07.2009	13750000
За изготовление картографического материала по городу Кызылорда и Аральска	КАЗАХСТАН Департамент статистики по Кызылординской области	Департамент статистики по Кызылординской области	2008, сентябрь	Акт выполненных работ 00000000031 29.09.2008	300000
За разработку "ПСД с заключением го.экспертизы 40-ка кв ж/д №5 и с привязкой 40 кв ж/д №6 в мкр Жибек Жолы в г.Кызылорде	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2010, август	Акт выполненных работ 00000000009 02.08.2010	9900000
"Разработка ПСД на средний ремонт водопроводной сети по ул.Бектурганова от ул.Садвакасова до Налогового комитета"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июнь	Акт выполненных работ 00000000010 01.06.2009	86500
За выполнение авторского надзора по об "Строит-во грав.дорог, 220Г,Е до ул.Алматы; по кв27 от ул.Туркестан до ул.Мостовая; строит-во грав.дорог ул.Жетису до ул.Амангельды до 01 кв; грав.дороги по кв 390А,391А от канала Кызылжарма до ул Коркыт ата-2; по кв 388А до ул.Коркыт ата-1; грав.дороги по кв 389А, 387А, 384А, 383А от канала Кызылжарма до ул.Коркыт Ата1"	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2008, декабрь	Акт выполненных работ 00000000047 15.12.2008	181147
За разработку ПСД по об "Капиатльный ремонт дороги в пос.Титова от ж/д 7 до ж/д №31"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2008, сентябрь	Акт выполненных работ 00000000028 25.09.2008	1585600
"Расширение и реконструкция водопроводно-канализационных сетей и сооружений в г.Кызылорде до 2015 года" I очередь II этап. Водопроводные сети.	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2010, август	Заключение гос.экспертизы 14-0223/10 31.08.2010	0
ПСД "Детский сад на 90 мест в поселке Жосалы Кармакшинского района"	КАЗАХСТАН Управление строительства Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	2008, июнь	Акт выполненных работ 03/40 17.03.2008	6500000
Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы по объекту "Строительство детсада на 90 мест в пос.Казалинск Казалинского района"	КАЗАХСТАН Управление строительства Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	2008, декабрь	Акт выполненных работ 03-30 17.03.2008	6500000
Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы по объекту "Строительство детсада на 90 мест в пос.Жосалы Кармакшинского района"	КАЗАХСТАН Управление строительства Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	2008, декабрь	Акт выполненных работ 03-40 17.03.2008	6500000
Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы по объекту "Строительство детсада на 90 мест в пос.Жалагаш Жалагашского района"	КАЗАХСТАН Управление строительства Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	2008, декабрь	Акт выполненных работ 03-41 17.03.2008	6500000
За выполнение авторского надзора по об "Реконструкция существующих водопроводно-канализационных сетей и сооружений г.Кызылорда" по 4-этапу 2009г.	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2009, ноябрь	Акт выполненных работ 00000000041 23.11.2009	800000
За перерасчет сметы по об РП "Реконструкция сущ-х водопров-канализац-х сооружений и сетей в г.Кызылорде. Реконструкция КНС №40 в 3 укруп кв. Водопров. сети по ул.Казыбек би, Аманегльды, журба, Пушки"	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2008, февраль	Акт выполненных работ 00000000001 20.02.2008	328490

За выполнение авторского надзора по об "Реконструкция существующих водопроводно-канализационных сетей и сооружений г.Кызылорда" по 4-этапу 2009г.	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2009, декабрь	Акт выполненных работ 00000000044 04.12.2009	280000
"Разработка ПСД на ремонт водопроводной сети по ул.Турекулова от ВК по ул.Айтеке би-Турекулова до КП по ул.Коркыт ата - Турекулова"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июнь	Акт выполненных работ 00000000014 01.06.2009	141400
За выполнение авторского надзора строительства по объекту "Школа №208 на 140 мест в ауле Кейден Жанакорганского района Кызылординской области	КАЗАХСТАН Управление строительства Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	2009, декабрь	Акт выполненных работ 00000000045 11.12.2009	183208
За выполнение авторского надзора строительство по объекту "Школа №208 на 140 мест в ауле Кейден Жанакорганского района Кызылординской области"	КАЗАХСТАН Управление строительства Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	2009, декабрь	Акт выполненных работ 00000000046 11.12.2009	155612
Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы по объекту "Школа на 140 мест в ауле Кейден Жанакорганского района"	КАЗАХСТАН Департамент строительства Кызылординской области	Департамент строительства Кызылординской области	2008, июнь	Акт выполненных работ 03-29 17.03.2008	8872000
За разработку ПСД по об "Реконструкция существующих водопроводно-канализационных сетей и сооружений г.Кызылорда" по 4 - этапу 2009г.	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2009, июль	Акт выполненных работ 00000000031 28.07.2009	23346728
"Разработка ПСд на средний ремонт напорной канализации от перехода железной дороги по ул.Хон Бен До до КГ пер.Новая"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июль	Акт выполненных работ 00000000020 01.06.2009	167500
"Разработка ПСД на ремонт водопроводной сети по ул.Ногина от ул.Тулебаева до ул.Сатпаева"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июнь	Акт выполненных работ 00000000013 01.06.2009	330200
За разработку ПСД по об "Бурение скважины и проведение системы водоснабжения по ул.Култикенова-Киняева в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2008, декабрь	Акт выполненных работ 00000000052 22.12.2008	1400000
Инженерные сети многофункционального жилого комплекса "Набережная Сырдарья" в г.Кызылорда. Строительство КНС-52 с напорными линиями канализации"	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2010, август	Заключение гос.экспертизы 14-0226/10 31.08.2010	0
Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы по объекту "Строительство детсада на 90 мест в пос.Шиели Шиелийского района"	КАЗАХСТАН Управление строительства Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	2008, декабрь	Акт выполненных работ 03-34 17.03.2008	6500000
За выполнение авторского надзора по об "Грав.дороги 499 кв. от ул.Чижа-Сантины до ул.Медетбаева; ул.Аширбекова от ул.Алшынбаева до ул.Аль-Фараби; 603 кв от ул.Аль-Фараби до ул.Баймаганбет, 604 кв от ул.Аль-Фараби до ул.Баймаганбет, 605 кв от ул.Аль-Фараби до ул.Баймаганбет, 606 кв от ул.Аль-Фараби до ул.Баймаганбет, 607 кв от ул.Аль-Фараби до ул.Баймаганбет, 608 кв от ул.Аль-Фараби до ул.Баймаганбет, 609 кв от ул.Аль-Фараби до ул.Баймаганбет; устройство тратуары по ул.Коркыт ата от канала Кызылжарма до Жезказганской трассы"	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2008, декабрь	Акт выполненных работ 00000000045 15.12.2008	132000
"Разработка ПСд на средний ремонт напорной канализации от КНС-44 до КГ по ул.Муратбаева-М.Шокай"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июль	Акт выполненных работ 00000000021 01.06.2009	358000
Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы по объекту "Строительство детсада на 90 мест в пос.Шаган Сырдарьинского района"	КАЗАХСТАН Управление строительства Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	2008, декабрь	Акт выполненных работ 03-33 17.03.2008	6500000
За разработку ПСД по об "Бурение скважины и проведение системы водоснабжения в пос.Титова в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2008, декабрь	Акт выполненных работ 00000000051 22.12.2008	1400000
Разработка ПСД на средний ремонт автомобильных дорог города (Лот №8)	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июнь	Акт выполненных работ 00000000025 10.06.2009	9490000
"Разработка ПСД на средний ремонт КНС "Гарант" по ул.Мира №26"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июнь	Акт выполненных работ 00000000016 01.06.2009	317000
"Разработка ПСД на средний ремонт КНС №25 "Кызылордаснаб"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июнь	Акт выполненных работ 00000000023 01.06.2009	323000
"Разработка ПСД на ремонт КНС №26 КГУ Коркыт Ата"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июль	Акт выполненных работ 00000000022 01.06.2009	495700

За разработку ПСД по объекту на благоустройство - ремонт внутрипоселковых дорог пос.Теренозек Сырдарьинского района, улиц Алшынбаева и Жакеева	КАЗАХСТАН пос.Тереозек, ул.Алиакбарова, 16	ГУ Сырдарьинского района жилищно-коммунального хозяйства	2010, май	Акт выполненных работ 00000000006 14.05.2010	628105
"Разработка ПСД на средний ремонт водопроводной сети по ул.Жахаева от ул.Садвакасова до дамбы реки Сырдарья"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июнь	Акт выполненных работ 00000000018 01.06.2009	87000
"Разработка ПСД на ремонт водопроводной сети по ул.Алтынсарина от ул.Кушербаева до ул.Турекулова"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июнь	Акт выполненных работ 00000000015 01.06.2009	188600
ПСД "Детский сад на 90 мест в поселке Шаган Сырдарьинского района"	КАЗАХСТАН Управление строительства Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	2008, июнь	Акт выполненных работ 03/33 17.03.2008	6500000
"Разработка ПСД на ремонт водопроводной сети по ул.Шымбая с перерезками и установки водопроводных колодцев в кол-ве 6 шт"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июнь	Акт выполненных работ 00000000017 01.06.2009	129320
Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы по объекту "Строительство детсада на 90 мест в пос.Жанакорган Жанакорганского района"	КАЗАХСТАН Управление строительства Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	2008, декабрь	Акт выполненных работ 03-39 17.03.2008	6500000
Разработка ПСД на средний ремонт автомобильных дорог города (Лот №7)	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июнь	Акт выполненных работ 00000000024 29.06.2009	9210000
"40-квартирный арендный жилой дом №5 в жилом квартале по ул.Жибек жолы в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2010, июль	Заключение гос.экспертизы 14-00184/10 23.07.2010	0
За выполнение авторского надзора по об "Грав.дороги ул.Саулетшилер от ул.Женис до ул.Кушербаева от ул.Амангельды до ул.Женис; ул.Жибек Жолы 2 от ул.Кокшетау до ОблГАИ; ул.Саулет-5 от ул.Саулет-9 до ж/д дороги; ул.Караторгай-4 от ул.Караторгай до ул.Журба"	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2008, декабрь	Акт выполненных работ 00000000044 15.12.2008	69800
За выполнение авторского надзора по об "Строительство электрических сетей в жилых застройках мкр.Сырдария, Ипподром, мкр.Саулет, мкр.КБИ, Жана аул, Аль-Фараби, строительство электрических сетей в жилых застройках мкр.Саулет от сущ-ей ТП-433 от ул.Женис, Уалиева, Пазылова до ул.Кушербаева, по ул.Абуова, Хан до ул.Амангельды ; от ул.Алматы до ул.Астана по ул.Женис кв 220А,Б; от КТПН в р/не АЗС ГЕЛИОС по кв 10,9,8"	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2008, декабрь	Акт выполненных работ 00000000043 15.12.2008	232745
"Разработка ПСД на ремонт водопроводной сети по ул.Ешнияз сал 1,2,3,4,5 по ул.Хон Бен До 6"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июнь	Акт выполненных работ 00000000012 01.06.2009	117330
Благоустройство автомобильного круга на пересечении улиц Байтурсынова и Желтоксана в г.Кызылорда	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2008, декабрь	Акт выполненных работ 00000000036 06.12.2008	302870
За составление ПСД по объектам: "Капитальный ремонт по ул.Рыскулова от кинотеатра до площади, по ул.Шокая, ул.Жургенова от РОВД до дендропарка, капитальный ремонт ул.Есабыз, А.Байтурсынова, Абылхайыр хана от ул.Ахмет Яссауи до ул.Т.Рыскулова. Средний ремонт а/дороги по ул.Амангельды, средний ремонт по ул.Байтурсынова, средний ремонт а/дороги по ул.Досбол Датка, капитальный ремонт по ул.Сейфуллина от ул.Рыскулова до ул.Даулеткерея в пос.Шиели"	КАЗАХСТАН ГУ Аппарат Акима пос.Шиели	ГУ Аппарат Акима пос.Шиели	2008, июнь	Акт выполненных работ 00000000021 27.06.2008	4502800
За разработку ПСД по объекту "Реконструкция ул.Саламатова по ул.Журба до ул.Шымбая"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2008, апрель	Акт выполненных работ 00000000002 09.04.2008	1817010
"Разработка ПСД на ремонт самотечной канализации по ул.Ешнияз сал №1,5 и по ул.Хон Бен До №3,6	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июль	Акт выполненных работ 00000000019 01.06.2009	278950
За разработку ПСД по об "Капитальный ремонт улицы Бухарбай батыра от ул.Толе би до ул.Токмаганбетова"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2008, сентябрь	Акт выполненных работ 00000000030 25.09.2008	1107300
За выполнение авторского надзора строительство водопроводных сетей: от колодца на пересечении ул.Мунайши 303 по 304 пос.Мунайши: мкр.Саяхат по ул.Саяхат - 19,11 от сущ-го колодца: по ул.Аль-Фараби от А	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2009, май	Акт выполненных работ 00000000005 05.05.2009	99475

За разработку ПСД по об "Бурение скважины по ул.Муратбаева а/о Кызылжарма; Бурение скважины по ул.Сексенбаева а/о Кызылжарма в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2008, декабрь	Акт выполненных работ 00000000048 15.12.2008	1750000
ПСД "Детский сад на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района"	КАЗАХСТАН Управление строительства Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	2008, июнь	Акт выполненных работ 03/34 17.03.2008	6500000
ПСД "Детский сад на 90 мест в г.Казалинск Казалинского района"	КАЗАХСТАН Управление строительства Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	2008, июнь	Акт выполненных работ 03/30 17.03.2008	6500000
За разработку ПСД по об "Реконструкция существующих водопроводно-канализационных сетей и сооружений г.Кызылорда" по 4 - этапу 2009	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2009, сентябрь	Акт выполненных работ 00000000033 11.09.2009	5836682
За составление ПСД на ремонт автомобильных дорог города (гравийная дорога Лот№10)	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, сентябрь	Акт выполненных работ 00000000037 30.09.2009	11500000
"Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Майлина, Семенкова, Мунайшы в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2010, апрель	Акт выполненных работ 00000000004 12.04.2010	3260245
За выполнения автоского надзора по об. "Строительство грав.дорог по кв.403А,404А,401А,400А,399А,398А,395А,396А от канала Кызылжарма до ул.Коркыт ата; строит-во грав.дорог вдоль канала Кызылжарма от ул.Коркыт ата до ул.Сагимбаева, от ул.Проектная до ул.Коркыт ата, по Сарысу от ул.Караторгай до канала; грав.дороги по кв.21,23,25 от ул.Туркестан до ул.Мостовая, по кв.34,37 от ул.Туркестан до ул.Мостовая, от ул.Иева до 34 кв, по ул.Абуова от ул.Акжарова до ул.Женис"	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2008, декабрь	Акт выполненных работ 00000000046 15.12.2008	374394
За разработку ПСД по объекту "Расширение и реконструкция водопроводно-канализационных сетей и сооружений г.Кызылорда" до 2015г. за 2011г.	КАЗАХСТАН ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	2010, ноябрь	Акт выполненных работ 00000000011 17.11.2010	30000000
Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог города (Лот №2)	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июль	Акт выполненных работ 00000000029 21.07.2009	16480000
Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог города (Лот №1)	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июль	Акт выполненных работ 00000000027 21.07.2009	7170000
ПСД Архитектурно-строительного раздела по проекту "Дожимная компрессорная станция на месторождении "Кенлык" с проведением корректировки проекта "Система сбора нефти "Кенлык"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, 3 укрупненный квартал, 1В	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	2015, июнь	Акт выполненных работ 8 30.06.2015	2000000
"Разработка ПСД на ремонт водопроводной сети ул.Токмаганбетова от ВК по ул.Жанкожа батыра-Токмаганбетова до ВК по ул.Байтурсынова-Жахаева до гимназии №3, БанкТуран Алем"	КАЗАХСТАН Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Гор.отдел жил-коммун.хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	2009, июнь	Акт выполненных работ 00000000007 01.06.2009	286100
За разработку ПСД по объекта "Реконструкция Арало-Сарыбулакского группового водопровода 2-ой очереди Аралкум - ст.Камшылыбаш Аральского района"	КАЗАХСТАН Филиал ОСДП "Арал" РГП "Казврдхоз"	Филиал ОСДП "Арал" РГП "Казврдхоз"	2012, декабрь	Акт выполненных работ 00000000006 14.12.2012	8000000
"Газоснабжение и реконструкция котельной РТС в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН Филиал АО "Қазтелерадио" "Кызылординская областная дирекция радиотелевещания"	Филиал АО "Қазтелерадио" "Кызылординская областная дирекция радиотелевещания"	2014, апрель	Заключение гос.экспертизы 14-0122/14 15.04.2014	0
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №1 микрорайоне "Мерей" в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН АО СПК "Кызылорда"	АО СПК "Кызылорда"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0387/11 04.11.2011	0
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №21 микрорайоне "Акмешит" в г.Кызылорде"	КАЗАХСТАН ГКП "Тұрғын үй қызметі"	ГКП "Тұрғын үй қызметі"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0296/11 09.09.2011	0
Модернизация ЖКХ РК на 2011-2020гг. "Разработка на ремонт многоэтажных ж/д мкр. "Шугыла" №53, с заключением госэкспертизы	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, мкр.Акмечеть, б/н	ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	2015, август	Акт выполненных работ 11 18.08.2015	905689
За выполнения ПСД Архитектурно-строительного раздела по проекту "Дожимная компрессорная станция на месторождении "Кенлык" с проведением корректировки проекта "Система сбора нефти "Кенлык"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, 3 укрупненный квартал, 1В	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	2015, октябрь	Акт выполненных работ 16 31.10.2015	2000000
Разработка ПСД "Реконструкция самотечной канализации в районе Тубдиспансера города Кызылорда"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2017, декабрь	Акт выполненных работ 00000000012 14.12.2017	57429006

"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №12 микрорайоне "Мерей" в г.Кызылорде"	КАЗАХСТАН АО СПК "Кызылорда"	АО СПК "Кызылорда"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0321/11 27.09.2011	0
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №53 в мкр.Шугыла в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	2014, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0286/14 01.09.2014	0
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №18 по улице Мусрепова в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН АО СПК "Кызылорда"	АО СПК "Кызылорда"	2012, октябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0337/12 10.10.2012	0
ПСД с пров. гос.экспертизы на строительство "Строительство водоснабжение левого берега до разведки с целью переоценки запасов подземных вод Торангылсайского месторождения Кызылординской области	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2016, октябрь	Акт выполненных работ 15 31.10.2016	1750000
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №5 микрорайоне "Шугыла" в г.Кызылорде"	КАЗАХСТАН ГКП "Тұрғын үй қызметі"	ГКП "Тұрғын үй қызметі"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0312/11 20.09.2011	0
За выполнение ПСД "Строительство водопроводной сети по ул.Шалгинбаева до вк пер.Махамбетова, "в/сети по ул.Толе би от вк по ул.Жахаева до вк по ул.Турекулова", "Реконструкция водопроводной сети по ул.Мира от вк по Лапина до ул.Хон Бен До"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, 3 укрупненный квартал, 1В	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	2015, апрель	Акт выполненных работ 3 27.04.2015	9000000
За выполнение ПСД Архитектурно-строительного раздела по проекту "Дожимная компрессорная станция на месторождении "Кенлык" с проведением корректировки проекта "Система сбора нефти "Кенлык"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, 3 укрупненный квартал, 1В	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	2015, май	Акт выполненных работ 4 15.05.2015	2000000
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №8 микрорайоне "Мерей" в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ГКП "Тұрғын үй қызметі"	ГКП "Тұрғын үй қызметі"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0305/11 14.09.2011	0
За выполнение ПСД с проведением госэкспертизы на строительство "Расширение и реконструкция водопроводных и канализационных сетей г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2015, ноябрь	Акт выполненных работ 18 23.11.2015	10000000
"Благоустройство и реконструкция ул.Хорасан Ата в пос.Жанакорган Кызылординской области"	КАЗАХСТАН Аппарат Акима поселка Жанакорган	Аппарат Акима поселка Жанакорган	2014, август	Заключение гос.экспертизы 14-0266/14 27.08.2014	0
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №136А по ул.Коркыт ата в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	2014, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0285/14 01.09.2014	0
Разработка ПСД объектов реконструкция самотечной канализации по ул.Скаткова от ул.Панфилова до КК-61 КНС-14 "Универсам"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2018, апрель	Акт выполненных работ 8 17.04.2018	2630451
Разработка ПСД объектов реконструкция напорной канализации по ул КНС №15 "Камкор" до КНС №39 "КЭРМЗ"-2 нитки	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2017, ноябрь	Акт выполненных работ 8 09.11.2017	1232602
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №7 микрорайоне "Мерей" в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ГКП "Тұрғын үй қызметі"	ГКП "Тұрғын үй қызметі"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0301/11 12.09.2011	0
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №7 в 3 укр.квартале в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	2014, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0284/14 01.09.2014	0
Разработка ПСД объектов реконструкция самотечной канализации по ул.Коркыт ата, мечеть "Айтбая" по ул.Коркыт ата, ул.Казыбек би, ж/д №5,8,10 по ул.Айтеке би, ж/д №10 по ул.Сатбаева, ул.Аймаутова до кк КНС №2 "Жайна" по ул.Казантаева	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2017, ноябрь	Акт выполненных работ 10 09.11.2017	831640
Выполнение ПСД с пров. гос.экспертизы на строительство "Строительство инженерные сети/водоснабжение, канализация/ в г.Кызылорда	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2016, декабрь	Акт выполненных работ 16 21.12.2016	5000000
Выполнение ПСД с пров. гос.экспертизы на строительство "Строительство инженерные сети/водоснабжение, канализация/ в г.Кызылорда	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2016, декабрь	Акт выполненных работ 17 23.12.2016	3337000
Подготовка ПСД ТЭО "Водопроводы и канализация левобережной части реки Сырдарьи города Кызылорда" с заключением государственной экспертизы	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2016, апрель	Акт выполненных работ 2 12.04.2016	15000000
Разработка ПСД "Реконструкция водопроводной сети по ул.Толе би в городе Кызылорда"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2017, декабрь	Акт выполненных работ 00000000013 14.12.2017	57904048

Разработка ПСД объектов реконструкция напорной канализации стр камеры переключения на напорной канализации от КНС №14 под напорной канализацией от КНС №6 с установкой задвижек и обратного клапана д-400 мм	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2018, апрель	Акт выполненных работ 9 17.04.2018	902194
Модернизация ЖКХ РК на 2011-2020гг. "Разработка на ремонт многоэтажных ж/д мкр. "Шугыла" №43, с заключением госэкспертизы	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, мкр.Акмечеть, б/н	ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	2015, июль	Акт выполненных работ 6 10.07.2015	985894
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №32 в мкр "Акмешит" в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	2014, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0288/14 01.09.2014	0
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №62 по ул.Бокейхана в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	2014, август	Заключение гос.экспертизы 14-0276/14 31.08.2014	0
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №10 микрорайоне "Мерей" в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ГКП "Тұрғын үй қызметі"	ГКП "Тұрғын үй қызметі"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0299/11 12.09.2011	0
За выполнение ПСД с проведением госэкспертизы на строительство "Расширение и реконструкция водопроводных и канализационных сетей г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2015, декабрь	Акт выполненных работ 21 24.12.2015	7253000
За разработку ПСД по объекту "Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №18 по ул.Мусрепова г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН АО "Социально-предпринимательская корпорация Кызылорда"	АО "Социально-предпринимательская корпорация Кызылорда"	2012, октябрь	Акт выполненных работ 00000000004 11.10.2012	909894
Разработка ПСД объектов реконструкция напорной канализации по ул КНС №15 "Камкор" до КНС №39 "КЭРМЗ"-2 нитки	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2018, март	Акт выполненных работ 3 15.03.2018	6017997
За разработку по объекту "Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №98 по ул.Женис г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН АО "Социально-предпринимательская корпорация Кызылорда"	АО "Социально-предпринимательская корпорация Кызылорда"	2012, октябрь	Акт выполненных работ 00000000005 24.10.2012	1582414
Разработка ПСД объектов реконструкция самотечной канализации от ул.Есенова ж/д №17, 17а, 18а, 19а, 20, 20а, пр.Абая №28, 28а, 30, 32, 34, 36, СШ №198, здания ТОО "БАБАС", дет садул.Муратбаева №17, 15, 15а, 13 до КНС №14	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2017, ноябрь	Акт выполненных работ 5 09.11.2017	1109743
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №4 микрорайоне "Мерей" в г.Кызылорде"	КАЗАХСТАН АО СПК "Кызылорда"	АО СПК "Кызылорда"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0320/11 27.09.2011	0
Разработка ПСД объектов реконструкция самотечной канализации от ул.Есенова ж/д №17, 17а, 18а, 19а, 20, 20а, пр.Абая №28, 28а, 30, 32, 34, 36, СШ №198, здания ТОО "БАБАС", дет садул.Муратбаева №17, 15, 15а, 13 до КНС №14	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2018, апрель	Акт выполненных работ 6 17.04.2018	5418156
ПСД с пров. гос.экспертизы на строительство "Строительство водоснабжение левого берега до разведки с целью переоценки запасов подземных вод Торангылсайского месторождения Кызылординской области	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2016, декабрь	Акт выполненных работ 18 23.12.2016	250000
Подготовка ПСД ТЭО "Водопроводы и канализация левобережной части реки Сырдарьи города Кызылорда" с заключением государственной экспертизы	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2016, март	Акт выполненных работ 1 16.03.2016	22764000
Разработка ПСД объектов реконструкция напорной канализации стр камеры переключения на напорной канализации от КНС №14 под напорной канализацией от КНС №6 с установкой задвижек и обратного клапана д-400 мм	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2017, ноябрь	Акт выполненных работ 9 09.11.2017	422905
"Инженерные сети многофункционального жилого комплекса "Набережная Сырдарья" в г.Кызылорда. Бурение разведочно-эксплуатационных скважин №1-5 и строительство водовода от забора "Арай" до ГВОС в пос.Тасбогет"	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2011, февраль	Заключение гос.экспертизы 14-0032/11 18.02.2011	0
За разработку ПСД Архитектурно-строительного раздела по проекту "Дожимная компрессорная станция на месторождении "Кенлык" с проведением корректировки проекта "Система сбора нефти "Кенлык"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, 3 укрупненный квартал, 1В	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	2015, июль	Акт выполненных работ 12 31.07.2015	2000000
Разработка ПСД объектов реконструкция самотечной канализации от ЖД вокзала жилые дома №6, 8, 10 по ул.Егизбаева, ул.Ауельбекова, до КК по ул.Сулейменова	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2018, апрель	Акт выполненных работ 5 17.04.2018	3257418
Модернизация ЖКХ РК на 2020г. "Разработка ПСД на ремонт многоэтажных ж/д. г.Кызылорда, ул.Букейхан, №72"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, мкр.Акмечеть, б/н	ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	2016, июнь	Акт выполненных работ 5 20.06.2016	718943

"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №98 по ул.Женис в г.Кызылорде"	КАЗАХСТАН АО СПК "Кызылорда"	АО СПК "Кызылорда"	2012, октябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0359/12 24.10.2012	0
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №109 по ул.Амангельды в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	2014, август	Заключение гос.экспертизы 14-0280/14 31.08.2014	0
Модернизация ЖКХ на 2011-2020гг. "Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №109 по ул.Амангельды"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, мкр.Акмечеть, б/н	ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	2017, июнь	Акт выполненных работ 1 16.06.2017	3147205
Разработка ПСД объектов реконструкция самотечной канализации от ул.Токмаганбетова от ул.Казыбек би до ул.Ауезова	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2018, апрель	Акт выполненных работ 7 17.04.2018	1783020
Выполнение ПСД с пров. гос.экспертизы на строительство "Строительство инженерные сети/водоснабжение, канализация/ в г.Кызылорда	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2016, сентябрь	Акт выполненных работ 14 23.09.2016	35000000
Разработка ПСД объектов реконструкция самотечной канализации по ул.Коркыт ата, мечеть "Айтбая" по ул.Коркыт ата, ул.Казыбек би, ж/д №5,8,10 по ул.Айтеке би, ж/д №10 по ул.Сатбаева, ул.Аймаутова до кк КНС №2 "Жайна" по ул.Казантаева	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2018, март	Акт выполненных работ 4 19.03.2018	4060359
За выполнение ПСД с проведением госэкспертизы на строительство "Расширение и реконструкция водопроводных и канализационных сетей г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2015, ноябрь	Акт выполненных работ 17 19.11.2015	15000000
Разработка ПСД объектов реконструкция самотечной канализации от ЖД вокзала жилые дома №6, 8, 10 по ул.Егизбаева, ул.Ауельбекова, до КК по ул.Сулейменова	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2017, ноябрь	Акт выполненных работ 4 09.11.2017	667181
За разработку ПСД по объекту "Разработка проектно-сметной документации с экспертизой проекта на инженерные сети многофункционального жилого комплекса набережная "Сырдарья" ул.Муратбаева и ул.Есенова г.Кызылорда. Строительство КНС №52	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2011, февраль	Акт выполненных работ 00000000002 18.02.2011	7977920
За разработку ПСД по объекту "Расширение и реконструкция водопроводно-канализационных сетей и сооружений г.Кызылорды до 2015г на 2012г"	КАЗАХСТАН ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	2011, ноябрь	Акт выполненных работ 00000000005 08.11.2011	25000000
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №31 микрорайоне "Шугыла" в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ГКП "Тұрғын үй қызметі"	ГКП "Тұрғын үй қызметі"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0313/11 20.09.2011	0
ПСД с пров. гос.экспертизы на строительство "Строительство водоснабжение левого берега до разведки с целью переоценки запасов подземных вод Торангылсайского месторождения Кызылординской области	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2016, август	Акт выполненных работ 8 15.08.2016	2516000
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №5 микрорайоне "Мерей" в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ГКП "Тұрғын үй қызметі"	ГКП "Тұрғын үй қызметі"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0303/11 13.09.2011	0
Разработка ПСД объектов реконструкция самотечной канализации от ул.Токмаганбетова от ул.Казыбек би до ул.Ауезова	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2017, ноябрь	Акт выполненных работ 6 09.11.2017	485679
ПСД с пров. гос.экспертизы на строительство "Водопроводы и канализация левобережной части реки Сырдарьи города Кызылорда"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, ул.М.Шокай, 147	Городской отдел строительства	2016, июнь	Акт выполненных работ 4 20.06.2016	5000000
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №72 по ул.Бокейхана в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	2014, август	Заключение гос.экспертизы 14-0278/14 31.08.2014	0
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №6 микрорайоне "Мерей" в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ГКП "Тұрғын үй қызметі"	ГКП "Тұрғын үй қызметі"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0300/11 12.09.2011	0
За выполнение ПСД "Реконструкция напорного коллектора от КНС №19, Площадь до КГ КНС №4 обувная фабрика","Реконструкция напорного коллектора от КНС №40 до КГ КНС №1", "Реконструкция напорного коллектора от КНС №6 КЫЗ ГУ до напорных коллекторов КНС №38. Диагностический центр на пересечении улиц Аубакирова-Садуакасова"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, 3 укрупненный квартал, 1В	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	2015, апрель	Акт выполненных работ 2 20.04.2015	1635000
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №3 микрорайоне "Мерей" в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ГКП "Тұрғын үй қызметі"	ГКП "Тұрғын үй қызметі"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0304/11 13.09.2011	0

"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №64 по ул.Бокейхана в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	2014, август	Заключение гос.экспертизы 14-0275/14 31.08.2014	0
За разработку ПСД по объекту "Разработка проектно-сметной документации с экспертизой проекта на инженерные сети многофункционального жилого комплекса набережная "Сырдарья" ул.Муратбаева и ул.Есенова г.Кызылорда. Строительство КНС №52	КАЗАХСТАН Городской отдел строительства	Городской отдел строительства	2011, февраль	Акт выполненных работ 00000000001 10.02.2011	12073060
За выполнение архитектурно-строительного раздела по проекту "Устройство двухтопливных систем дизельных электростанций для утилизаций газа на УПН (установка подготовки нефти) месторождения Шоба"	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, 3 укрупненный квартал, 1В	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	2015, декабрь		1351000
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №43 в мкр.Шугыла в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	2014, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0287/14 01.09.2014	0
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №21 микрорайоне "Акмешит" в г.Кызылорде"	КАЗАХСТАН ГКП "Тұрғын үй қызметі"	ГКП "Тұрғын үй қызметі"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0297/11 09.09.2011	0
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №23 в мкр.Шугыла в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	2014, август	Заключение гос.экспертизы 14-0279/14 31.08.2014	0
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №2 микрорайоне "Мерей" в г.Кызылорде"	КАЗАХСТАН АО СПК "Кызылорда"	АО СПК "Кызылорда"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0318/11 26.09.2011	0
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №22 микрорайоне "Мерей" в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН АО СПК "Кызылорда"	АО СПК "Кызылорда"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0316/11 26.09.2011	0
Модернизация ЖКХ РК на 2011-2020гг. "Разработка на ремонт многоэтажных ж/д мкр. "Шугыла" №23, с заключением госэкспертизы	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, мкр.Акмечеть, б/н	ТОО "Тұрғын үй Қызылорда"	2015, июнь	Акт выполненных работ 9 17.07.2015	1095995
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №11 микрорайоне "Мерей" в г.Кызылорде"	КАЗАХСТАН ГКП "Тұрғын үй қызметі"	ГКП "Тұрғын үй қызметі"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0302/11 12.09.2011	0
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в 2011-2020гг. Многоэтажный жилой дом №9 микрорайоне "Мерей" в г.Кызылорда"	КАЗАХСТАН АО СПК "Кызылорда"	АО СПК "Кызылорда"	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 14-0317/11 26.09.2011	0
"Реконструкция наружного освещения улиц залинейной части города Кызылорда: по ул.Чижа Сан Тина от ул.Культекенова до канала Кызылжарма; по ул.Культекенова от ул.Дулатова до ул.Жаппасбай батыра; по ул.Тайманова от ул.Жанкожа батыра до Бакалейторга; по ул.Коркыт ата от ул.Жаппасбай батыра до объездной дороги Кызылорда-Кумколь; по ул.Торайгырова от ул.Коркыт ата до ул.Мунайшы; по ул.Казахстан от Детского до мкр.КБИ; по ул.Жумабаева от ул.Коркыт ата до мкр. КБИ; по ул.Мунайшы от ул.Жаппасбай батыра до подстанции Кызылорда; по ул.Ыскакова от ул.Жаппасбай батыра до ул.Жасыл олке"	КАЗАХСТАН Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД	Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД	2012, май	Заключение гос.экспертизы 14-0079/12 04.05.2012	0

3. Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Наименование, дата и номер подтверждающего документа
1	Компьютер в комплекте	1	Хорошее	Арендованное: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	Счет фактура 139 07.09.2012

2	Компьютер в комплекте	1	Хорошее	Арендованное: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	Счет фактура 00000000904 25.07.2014
3	МФУ WC5022 DN	1	Хорошее	Арендованное: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	Счет фактура 00000000080 16.06.2015
4	Компьютер в комплекте	1	Хорошее	Арендованное: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	Счет фактура 315 16.07.2014
5	AutoCAD LT 2010 Commercial New SLM 5 Seats	4	Хорошее	Арендованное: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	Счет фактура 00000327 25.12.2009
6	Программный комплекс АВС-4	1	Хорошее	Арендованное: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	Счет фактура 1155 19.06.2013
7	Компьютер в комплекте	1	Хорошее	Арендованное: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	Счет фактура 00000001217 11.09.2013
8	Компьютер в комплекте	1	Хорошее	Арендованное: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	Счет фактура 00000001156 09.09.2015
9	Компьютер в комплекте	1	Хорошее	Арендованное: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	Счет фактура 73 23.05.2012
10	Компьютер в комплекте	1	Хорошее	Арендованное: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	Счет фактура 3436 11.11.2015
11	Плоттер Xerox 7142P	1	Хорошее	Арендованное: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	Счет фактура 00000000224 08.11.2011
12	Программа по экологическому проектированию ЭРА	1	Хорошее	Арендованное: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	Счет фактура 003 05.12.2018

4. Сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность)	Должность	Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)
1	Мыкбасов Тилеубай Шарипович	Директор	ЗВ №862666 от 02.07.1981
2	Даулетов Жасулан Мухитдинович	Инженер-строитель	ЖБ-Б №0299625 от 30.06.2011
3	Абенова Малика Оразбековна	Инженер строитель	ЖБ №0023151
4	Молдабаев Мурат Рустемович	Инженер авторского надзора по проектам и ответственным лицом по ТБ и охрана труда	ЖБ №0010827 от 20.03.2008
5	Ниязбаева Алмагуль Даурамбековна	Инженер строитель	ЖБ-Б №0117125 от 13.04.2011
6	Ешниязов Ерлан Маханжанович	Инженер проектировщик по ВК	ЖБ №0186055 от 20.05.2009
7	Казбекова Баян Муханбеталиевна	Инженер проектировщик по ОВ	ЖБ №0589417 от 02.09.2005
8	Мықбасова Гүлімай Тілеубайқызы	Главный инженер проекта	ЖБ-Б №0357616 от 12.04.2012

5. Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных

копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа
1	Государственная лицензия	Проектная деятельность	1 категория	17003387, 2017-02-17

Директор ТОО „Казгражданстройпроект" Мукасов. Т.Ш

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1. Требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.

2. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

3. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию.
В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в которых указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике.

4. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы.

5. В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ.

6. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей.

7. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта.

8. В случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения,

реконструкции и капитального ремонта существующих объектов.

9. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

10. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:
1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный).
В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности.
В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности.
В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности.
2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам).
В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов).
В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам).
3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);
4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса.

11.Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.
Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) автомобильных дорог и инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия опыта работ автомобильных дорог и наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

12. В случае если предметом конкурса является работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса.

13. В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий:
1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается;
2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается

только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону «О разрешениях и уведомлениях».

14. При расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения строительства.

15. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

16. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

17. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество;