Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

**№3053401**

Конкурстың № 3377678-1
Конкурстың атауы Жұмыс жобалар бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-05-22 05:32:51 дейін 2019-05-29 05:32:51
Ұйымдастырушының атауы "Алға аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140240007130 | КҚ жобасына ескерту | Техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом МНЭ от 01.04.2015 г. №299, а именно внести изменения по срокам, указать «30 рабочих дней после подтверждения их требуемой комплектности и состава на портале epsd.kz» | 2019-05-28 17:41:56 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внесено изменения в проект конкурсной документации |
| 2 | 140240007130 | КҚ жобасына ескерту | Необходимо | 2019-05-28 17:38:44 | Внести изменения и | Внесено изменения в проект конкурсной |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к | | (или) дополнения в проект конкурсной документации | документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». | | | |
| 3 | 140240007130 | КҚ жобасына ескерту | Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам | 2019-05-28 17:38:20 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" инженерные сети (корпус 5,6) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным "Благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" (корпус 5) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным "Благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" (корпус 6) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" инженерные сети (корпус 7,8) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным "Благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | дома" (корпус 7) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным "Благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" (корпус 8) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным |
| 4 | 150640004112 | КҚ жобасына ескерту | В соответствии с Руководством пользователя портала epsd.kz, согласно п. 2.5.3.7.4. "Заключения" - "Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных" на портале epsd.kz. Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ "Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера экспертному заключению и выставления его на портал epsd.kz". | 2019-05-22 16:20:05 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внесено изменения в проект конкурсной документации |
| 5 | 140240007130 | КҚ жобасына ескерту | Согласно п.72 Правил проведения КВЭ, утвержденной приказом МНЭ №299 от 01.04.2015 г. по результатам проведенной комплексной | 2019-05-28 17:39:55 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внесено изменения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому в техническую спецификацию внести изменения, и указать, что результатом работы являются выдача положительного либо отрицательного заключения. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала epsd.kz | | | |
| 6 | 160140012642 | КҚ жобасына ескерту | 1) Уточнить уровень ответственности | 2019-05-27 10:08:45 | Внести изменения и (или) дополнения в | Внесено изменения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость | | проект конкурсной документации | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР. Не устранение данных замечаний, является нарушением ст. 207 КоАП РК. | | | |
| 7 | 150640004112 | КҚ жобасына ескерту | Необходимо предоставить расчеты ПИР на каждый лот. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных | 2019-05-22 16:22:40 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внесено изменения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». Расчеты ПИР должны быть оформлены надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | печатью проектной компании. | | | |
| 8 | 150640004112 | КҚ жобасына ескерту | В соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности на каждый объект. | 2019-05-22 16:15:50 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" инженерные сети (корпус 5,6) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным "Благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" (корпус 5) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным "Благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" (корпус 6) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" инженерные сети (корпус 7,8) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным "Благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" (корпус 7) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным "Благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" (корпус 8) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Даулбаев Жаксыгали Мухамбетович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения
# проекта конкурсной документации

**№3053401**

№ конкурса 3377678-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочих проектов
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-05-22 05:32:51 по 2019-05-29 05:32:51
Наименование организатора ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140240007130 | Замечание к КД | Техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом МНЭ от 01.04.2015 г. №299, а именно внести изменения по срокам, указать «30 рабочих дней после подтверждения их требуемой комплектности и состава на портале epsd.kz» | 2019-05-28 17:41:56 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внесено изменения в проект конкурсной документации |
| 2 | 140240007130 | Замечание к КД | Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления | 2019-05-28 17:38:44 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внесено изменения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». | | | |
| 3 | 140240007130 | Замечание к КД | Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам | 2019-05-28 17:38:20 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" инженерные сети (корпус 5,6) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным "Благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" (корпус 5) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным "Благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" (корпус 6) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" инженерные сети (корпус 7,8) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным "Благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" (корпус 7) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным "Благоустройство 5-ти этажного 60-ти |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | квартирного арендно коммунального жилого дома" (корпус 8) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным |
| 4 | 150640004112 | Замечание к КД | В соответствии с Руководством пользователя портала epsd.kz, согласно п. 2.5.3.7.4. "Заключения" - "Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных" на портале epsd.kz. Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ "Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера экспертному заключению и выставления его на портал epsd.kz". | 2019-05-22 16:20:05 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внесено изменения в проект конкурсной документации |
| 5 | 140240007130 | Замечание к КД | Согласно п.72 Правил проведения КВЭ, утвержденной приказом МНЭ №299 от 01.04.2015 г. по результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное | 2019-05-28 17:39:55 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внесено изменения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому в техническую спецификацию внести изменения, и указать, что результатом работы являются выдача положительного либо отрицательного заключения. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала epsd.kz | | | |
| 6 | 160140012642 | Замечание к КД | 1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля | 2019-05-27 10:08:45 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внесено изменения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР. Не устранение данных замечаний, является нарушением ст. 207 КоАП РК. | | | |
| 7 | 150640004112 | Замечание к КД | Необходимо предоставить расчеты ПИР на каждый лот. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках | 2019-05-22 16:22:40 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внесено изменения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». Расчеты ПИР должны быть оформлены надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании. | | | |
| 8 | 150640004112 | Замечание к КД | В соответствии Правилами определения | 2019-05-22 16:15:50 | Представить разъяснение положений | "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности на каждый объект. | | конкурсной документации | дома" инженерные сети (корпус 5,6) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным "Благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" (корпус 5) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным "Благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" (корпус 6) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" инженерные сети (корпус 7,8) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным "Благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" (корпус 7) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным "Благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома" (корпус 8) является объектом II-нормального уровня ответственности не относящиеся к технически сложным |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Даулбаев Жаксыгали Мухамбетович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»