РНН 620200032038
ИИН (БИН) 011040003286
IBAN KZ15 8560 0000 0409 5742,
АО «Банк ЦентрКредит» г.Астана
БИК KCJB KZ KX,
тел./факс: 8(7172) 43-65-05
Астана ул. Майлина Б. д.9 -221

ТОО "АСТАНА-КӨКТЕМ С"

РНН 620200032038
ИИН(БИН) 011040003286
IBAN KZ15 8560 0000 0409 5742,
«Банк ЦентрКредит» АҚ Астана қ.филиалы
БИК KCJB KZ KX,
тел./факс: 8(7172) 43-65-05
Астана қ, Б. Майлин көшесі, 16/1үі

Департамент внутреннего
государственного аудита по Акмолинской области

Жалоба

ТОО «Астана-Көктем С» БИН 011040003286 (далее – Товарищество) направляет настоящую жалобу на основании следующего.

Товарищество приняло участие в открытом электронном конкурсе государственных закупок № 3302439-2 «Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области» (далее - Конкурс).

Согласно конкурсной документации Конкурса квалификационные требования в части наличия опыта работы потенциального поставщика составляют не менее 5 лет.

Протоколом об итогах №3302439-ОК2 от «07» июня 2019 года победителем признана заявка ТОО «Байконур», занявшим второе место ТОО «Ария-Жаңа Астана».

Однако Товарищество не согласно с протоколом итогов Конкурса по следующим основаниям.

Конкурсная комиссия ненадлежащим образом изучила конкурсную заявку Товарищества, не изучив всецело о фактическом наличии у Товарищества соответствующего опыта.

Вместе с тем, признанный Конкурсной комиссией победителем ТОО «Байконур» не сооветствует квалификационным требованиям. Некорректность зачета Конкурсной комиссией условной скидки победителя заключается в том, что:

- во многих вложенных ТОО «Байконур» актах выполненных работ отсутствует печать технадзора заказчика;
- отсутствует подпись технадзора заказчика;

так как в актах выполненных работ отсутствует печать Заказчика;

- во многих актах приемки объекта в эксплуатацию не указан генподрядчик.

При таких имеющихся документах, вызывающих сомнение в наличии необходимого опыта потенциального поставщика, ТОО «Байконур» фактически не набирает необходимый 10-ти летний опыт работы и соответствующую условную скидку.

Далее, у участника Конкурса, занявшего второе место - ТОО «Ария-Жаңа Астана», практически во всех актах выполненных работ отсутствуют печати и подписи технадзора, однако уже в самом акте приемки объекта в эксплуатацию имеется виза технадзора.

Кроме того, имеются следующие несоотстветствия в конкурсной заявке ТОО «Ария-Жаңа Астана»:

№	Период	Объект	Вид документа	Несоответствие
1	2014 год	«Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на	Акт выполненных работ	не указаны какие виды работ были выполнены

		земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас Алатауского р-га, г. Алматы, пятно 74»		
2	2013 год	«Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке в микрорайоне Алтай-1, 28, Турксибского района, г. Алматы на территории школы №115»	Акт выполненных работ	Отсутствуют акты выполненных работ с ТОО «Ария-Жаңа Астана», имеются только акты выполненных работ сторонней субподрядной организации
3		«Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке в микрорайоне Айнабулак-3, 165 Жетысуского района, г. Алматы на территории школы №129»	Акт выполненных работ	Отсутствуют акты выполненных работ с ТОО «Ария-Жаңа Астана», имеются только акты выполненных работ сторонней субподрядной организации
4	2012 год	«Строительство здания образования с развитием инфраструктуры на 1200 мест в мкр. "Карасу" " в г. Алматы»	Акт приемки объекта в эксплуатацию	ген.подрядчиком является сторонняя организация ТОО «Baur Construction», документов, подписанных ТОО «Ария-Жаңа Астана» не имеется
5	2016 год	«Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны Парк инновационных технологий. Строительство административного здания и пожарного депо»	Акт выполненных работ	отсутствует печать Заказчика
6	2018 год	«Строительство многофункционального комплекса "VOSTOCHKA.KZ" расположенного по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт д.16/30. Пятно 14 (без наружных внеплощадочных инженерных сетей»	Акт выполненных работ	отсутствует страница с подписями и печатями поставщика, заказчика, тех.надзора

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства «О приостановлении действия РДС РК 1.03-02-2010 «Положение о заказчике-застройщике» были утверждены и введены в действие:

Форма акта приемки выполненных объемов работ;

Форма акта приемки выполненных работ;

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Согласно указанных форм наличие подписи технического надзора в актах приемки выполненных работ обязательно.

Полагаем, что Конкурсной комиссией допущено нарушение законодательства в сфере государственных закупок, повлекшее неверные расчеты условных скидок конкурсных заявок Товарищества, ТОО «Байконур» и ТОО «Ария-Жаңа Астана».

Так же конкурсной комиссией неверно была рассчитана условная скидка Товарищество, связи с чем просим пересчитать опыт работы ТОО «Астана-Көктем С».

В соответствие пп.1 п. 4 ст. 18 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

На основании вышеизложенного, просим Вас принять меры по устранению нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и обеспечить процедуру пересмотра Протокола об итогах.

Директор
ТОО «Астана-Көктем С» **Дощанов Д.З.**

ТОО "Астана Көктем С"