Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ)

№ конкурса: **3344425-1**
Наименование конкурса: **«Капитальный ремонт внутреннего водопровода здания КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ» по улице Кожаберген батыра, 15 села Иртышск Иртышского района Павлодарской области»**

№ лота: **26188649-ОК1**
Наименование лота: **Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)**

1. Общие сведения о потенциальном поставщике
Наименование: **ТОО "Павлодар Рем Комплекс"**
БИН/ИИН/ИНН/УНП: **071140005574**

2.Объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия).

Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Год, месяц завершения работ	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Условная скидка, баллы
Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Павлодарский областной наркологический диспансер» г. Павлодар, ул. Ростовская 50 - общестроительные работы, пандус, двери, лестницы, устройство покрытий тактильными плитками	КАЗАХСТАН Г. Павлодар	КГП на ПХВ «Павлодарский областной наркологический диспансер» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.	2016, ноябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18 ноября 2016г. Счет фактура №000000000016 от 21.11.2016. Акт выполненных работ 00000000016 от 21.11.2016 Справка №2 о стоимости выполненных работ и затрат от 21 ноября 2016г. Акт №3 выполненных работ от 21 ноября 2016г Акт №4 выполненных работ от 21 ноября 2016г	0

«ККГП Городская больница №1» капитальный ремонт операционного блока Д. Замена в блоке Б трубопроводов горячего, холодного водоснабжения (внутренний водопровод) и часть отопления.	КАЗАХСТАН Г. Павлодар	«ККГП Городская больница №1»	2008, июнь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30 июня 2008 год. Счет фактура №000000000002 от 19.03.2008. Справка о стоимости выполненных работ и затрат за март 2008г. Акт №1 выполненных работ за март месяц 2008 года Акт №2 выполненных работ за март месяц 2008 года Акт №3 выполненных работ за март месяц 2008 года	1
Капитальный ремонт здания здравоохранения КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница»- кровля, общестроительные работы, отопление, сантехнические работы, внутреннии водопровод, канализация,электромонтажные работы, наружные отделочные работы, окна	КАЗАХСТАН г. Аксу	КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области.	2013, октябрь	Акт государственной приемочной комиссии о приемке капитального ремонта здания КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница» от 01.10.2012г. Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту здания КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница» 01октября 2013г. Счет фактура №00000000002 от 20.05.2013. Акт выполненных работ 0000000002 от 20.05.2013 Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 20 мая 2013г. Акт №2 приема-сдачи выполненных работ от 20 мая 2013 года Акт №3 приема-сдачи выполненных работ от 20 мая 2013 года	1

Замена отопления в отделении нейрохирургии КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1»	КАЗАХСТАН Г. Павлодар	КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1»	2011, август	Акт приемки объекта в эксплуатацию, Счет фактура №00000000007 от 16.08.2011. Акт выполненных работ 0000000007 от 16.08.2011 Справка о стоимости выполненных работ и затрат за август 2011г. Акт №1 выполненных работ за август 2011 года	1
Реконструкция кровли здания ГУ «Чигириновская средняя школа» в с. Чигириновка, Щербактинского района, Павлодарской области.	КАЗАХСТАН С. Чигириновка	ГУ «Чигириновская средняя школа»	2011, октябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30 сентября 2011г. Счет фактура №00000000009 от 05.10.2011. Акт выполненных работ 0000000009 от 05.10.2011 Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2011г. Акт №1 выполненных работ за октябрь 2011 года	

Капитальный ремонт Жылы-Булакского СК Павлодарской области Щербактинского района - фасад, общестроительные работы, кровля, отопление, электромонтажные работы.	КАЗАХСТАН с. Жылы Булак	ГККП «Центр народного творчества» отдела культуры и развития языков, физической культуры и спорта Щербактинского района , акимата Щербактинского района.	2013, декабрь	Акт государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного капитального ремонта Жылы-Булакского сельского клуба от 20 декабря 2013г. Счет фактура №00000000013 от 28.10.2013. Акт выполненных работ 0000000013 от 28.10.2013 Справка о стоимости выполненных работ и затрат на 28 октября 2013г. Акт №4 выполненных работ от 28 октября 2013 года Акт №5 выполненных работ от 28 октября 2013 года Акт №6 выполненных работ от 28 октября 2013 года Акт №7 выполненных работ от 28 октября 2013 года Акт №8 выполненных работ от 28 октября 2013 года Акт №9 выполненных работ от 28 октября 2013 года	**0,2**
Капитальный ремонт кровли здания ТОО «РемПуть-Павлодар», г. Павлодар, ул. Дерибаса 19/1	КАЗАХСТАН Г. Павлодар	ТОО «РемПуть-Павлодар»	2014, август	Акт приемки объекта в эксплуатацию 15 августа 2014г. Счет фактура №00000000004 от 23.07.2014. Акт выполненных работ 0000000004 от 23.07.2014 Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 23 июля 2014г. Акт №1 приемки выполненных работ за июль	

Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр (КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №2» - окна, витражи, двери, внутренние отделочные работы, сантехнические работы, обустройство для маломобильных групп населения, брусчатка	КАЗАХСТАН Г. Павлодар	КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.	2016, ноябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 14 ноября 2016г. Счет фактура №000000000011 от 10.11.2016. Акт выполненных работ 00000000011 от 10.11.2016 Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат от 10 ноября 2016г. Акт №1 выполненных работ от 10 ноября 2016г Акт №2 выполненных работ от 10 ноября 2016г Акт №3 выполненных работ от 10 ноября 2016г Акт №4 выполненных работ от 10 ноября 2016г	1

Перепланировка и капитальный ремонт здания ГККП «Ясли –сад №24 города Аксу»- общестроительные работы, электромонтажные работы, внутренний водопровод, канализация, отопление и вентиляция.	КАЗАХСТАН г. Аксу	ГККП «Ясли –сад №24 города Аксу» государственное учреждение «Отдел образования города Аксу» акимата города Аксу	2015, декабрь	Акт государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию здания государственного коммунального казенного предприятия «Ясли-сад №24 города Аксу» ГУ «Отдел образования города Аксу» акимата города Аксу после перепланировки и капитального ремонта. От 18 декабря 2015г. Заключение рабочей комиссии 19 ноября 2015г. Счет фактура №00000000007 от 12.10.2015. Акт выполненных работ 0000000007 от 12.10.2015 Справка №3 о стоимости выполненных работ и затрат от 12 октября 2015г. Акт №2 выполненных работ от 12 октября 2015 года Акт №3 выполненных работ от 12 октября 2015 года	1
«Капитальный ремонт мягкой кровли здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Иртышский р- н, с. Панфилово, ул. Горобец, 1А	КАЗАХСТАН с. Панфилово Иртышского района	ГККП «Панфиловский сельский дом культуры» Аппарата акима Панфиловского сельского округ	2017, сентябрь	акт приемки объекта в эксплуатацию от 11 сентября 2017 г., акты выполненных работ по месяцам	
Капитальный ремонт здания школы, электроосвещения и отопления ГУ «Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района»,	КАЗАХСТАН с. Щербакты	ГУ «Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района»	2010, август	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30 июня 2008 год от 16 августа 2010 года, акты выполненных работ по месяцам	1
Благоустройство парка в селе Шарбакты Щербактинского района - устройство тротуарных дорожек из брусчатки, малые архитектурные формы	КАЗАХСТАН с. Шарбакты	ГУ "Аппарат акима села Шарбакты Щербактинского района"	2017, сентябрь	акт приемки объекта в эксплуатацию от 13 сентября 2017 г., акты приемки выполненных работ по месяцам 2017 года	

«Капитальный ремонт мягкой кровли ГУ "Ольгинская СОШ" Успенского района, Павлодарской области»	КАЗАХСТАН с. Ольгино, Успенского района, Павлодарского района	ГУ «"Ольгинская средняя общеобразовательная школа" Успенского района, Павлодарской области	2017, сентябрь	акт приемки объекта в эксплуатацию от 29 сентября 2017 г., акты выполненных работ по месяцам	
Капитальный ремонт здания гаража КГП на ПХВ "ПОССМП" - фасад, кровля, внутренние отделочные работы, окна, двери, ворота, электромонтажные работы, холодное и горячее водоснабжение (внутренний водопровод холодной и горячей воды), канализация, сантехнические работы, электроосвещение.	КАЗАХСТАН г. Павлодар, ул. Толстого,66	КГП на ПХВ "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи"	2017, июнь	акт приемки объекта в эксплуатацию от 22 июня 2017 г., акты выполненных работ по месяцам	1
«КГКП Городская больница №1». Капитальный ремонт помещений операционного блока «Г», замена системы внутреннего водопровода, канализации и частично отопления, электротехнические работы.	КАЗАХСТАН Г. Павлодар	«КГКП Городская больница №1»	2009, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 21 декабря 2009 год Счет фактура №4 от 02.09.2009. Справка о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2009г. Акт №1 выполненных работ за август 2009 года (локальная смета 2-1-1) Акт №1 выполненных работ за август 2009 года (локальная смета 2-1-3) Акт №1 выполненных работ за август 2009 года (локальная смета 2-1-2)	1
Капитальный ремонт помещений операционного блока ККГП «Павлодарский областной онкологический диспансер» - внутренние отделочные работы, полы, двери, сантехнические работы, электромонтажные работы, внутренний водопровод и канализация	КАЗАХСТАН Г. Павлодар	ККГП «Павлодарский областной онкологический диспансер»	2008, сентябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30 сентября 2008 год. Счет фактура №10 от 31.07.2008. Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2008г. Акт №1 выполненных работ за июль	0,2

Ремонт мягкой кровли здания ЭСПЦ-1 ТОО «Кастинг»	КАЗАХСТАН Г. Павлодар	ТОО «Кастинг»	2016, ноябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию ,Счет фактура №000000000010 от 07.11.2016. Акт выполненных работ 00000000010 от 07.11.2016 Акт №3 выполненных работ за ноябрь 2016г	
Работы по благоустройству центрального парка в селе Шарбакты - устройство покрытия из брусчатки, асфальт, детский игровой комплекс, скейтпарк	КАЗАХСТАН с. Шарбакты, Щербактинского района	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района" Павлодарская область, Щербактинский район, Шарбактинский с.о., с. Шарбакты	2018, сентябрь	акт приемки объекта в эксплуатацию от 30 сентября 2019 года, акты приемки выполненных работ по месяцам	
Капитальный ремонт спортивного зала ГККП «Дом творчества города Аксу» ГУ «Отдел образования города Аксу, акимата города Аксу»- общестроительные работы, внутренний водопровод и канализация, пол, окна.	КАЗАХСТАН г. Аксу	ГККП «Дом творчества города Аксу» ГУ «Отдел образования города Аксу, акимата города Аксу»	2015, октябрь	АКТ государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию спортивного зала государственного коммунального казенного предприятия «Дом детского творчества города Аксу» ГУ»Отдел образования г. Аксу» акимата г. Аксу после капитального ремонта . от 20 октября 2015г Заключение рабочей комиссии о готовности объекта 30 сентября 2015 Счет фактура №00000000003 от 03.09.2015. Акт выполненных работ 0000000003 от 03.09.2015 Справка №2 о стоимости выполненных работ и затрат от 3 сентября 2015г. Акт №2 выполненных работ от 3 сентября 2015 года	**0,2**

Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Павлодарский областной наркологический диспансер» г. Павлодар, ул. Хромзавод, проезд 4-7 - общестроительные работы, пандус, двери, лестницы, устройство покрытий тактильными плитками	КАЗАХСТАН Г. Павлодар	КГП на ПХВ «Павлодарский областной наркологический диспансер» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.	2016, ноябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18 ноября 2016г. Счет фактура №000000000015 от 21.11.2016. Акт выполненных работ 00000000015 от 21.11.2016. Справка №2 о стоимости выполненных работ и затрат от 21 ноября 2016г. Акт №2 выполненных работ от от 21 ноября 2016г Акт №3 выполненных работ от от 21 ноября 2016г	
Капитальный ремонт рулонных кровель склада №1 Литер «А» и склада №2 Литер «В» с. Красноармейка	КАЗАХСТАН с. Красноармейка	ГУ «Павлодарская областная база специального медицинского снабжения»	2009, октябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 6 октября 2009 год Счет фактура №6 от 15.09.2009. Справка о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2009г. Акт №1 от 15.09.2009г. приема –сдачи выполненных работ за сентябрь 2009 года	
ККГП "Городская больница №1". Капитальный ремонт помещений "Неврологического отделения" - внутренние отделочные работы, полы, сантехнические работы, внутреннии водопровод и канализация.	КАЗАХСТАН г. Павлодар, ул. Ломова,49	ККГП "Городская больница №1"	2009, июнь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18 июня 2009 г. Акт приема-сдачи выполненных работ за май 2009 г.	**0,2**
Капитальный ремонт ожогового отделения КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 1"- общестроительные работы, сантехнические работы (внутренний водопровод), электромонтажные работы.	КАЗАХСТАН г. Павлодар, ул. Ломова,49	КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 1"	2011, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 2 декабря 2011 г., Акты выполненных работ по месяцам	**0,2**
Капитальный ремонт общепрофильного отделения КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 1" - сантехнические работы, отопление, электромонтажные работы и общестроительные работы.	КАЗАХСТАН г. Павлодар, ул. Ломова,49	КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 1"	2012, апрель	АКТ по приемке объекта в эксплуатацию от 25 апреля 2012 г. , Акты выполненных работ	**1**

Ремонт кровли в ЭСПЦ-1 ТОО «Кастинг»	КАЗАХСТАН Г. Павлодар	ТОО «Кастинг»	2012, октябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 31 октября 2012г. Акт №1 приема-сдачи выполненных работ за сентябрь 2012 года	
Капитальный ремонт здания Жана-Аульского СДК с. Жана-Аул Павлодарской области Щербактинского района - общестроительные работы, внутренние отделочные работы, полы, подвесные потолки, двери, окна и электроосещение.	КАЗАХСТАН с. Жана Аул	ГККП «Центр народного творчества» отдела культуры и развития языков, физической культуры и спорта Щербактинского района, акимата Щербактинского района	2012, сентябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 26 сентября 2012г. , Акт №2 выполненных работ от 07 августа 2012 года	
Капитальный ремонт рулонной кровли здания КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ» управления здравоохранения Павлодарской области.	КАЗАХСТАН с. Иртышск	КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.	2016, август	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 31 августа 2016г. Счет фактура №00000000003 от 27.07.2016. Акт выполненных работ 0000000003 от 27.07.2016 Справка №3 о стоимости выполненных работ и затрат от 27 июля 2016г. Акт №3 выполненных работ от 27 июля 2016г	
Электромонтажные работы наружных и внутренних сетей хозяйственного корпуса КГКП «Павлодарская городская больница №1» г. Павлодар, ул. Ломова, 49	КАЗАХСТАН Г. Павлодар	КГКП «Павлодарская городская больница №1»	2009, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 21 декабря 2009 г., Акт выполненных работ	
Ремонт кровли в ЭСПЦ-1 ТОО «Кастинг»	КАЗАХСТАН г. Павлодар,	ТОО "Кастинг"	2017, декабрь	акт приемки объекта в эксплуатацию от 01 декабря 2017 г., акты выполненных работ по месяцам	
Капитальный ремонт кровли и окон противотуберкулезного отделения Качирского района КГКП «Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер»	КАЗАХСТАН с. Теренколь	КГКП «Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области.	2014, июнь	Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 25 июня 2014г., акты приемки выполненных работ по месяцам	

Капитальный ремонт кровли блока «В» КГКП «Павлодарская городская больница №1»	КАЗАХСТАН Г. Павлодар	КГКП «Павлодарская городская больница №1»	2011, июль	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 13 июля 2011 г., Акт №2 выполненных работ за июль 2011 года	
Ремонт здания Дома культуры с. Рождественка, Павлодарского района -фасад, внутренние отделочные работы, окна, двери, полы, потолок, электромонтажные работы, канализация, сантехнические работы	КАЗАХСТАН с,Рождественка	Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры села Розовка аппарата акима Рождественского сельского округа Павлодарского района"	2017, ноябрь	акт приемки объекта в эксплуатацию от 07 ноября 2017 г., акты выполненных работ по месяцам	
Капитальный ремонт здания сельского клуба с. Казы, Лебяжинского района, Павлодарской области - фасад, внутренние отделочные работы, окна, двери, полы, потолок, электромонтажные работы	КАЗАХСТАН с. Казы,	ГККП "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Лебяжинского района	2017, декабрь	акт приемки объекта в эксплуатацию от 28 декабря 2017 г., акты выполненных работ по месяцам	
Капитальный ремонт кровли КГКП «Щербактинская центральная районная больница»	КАЗАХСТАН с. Щербакты	КГКП «Щербактинская центральная районная больница» управление здравоохранения Павлодарской области , акимата Павлодарской области	2012, август	Акт приемки объекта в эксплуатацию 23 августа 2012г. Счет фактура №00000000009 от 09.08.2012. Акт выполненных работ 0000000009 от 09.08.2012 Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 7 августа 2012г. Акт №1 приема – сдачи выполненных работ от 09 августа 2012 года	
Капитальный ремонт кровли из рулонных материалов над пищеблоком и хозкорпусом КГКП «Павлодарская городская больница №1»	КАЗАХСТАН Г. Павлодар	КГКП «Павлодарская городская больница №1»	2011, май	Акт приемки объекта в эксплуатацию Счет фактура №00000000002 от 23.05.2011. Акт выполненных работ 0000000002 от 23.05.2011 Справка о стоимости выполненных работ и затрат за май вторая 2011г. Акт №2 выполненных работ за май вторая 2011 года	

Капитальный ремонт КГП на ПХВ "Павлодарский областной кардиологический центр" на 40 коек расположенного по адресу: г. Павлодар ул. Усолка - 60, - общестроительные работы, реконструкция и перепланировка существующей сауны с устройством бассейна, кровля, внутренние и наружные отделочные работы, внутренний водопровод и канализация, наружные сети водопровода, отопление и вентиляция, электромонтажные и электротехнические работы, покрытие территории из брусчатки и асфальта, ограждение территории, малые архитектурные формы, наружные электрические сети.	КАЗАХСТАН г. Павлодар, ул. Усолка,60	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной кардиологический центр" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области	2018, декабрь	акт приемки объекта в эксплуатацию от 14 декабря 2019 года, акты приемки выполненных работ по месяцам	1

ИТОГО 11 баллов

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1. Требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.

2. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

3. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию.
В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в которых указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике.

4. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы.

5. В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ.

6. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей.

7. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта.

8. В случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов.

9. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

10. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:
1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий –

пониженный).
В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности.
В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности.
В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности.
2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам).
В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов).
В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам).
3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);
4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса.

11.Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.
Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) автомобильных дорог и инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия опыта работ автомобильных дорог и наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

12. В случае если предметом конкурса является работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса.

13. В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий:
1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается;
2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону «О разрешениях и уведомлениях».

14. При расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения строительства.

15. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

16. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия

договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

17. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество;