Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3104161

Конкурстың № 3409108-1
Конкурстың атауы ЖЭО-2 үшін "ОТЦ үшін бейнебақылау" жүйесінің жобалау-сметалық құжаттамасына ведомстводан тыс кешенді сараптама
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-06-04 16:49:33 дейін 2019-06-11 16:49:33
Ұйымдастырушының атауы "Астана-Энергия" акционерлік қоғамы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150640004112	КҚ жобасына ескерту	Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной	2019-06-04 17:10:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта			

			в органы экспертизы». Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании.			
2	140240007130	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30	2019-06-05 11:15:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
3	140240007130	КҚ жобасына ескерту	Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам	2019-06-05 11:14:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации
4	140240007130	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.72 Правил проведения КВЭ, утвержденной приказом МНЭ №299 от 01.04.2015 г. по результатам проведенной	2019-06-05 11:15:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому техническую спецификацию дополнить пунктом следующего содержания: результатом работы являются выдача положительного либо отрицательного заключения. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала				

			epsd.kz			
5	160140012642	КҚ жобасына ескерту	1) В соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта. В соответствии Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, продолжительность экспертных работ устанавливается в соответствии с уровнем ответственности объекта. 2) Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной,	2019-06-06 10:28:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость				

			строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании.			
6	140240007130	КҚ жобасына ескерту	Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной	2019-06-05 11:13:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы».			
7	150640004112	КҚ жобасына ескерту	техническую спецификацию необходимо привести по	2019-06-04 17:05:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			срокам исполнения в соответствие с п. 4 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», а также п. 21, 30, 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «Срок и продолжительность проведения работ – 10 (десять) рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz»		документации	
8	150640004112	КҚ жобасына ескерту	Завышены требования по наличию экспертов. В соответствии с п. 1 ст. 64-10 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" - Экспертные организации должны иметь в своем составе не менее пяти экспертов, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта.	2019-06-04 17:10:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Касенов Шихали Муратович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3104161

№ конкурса 3409108-1
Название конкурса Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации системы "Видеонаблюдение для ТТЦ" для ТЭЦ-2
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-06-04 16:49:33 по 2019-06-11 16:49:33
Наименование организатора Акционерное общество "Астана-Энергия"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150640004112	Замечание к КД	Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной	2019-06-04 17:10:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в			

			табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании.			
2	140240007130	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На	2019-06-05 11:15:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
3	140240007130	Замечание к КД	Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам	2019-06-05 11:14:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации
4	140240007130	Замечание к КД	Согласно п.72 Правил проведения КВЭ, утвержденной приказом МНЭ №299 от 01.04.2015 г. по результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1)	2019-06-05 11:15:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому техническую спецификацию дополнить пунктом следующего содержания: результатом работы являются выдача положительного либо отрицательного заключения. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала epsd.kz			
5	160140012642	Замечание к КД	1) В соответствии Правилами определения общего порядка	2019-06-06 10:28:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта. В соответствии Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, продолжительность экспертных работ устанавливается в соответствии с уровнем ответственности объекта. 2) Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил		документации		

			определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода				

			разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании.			
6	140240007130	Замечание к КД	Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного	2019-06-05 11:13:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы».			
7	150640004112	Замечание к КД	техническую спецификацию необходимо привести по срокам исполнения в соответствие с п. 4 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной,	2019-06-04 17:05:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			градостроительной и строительной деятельности в РК», а также п. 21, 30, 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «Срок и продолжительность проведения работ – 10 (десять) рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz»			
8	150640004112	Замечание к КД	Завышены требования по наличию экспертов. В соответствии с п. 1 ст. 64-10 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" - Экспертные организации должны иметь в своем составе не менее пяти экспертов, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта.	2019-06-04 17:10:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Касенов Шихали Муратович

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»