Товарищество с ограниченной ответственностью «Промжилстройкомплекс»

Қазақстан Республикасы, Павлодар қ «Промжилстройкомплекс» ЖШС 140013, Павлодар қ , Шығыс өнеркәсіп аймағы
Тел.:8(7182) 606-808, 606-198
Тел/факс: 606-909
E-mail: pjsk@mail.ru

Республика Казахстан, г. Павлодар ТОО «Промжилстройкомплекс» 140013, г. Павлодар, Восточная промзона
Тел.: 8(7182) 606-808, 606-198
Тел/факс: 606-199
E-mail: pjsk@mail.ru

РНН 451800059071, БИН 970240004044
ИИК KZ266010241000003983,
БИК HSBKKZKX, КБЕ 17.
в ПОФ АО «Народного Банка Казахстана

Исх. № 71 Дата 20.06.2019г.

Начальнику
Республиканского государственного учреждения
«Департамент внутреннего государственного аудита
по Павлодарской области
Комитета внутреннего государственного аудита
Министерства Финансов Республики Казахстан»
Копия:

Председателю конкурсной комиссии
ГУ "Отдел государственных закупок
города Павлодара" акимата города Павлодара"
г-же Исабековой А.Е.

Касается:
№ конкурса **3355872-ОК1**
Наименование конкурса **Работа по «Капитальному ремонту оконных блоков ГККП «Ясли сад №33 по г. Павлодару»**

В протоколе об итогах № 3355872-ОК1 от 20 июня 2019г ТОО «Промжилстройкомплекс» присвоили условную скидку за опыт работы в качестве генерального подрядчика в размере 7%.

Согласно Правилам осуществления государственных закупок статья 5, параграф 11, пункт 153 по 166 «В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия **присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ**, **в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса**. **В случае если в течении года потенциальным поставщиком выполнены работы ,закупаемые на конкурсе в том числе по схожим или аналогичным видам работ , более чем на одном объекте строительства , конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ.»**

В случае, если предметом конкурса является **капитальный ремонт**, то учитывается **опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения,реконструкции и капитального ремонта существующих объектов.**

Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (**аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства**) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. (приложение №5 п.9 Правила осуществления государственных закупок). В данном конкурсе разыгрывается объект, относящийся по классификатору к жилищно-гражданскому строительству, а именно «Работа по «Капитальному ремонту оконных блоков ГККП «Ясли сад №33 по г. Павлодару»».

ТОО «Промжилстройкомплекс» для подтверждения условной скидки за опыт приложило документы по 100 (ста) объектам, на которых выполнены капитальные ремонты в составе выполненных работ которых входили работы аналогичные закупаемым на данном конкурсе, в том числе **работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним** , либо объекты нового строительства со сдачей объектов «под ключ» в состав строительно-монтажных работ которых входили работы аналогичные закупаемым на данном конкурсе **работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним**.

В конкурсной заявке ТОО «Промжилстройкомплекс» для подтверждения опыта работы в качестве генерального подрядчика были приложены электронные копии актов выполненных работ, актов ввода в эксплуатацию объектов за последние десять лет (с 2009г по 2019г.) на общую сумму условной скидки 29,6%.

№п/п	Наименование работ	Год выполнения работы	% условной скидки	Подтверждающий документ	Выполненные работы	ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт фасада и кровли в здании государственного учреждения ГККП «Ясли-сад»№112 в г. Павлодаре (Дорожная карта) Капитальный ремонт фасада капитальный ремонт кровли	2009	1	Акт раб комиссии, Акт выполненных работ 6 август 2009 п.п.5-8 по доп смете	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	83,84
2	Капитальный ремонт фасада и кровли в здании государственного учреждения ГККП «Ясли-сад»№112 в г. Павлодаре (Дорожная карта) Капитальный ремонт фасада капитальный ремонт кровли	2009	0,2	Акт раб комиссии, Акт выполненных работ 4 август 2009 п.14-15, п.5-8 по доп смете	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	12,26
3	Строительство объекта «Ремонтно-механическое отделение» (в том числе установка изделий из ПВХ)АО «Казахстанский Электролизный завод»	2009	0,2	Акт ввода в эксплуатацию	Установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей		

4	Капитальный ремонт помещений в здании государственного учреждения детской библиотеки №4 г. Павлодара (Дорожная карта) Отделочные работы,пожарная сигнализация, устройство крыльца и пандуса	2009	0,2	Акт раб комиссии, Акт выполненн ых работ август 2009 п.23-26, п.89-90, п.116-118, п.148-151, п.169-172, п.200-202	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	14,83
5	Парикмахерская "Бонжур" по ул.Естая 91 в г.Павлодаре	2009	0,2	Акт ввода в эксплуатац ию	Установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей		
6	Строительство офисного здания со складскими помещениями ТОО фирма "Выбор"	2009	0,2	Акт ввода в эксплуатац ию	Установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей		
7	Строительство пристройки зала заседаний ученого совета с учебно-лабораторным корпусом	2009	0,2	Акт ввода в эксплуатац ию	Установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей		
8	Капитальный ремонт помещений в здании государственного учреждения массовой библиотеки №4 г. Павлодара по ул. Сибирская,56 (Дорожная карта)Благоустройство территории, отделочные работы,кровельные работы, установка охранно-пожарной сигнализации сантехнические работы, наружная отделка	2009	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ август 2009 п.56, п.7-8, п.12-13, п.99-100 по доп.	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	26,29
9	Капитальный ремонт государственного учреждения учебных мастерских в здании государственного учреждения лицей №5 (Дорожная карта) Отделочные работы,электромонтажные	2009	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ 1 сентябрь 2009 п.1-15	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	51,76

	работы, сантехнические работы КАЗАХСТАН Республика Казахстан, г.Павлодар						
10	Капитальный ремонт хирургического корпуса Отделочные работы сантехнические работы,электромонтажные работы КГКП «Экибастузская городская больница»	2009	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ октябрь 2009 п.56, п.116-122, п.77-78 по доп. смете	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	8,36
11	Капитальный ремонт внутренних помещений фасада здания государственного учреждения и канализации в ГУ «Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара» Ремонт фасада ,замена оконных блоков на металлопластиковые ,ремонт внутренних помещений, сантехнические работы. Дорожная карта	2010	1	Акт ввода, Акт выполненн ых работ июль 2010г п.15-п.16	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	103
12	Капитальный ремонт внутренних помещений фасада здания государственного учреждения и канализации в ГУ «Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара» Ремонт фасада ,замена оконных блоков на металлопластиковые ,ремонт внутренних помещений, сантехнические работы. Дорожная карта	2010	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ июнь 2010г п.15-п.16	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м3	366,06
13	Капитальный ремонт Государственного архива Павлодарской области г. Павлодар,ул. Лермонтова,51/1	2010	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ июль 2010г п.5	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	2,15

14	Ремонт отдельного зала в студенческом клубе по ул.Толстого 101б	2010	0,2	Акт выполненн ых работ май 2010г п.13	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	10
15	Реконструкция здания рынка Жибек-жолы	2010	0,2	Акт ввода в эксплуатци ю	Установка оконных блоков из ПВХ профилей		
16	Капитальный ремонт КГКП «Павлодарская городскаябольница №1» Общестроительные работы,сантехнические работы, электромонтажные работы,устройство пожарной сигнализации Дорожная карта	2010	0,2	Акт выполненн ых работ май 2010г п.30-45	Установка оконных ,дверных блоков и витражей из ПВХ профилей	м2	44,07
17	Капитальный ремонт КГКП «Павлодарская городскаябольница №1» Общестроительные работы,сантехнические работы, электромонтажные работы,устройство пожарной сигнализации Дорожная карта	2010	0,2	Акт выполненн ых работ июнь 2010г п.30-39	Установка оконных ,дверных блоков и витражей из ПВХ профилей	м2	43,2
18	Капитальный ремонт КГКП «Павлодарская городскаябольница №1» Общестроительные работы,сантехнические работы, электромонтажные работы,устройство пожарной сигнализации Дорожная карта	2010	0,2	Акт выполненн ых работ июль 2010г п.56-57	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м3	27,9
19	Капитальный ремонт в здании государственного учреждения по ул. Ленина,59 в г. Павлодаре Общестроительные работы, электромонтажные работы. сантехнические работы, монтаж пожарной сигнализации.	2010	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ акт 1 сентябрь 2010г п.27-41	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м3	327,36
20	Капитальный ремонт КГКП «Поликлиника №1 города Павлодара» Общестроительные работы, сантехнические работы, электромонтажные работы. Дорожная карта	2010	0,2	Акт выполненн ых работ июнь 2010г п.1-п.6	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	64,74

21	Капитальный ремонт КГКП «Поликлиника №1 города Павлодара» Общестроительные работы, сантехнические работы, электромонтажные работы. Дорожная карта	2010	0,2	Акт выполненн ых работ май 2010г п.4-п.5	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	77
22	Капитальный ремонт по устройству паркетного пола в здании государственного учреждения спортивный зал спорткомплекса по ул. Камзина,39/1 ГККП «Центральный стадион» г. Павлодара Капитальный ремонт в здании государственного учреждения отделка фасада АБК и манежа, внутренних и наружних стен спорткомплекса по ул. Камзина 39/1 в г. Павлодаре Капитальный ремонт жесткой кровли шатровой в здании государственного учреждения спорткомплекса по ул. Камзина 39/1 в г. Павлодаре Капитальный ремонт мягкой рулонной кровли спортивного комплекса по ул. Камзина 39/1 в г. Павлодаре Устройство паркетного пола ЮНКЕРС (производства Дания) плавающим способом, устройство жесткой шатровой кровли, монтаж оконных блоков из ПВХ кровли и ремонт мягкой рулонной профилей. Дорожная карта	2010	0,2	Акт приемки, Акт выполненн ых работ №4 июнь 2010 п.1-17	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	0,46
23	Текущий ремонт тамбура АО «Казахстанский Электролизный завод»	2011	1	Акт выполненн ых работ июнь 2011	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	15,6

24	Капитальный ремонт административного здания ГУ «Аппарат акима Майского района»	2011	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ сентябрь 2011г п.4,п.13,п. 15	Установка оконных и дверных блоков и витражей из ПВХ профилей	м2	95,65
25	Капитальный ремонт административного здания ГУ «Аппарат акима Майского района»	2011	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ июль 2011г п.4,п.1-п.3.	Установка оконных и дверных блоков и витражей из ПВХ профилей	м2	61
26	Строительство объекта «Ремонтно-механическое отделение поз.53»АО «Казахстанский Электролизный завод»	2011	0,2	Акт ввода в эксплуатац ию	Установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей		
27	Строительство часовни для сестер по ул Суворова,68т в г. Павлодар	2011	0,2	Акт ввода в эксплуатац ию	Установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей		
28	Капитальный ремонт здания ГУ «Отдел внутренней политики Майского района» (в том числе установка изделий из ПВХ)	2011	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ сентябрь 2011 п.2	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	85,47
29	Ремонт откосов в здании санатория "Ардагер"	2011	0,2	Акт выполненн ых работ май 2011г	Ремонт откосов	м2	88,67
30	Ремонт откосов в здании санатория "Ардагер"	2011	0,2	Акт выполненн ых работ июнь 2011г	Ремонт откосов	м2	93,25
31	Строительство жилого дома в с.Сычевка Павлодарской области Павлодарского района	2011	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ №2 сентябрь 2011 п.124-п.131	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	14,46

32	Капитальный ремонт здания государственного учреждения ГККП «Ясли-сад Айголек» Строительно-монтажные, отделочные в том числе замена оконных и дверных блоков, сантехнические, электромонтажные работы	2011	0,2	Акт выполненн ых работ ноябрь 2011г п.41	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	134,34
33	Текущий ремонт административного здания аппарата акима г. Экибастуза	2011	0,2	Акт выполненн ых работ июль 2011г п.14	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	34,8
34	Капитальный ремонт аппарата акима с.Коктобе Майского района	2011	0,2	Акт выполненн ых работ август 2011г п.2-3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	26
35	Капитальный ремонт здания ГККП «Баскольский сельский дом культуры аппарата акима Баскольского сельского округа акимата Майского района»	2011	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ сентябрь 2011г п.57-74	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	39
36	Текущий ремонт административного здания по ул. Ак.Сатпаева,49 в г. Павлодаре	2011	0,2	Акт выполненн ых работ	Установка стеклопакетов	м2	1,09
37	Благоустройство территории Центра обработки данных (в том числе замена оконных и дверных блоков)	2012	1	Акт ввода, Акт выполненн ых работ 1 июль 2012г п.28-43	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	244
38	Реконструкция и капитальный ремонт внутренних помещений Центра обработки данных (в том числе замена оконных и дверных блоков)	2012	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ 1 июль 2012г п.50-59	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	49
39	Строительство 3-х этажной пристройки с подвальным помещением к существующему торговому дому "Детский мир"	2012	0,2	Акт ввода в эксплуатац ию	Установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей		

40	Ремонт помещений государственного учреждения по ул. Ак. Сатпаева,49 в г. Павлодаре Отделочные работы:водоэмульсионная окраска стен, потолков, ремонт паркетного пола, обшивка стен ГКЛ.	2012	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ 1 июнь 2012г п.6-8	Демонтаж витражей из ПВХ профилей	м2	13,61
41	Ремонт учебных корпусов государственного учреждения ПГУ им. Торайгырова Отделочные работы,в том числе замена оконных и дверных блоков ,электромонтажные работы.	2012	0,2	Акт выполненн ых работ июль 2012г п.5	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	23,94
42	Текущие работы по замене полигали на оконные блоки из ПВХ на объекте №46 АО «Казахстанский Электролизный завод»	2012	0,2	Акт выполненн ых работ январь 2012	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	246,58
43	Пожарная часть №34 в г. Павлодаре	2012	0,2	Акт выполненн ых работ август 2012 п.50-п.55	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	73,31
44	Пожарная часть №34 в г. Павлодаре	2012	0,2	Акт выполненн ых работ сентябрь 2012 п.55,п.92,93,п.97,п.98	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	45,09
45	Капитальный ремонт помещений административного назначения здания АТС-45 в г. Павлодар Строительно-монтажные, отделочные работы в том числе укладка керамогранита на пол и облицовка стен плиткой,сантехнические, электромонтажные работы	2012	0,2	Акт выполненн ых работ декабрь 2012 п.94-97	Установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей	м2	52,72
46	Текущий ремонт помещений ПГУ им.Торайгырова	2013	1	Акт выполненн ых работ август 2013г.	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	218,4

47	Капитального ремонта здания Дома Культуры в селе Каратерек (дорожная карта)	2013	0,2	Акт выполненных работ август 2013г.п.13-п.39	Установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей	м2	107,32
48	Капитальный ремонт СОШ №4 в г. Павлодаре	2013	0,2	Акт выполненных работ июль 2013г.п.34-37	Установка оконных блоков и витражей из ПВХ профилей	м2	70,4
49	Капитальный ремонт КГКП "Аксуская противотуберкулезная больница" (в том числе замена оконных и дверных блоков)	2013	0,2	Акт выполненных работ декабрь 2013г.	Установка оконных блоков и витражей из ПВХ профилей	м2	27,77
50	ремонт служебных помещений (5 этаж) (в том числе замена оконных и дверных блоков) Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»	2013	0,2	Акт выполненных работ №2 декабрь 2013г п.36-48	Установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей	м2	36,75
51	ремонт служебных помещений (5 этаж) (в том числе замена оконных и дверных блоков) Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»	2013	0,2	Акт выполненных работ №1 декабрь 2013г п.36-44	Установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей	м2	238
52	Капитальный ремонт помещений 2 этажа административного здания АТС-54 г. Павлодара. Строительно-монтажные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы	2013	0,2	Акт выполненных работ №2 ноябрь 2013г п.56,п.57	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	33,35

53	Капитальный ремонт помещений 2 этажа административного здания АТС-54 г. Павлодара. Строительно-монтажные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы	2013	0,2	Акт выполненн ых работ май 2013г п.44	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	13,33
54	Капитальный ремонт помещений 2 этажа административного здания АТС-54 г. Павлодара. Строительно-монтажные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы	2013	0,2	Акт выполненн ых работ июнь 2013г п.60-64	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	16,9
55	Капитальный ремонт помещений 2 этажа административного здания АТС-54 г. Павлодара. Строительно-монтажные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы	2013	0,2	Акт выполненн ых работ июль 2013г п.64	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	8,8
56	Капитальный ремонт лестниц административного здания АТС-54 г. Павлодара. Строительно-монтажные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы	2013	0,2	Акт выполненн ых работ сентябрь 2013г п.12-п.15	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	10,13
57	Капитальный ремонт здания ГККП Ясли- сад № 121 (в том числе замена оконных и дверных блоков из ПВХ профилей)	2013	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ от 31 июля 2013 п.(11-32;8-13)	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	82,58
58	Капитальный ремонт здания государственного учреждения ГККП «Ясли – сад №39 города Палодара» Строительно-монтажные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы в том числе замена оконных блоков	2013	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ июнь 2013	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	34,4
59	Капитальный ремонт замена оконных блоков здания государственного учреждения "Шакатская	2014	1	Акт ввода, Акт выполненн ых работ	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	59,844

	средняя общеобразовательная школа Павлодарского района			июнь 2014г п.1-п.5			
60	Капитальный ремонт замена оконных блоков здания государственного учреждения "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района	2014	1	Акт ввода, Акт выполненных работ 2 июль 2014г п.4-п.5	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м3	61,56
61	Капитальный ремонт замена оконных блоков здания государственного учреждения "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района	2014	1	Акт ввода, Акт выполненных работ 3 июль 2014г п.4-5	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м4	55,82
62	Строительство переходной галереи в здании школы ГУ"Специализированная школа "Жас дарын" города Павлодара	2014	0,2	Акт ввода, Акт выполненных работ декабрь 2014г п.204-214	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	20,46
63	Капитальный ремонт внутренних и наружных работ здания государственного учреждения ГУ«Кызылжарская средняя общеобразовательная школа»Общестроительные работы	2014	0,2	Акт ввода, Акт выполненных работ июнь 2014г п.24,25	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	350
64	Капитальный ремонт внутренних и наружных работ здания государственного учреждения ГУ«Кызылжарская средняя общеобразовательная школа»Общестроительные работы	2014	0,2	Акт ввода, Акт выполненных работ май 2014г п.24,25	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	190
65	Капитальный ремонт внутренних и наружных работ здания государственного учреждения ГУ«Кызылжарская средняя общеобразовательная школа»Общестроительные	2014	0,2	Акт ввода, Акт выполненных работ август 2014г п.24,25	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	77,65

	работы						
66	Капитальный ремонт здания государственного учреждения по ул. Богенбая,99 и по ул.Карел Полка,89 Дорожная карта Коммунальное государственное учреждение "Иртышское медико-социальное учреждение общего типа для престарелых и инвалидов Павлодарской области" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области	2014	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ июнь 2014г п.41	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	1,53
67	Капитальный ремонт фасада,замена оконных блоков,дверных блоков,электропроводки в здании государственного учреждения Песчанская средняя общеобразовательная школа ДОРОЖНАЯ КАРТА	2014	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ №1 октябрь 2014г п.6,п.8	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	138,43
68	Капитальный ремонт фасада,замена оконных блоков,дверных блоков,электропроводки в здании государственного учреждения Песчанская средняя общеобразовательная школа ДОРОЖНАЯ КАРТА	2014	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ №1 сентябрь 2014г п.1,п.2	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	142,45
69	Капитальный ремонт фасада,замена оконных блоков,дверных блоков,электропроводки в здании государственного учреждения Песчанская средняя общеобразовательная школа ДОРОЖНАЯ КАРТА	2014	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ август 2014г п.6	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	7,83
70	Капитальный ремонт фасада,замена оконных блоков,дверных блоков,электропроводки в здании государственного учреждения Песчанская	2014	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ октябрь 2014г	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	210,62

	средняя общеобразовательная школа ДОРОЖНАЯ КАРТА			п.6,п.10			
71	Капитальный ремонт здания государственного учреждения пожарной части №32 в г. Павлодаре Общестроительные,сантехнические,электромонтажные работы (в том числе кровельные работы,замена оконных и дверных блоков)	2014	0,2	Акт ввода, Акт выполненных работ 2 июнь 2014г п.39-49	Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	60,705
72	Капитальный ремонт окон и дверей здания государственного учреждения общежития КГКП «Иртышский аграрно-технический колледж» Общестроительные работы	2014	0,2	Акт ввода, Акт выполненных работ октябрь 2014г п.5-6	Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	5,67
73	Капитальный ремонт окон и дверей здания государственного учреждения общежития КГКП «Иртышский аграрно-технический колледж» Общестроительные работы	2014	0,2	Акт ввода, Акт выполненных работ октябрь №1 2014г п.6-20	Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	292,52
74	ремонт помещений административного здания государственного учреждения Налогового комитета по г. Павлодар	2014	0,2	Акт ввода, Акт выполненных работ от 31 октября 2014г п.85-86	Установка оконных блоков из алюминиевых профилей	м2	74,74
75	Изготовление и установка контейнера для цифровой АТС в с. Ефремовка(сантехнические, общестроительные и электромонтажные работы) сдача объекта под ключ	2014	0,2	Акт ввода	Установка оконных блоков из ПВХ профилей		
76	Изготовление и установка контейнера для цифровой АТС в с.Красноармейка(сантехнические,общестроительные и электромонтажные работы) сдача объекта под ключ	2014	0,2	Акт ввода	Установка оконных блоков из ПВХ профилей		

77	Капитальный ремонт помещений и сетей 3 этажа административного здания АТС-32 по ул. Ак.Бектурова,60 в г. Павлодаре	2014	0,2	Акт выполненн ых работ август 2014г п.30	Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	6,8
78	Капитальный ремонт административного здания ГККП«Жумыскерский сельский клуб Майского района»	2014	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ июль 2014г п.54,п.33,п .34	Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	8,85
79	Изготовление и установка контейнера для цифровой АТС в с. Зангар (сантехнические,общестроит ельные и электромонтажные работы) сдача объекта под ключ	2014	0,2	Акт ввода	Установка оконных блоков из ПВХ профилей		
80	Пожарная часть №32 в г. Экибастузе	2014	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ июль 2014г п.57-п.61	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	12,082
81	Капитальный ремонт по замене оконных и дверных проемов КГКП Центр развития «Ясли сад № 1 «Ромашка» отдела образования акимата города Экибастуза», по адресу г. Экибастуз, улица Абая, 49А Общестроительные работы, замена окон и дверей	2015	1	Акт ввода, Акт выполненн ых работ июль 2015 п.6-7	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	92,92
82	Капитальный ремонт по замене оконных и дверных проемов КГКП Центр развития «Ясли сад № 1 «Ромашка» отдела образования акимата города Экибастуза», по адресу г. Экибастуз, улица Абая, 49А Общестроительные работы, замена окон и дверей	2015	0,2	Акт ввода, Акт выполненн ых работ июль 2014г п.57-п.61	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	12,082

83	Капитальный ремонт4,5,6 этажей здания государственного учреждения ДВД Павлодарской области Отделочные работы, электромонтажные, сантехнические работы ,монтаж пожарной сигнализации (в том числе замена оконных и дверных блоков)	2015	0,2	Август 2015 акт 2 (п.3-13)	Установка витражей и дверных блоков	м2	65,73
84	Строительство церкви Архистратига Михаила в г.Павлодаре (в том числе установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей)	2015	0,2	Акт ввода в эксплуатацию,акты выполненных работ ноябрь 2015	Установка витражей и дверных блоков	м2	100
85	Текущий ремонт 1 го этажа устранение пожара в здании государственного учреждения ПГУ им. Торайгырова Отделочные работы,в том числе замена оконных и дверных блоков ,электромонтажные работы.	2015	0,2	Акт выполненных работ март 2015г п.12-15	Установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей	м2	5,06
86	Строительство аптеки павильона готовых лекарственных форм в Усольском микрорайоне (в том числе установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей	2016	1	Акт ввода в эксплуатацию,акты выполненных работ, сдача объекта под ключ			
87	Строительство церкви Архистратига Михаила в г.Павлодаре (в том числе установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей)	2017	1	Акт ввода в эксплуатацию,акты выполненных работ, сдача объекта под ключ			
88	База ТОО "Гелиос" ремонтные работы (кровельные работы,ремонт фасада, установка ограждения,ремонт покрытия территории)	2017	0,2	Акт выполненных работ акт май 2017 п.171-172	Установка дверных блоков из профилей ПВХ	м2	2,52

89	Строительство пристройки к существующему зданию магазина "Топаз" (в том числе установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей)	2017	0,2	Акт ввода в эксплуатацию,акты выполненных работ, сдача объекта под ключ			
90	Строительство ветеринарного пункта в с.Караоба,Актогайского района ,Павлодарской области (в том числе установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей	2017	0,2	Акт выполненных работ акт август 2017 п.56-58	Установка дверных блоков из профилей ПВХ	м2	9,89
91	Строительство ветеринарного пункта в с.Караоба,Актогайского района ,Павлодарской области (в том числе установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей	2017	0,2	Акт выполненных работ акт сентябрь 2017 п.38-44	Установка оконных блоков из профилей ПВХ	м2	3,6
92	Ремонт помещений храма в с. Железинка (в том числе установка оконных блоков)	2017	0,2	Акт выполненных работ акт 1 август 2017 раздел 7	Установка дверных блоков блоков	м2	11,04
93	Ремонт помещений АЗС №5 в г. Павлодаре (в том числе установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей)	2017	0,2	Акт ввода, Акт выполненных работ акт от октября 2017п.149-145	Установка оконных блоков ,дверных блоков из профилей	м2	24,78
94	Капитальный ремонт мягкой кровли ГУ "Основная общеобразовательная школа №32 города Павлодара (в том числе установка изделий из ПВХ профилей)	2018	1	Акт ввода, Акт выполненных работ от августа 2018 акт п.8-31 по доп смете, акт 2 за июль п.1-21	Установка оконных блоков ,дверных блоков из ПВХ профилей	м2	105,58

95	Капитальный ремонт мягкой кровли ГУ "Основная общеобразовательная школа №32 города Павлодара (в том числе установка изделий из ПВХ профилей)	2018	0,2	Акт ввода, Акт выполненных работ акт от 17 июля п.1-17	Установка оконных блоков ,дверных блоков из ПВХ профилей	м2	76,48
96	Строительство ветеринарного пункта в с. Шалдай Щербактинского района Павлодарской области (в том числе установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей)	2018	0,2	Акт ввода, Акт выполненных работ от 24 июля 2018 акт 1 п.31-32;п.37-38; п.43-45	Установка оконных блоков ,дверных блоков и перегородок из ПВХ профилей	м2	73,19
97	Строительство ветеринарного пункта в с. Александровка Щербактинского района Павлодарской области (в том числе установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей)	2018	0,2	Акт ввода, Акт выполненных работ от 23 июля 2018 акт 1 п.31-32;п.37-38; п.43-45	Установка оконных блоков ,дверных блоков и перегородок из ПВХ профилей	м2	73,19
98	Строительство ветеринарного пункта в с. Хмельницкий Щербактинского района Павлодарской области (в том числе установка оконных и дверных блоков из ПВХ профилей)	2018	0,2	Акт ввода, Акт выполненных работ от 23 июля 2018 акт 1 п.31-32; п.41-42	Установка оконных блоков и дверных из ПВХ профилей	м2	13,05
99	Строительство пиццерии , кафе в г. Павлодаре (в том числе установка ограждающих конструкций окон и дверей) сдача объекта под ключ	2018	0,2	Акт ввода в эксплуатацию			
100	Реконструкция торгового дома "Cyti centre" в г.Павлодаре	2019	0,2	Акты выполненных работ			
	Всего размер условной скидки в %:		29,6				

Кроме того обращаем ваше внимание , что у победителя данного конкурса ТОО "СК-ТРИУМФ 2030" при учтенной конкурсной комиссией условной скидке за опыт 8,8% уплачено налогов за последние 4 года всего 2620млн тенге. Для такого богатого опыта цифра крайне мала. Просим учесть наши замечания и внести корректировку в протокол итогов.

Директор ТОО
«Промжилстройкомплекс» _____ Овцынов В.В.