Заказчик:
Согласован

Приложение 5

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме *2 926 217,245* *тыс. тенге*
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) *313 523,276* *тыс. тенге*
"23" апреля 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция автомобильных дорог в г.Атырау. Реконструкция пр.Азаттык

Составлен в текущих ценах на 1 квартала 2019г., с уточнением по ценам 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Проектирование				
1	Смета ПИР	Проектно-изыскательские работы 2018г.				
2	Приказ №780	- Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта 2019г			22 053,003	22 053,003
		Итого по разделу 1			1 460,187	1 460,187
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ			**23 513,190**	**23 513,190**
3	См. расчет	Сметная стоимость строительства в ценах 2019г.	1 782 486,582	443,824	265,794	1 783 196,200
4	См. расчет	Сметная стоимость строительства в ценах 2020г.	717 347,901	178,613	106,967	717 633,481
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
5	Приказ КДС ЖКХ от 11.05.2018. №102-НК прил.1	Средства заказчика на технический надзор на 2019 год 2,38%			42 440,070	42 440,070
6	Приказ КДС ЖКХ от 11.05.2018. №102-НК прил.1	Средства заказчика на технический надзор на 2020 год 3,24%			23 251,325	23 251,325

1	2	3	4	5	6	7
7	Приказ КДС ЖКХ от 11.05.2018. №102-НК прил.2	Средства заказчика на авторскийо надзор на 2019г. 082%			14 622,209	14 622,209
8	Приказ КДС ЖКХ от 11.05.2018. №102-НК прил.2	Средства заказчика на авторскийо надзор на 2020г. 1,12%			8 037,495	8 037,495
		Итого по разделу 3			**88 351,098**	**88 351,098**
		Итого по сводному сметному расчету, в том числе:	**2 499 834,483**	**622,437**	**112 237,049**	**2 612 693,969**
		Итого 2018г.			**22 053,003**	**22 053,003**
		Итого 2019г.	**1 782 486,582**	**443,824**	**58 788,259**	**1 841 718,665**
		Итого 2020г.	**717 347,901**	**178,613**	**31 395,786**	**748 922,300**
9	Приказ КДС ЖКХ и УЗР от 03.07.2015г. №235-НК	Налог на добавленную стоимость 12% 2018г.			2 646,360	2 646,360
10	Приказ КДС ЖКХ и УЗР от 03.07.2015г. №235-НК	Налог на добавленную стоимость 12% 2019г.			221 006,240	221 006,240
11	Приказ КДС ЖКХ и УЗР от 03.07.2015г. №235-НК	Налог на добавленную стоимость 12% 2020г.			89 870,676	89 870,676
		Всего по сводному сметному расчету	**2 499 834,483**	**622,437**	**425 760,325**	**2 926 217,245**
		В том числе по годам:				
		2018г.			**24 699,363**	**24 699,363**
		2019	**1 782 486,582**	**443,824**	**279 794,499**	**2 062 724,905**
		2020г.	**717 347,901**	**178,613**	**121 266,462**	**838 792,976**

Директор **С.А.Лукьянов**

Главный инженер проекта **Е.С. Солнцева**

Составила **М.П.Меняева**

ЖШС ТРАНСПРОЕКТ ТОО