Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3136424

Конкурстың № 3446182-1

Конкурстың атауы Ғ.Мүсірепов көшесіндегі кәріз құбыры №10 тұрғын үй ,Скатков көшесіндегі №104, №111 тұрғын үйлердің, Скатковкөшесімен, Ғ.Мұратбаев көшесінен КНС-14 СҚ-72 ге КНС-14 -ке дейінгі өздігінен ағатын кәріз желісін қайта жаңғырту. Жоба сметалық құжаттамасының сараптама қорытындысын алу.

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-06-13 12:11:37 дейін 2019-06-20 12:11:37

Ұйымдастырушының атауы Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының мемлекеттік сатып алу бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150640004112	КҚ жобасына ескерту	Техническую спецификацию необходимо привести по срокам исполнения в соответствие с п. 4 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», а также п. 21, 30, 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «Срок и	2019-06-13 15:02:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. будет внесено изменения в техническую спецификацию.

			продолжительность проведения работ – 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz».			
2	140240007130	КҚ жобасына ескерту	Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам Техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом МНЭ от 01.04.2015 г. №299, а именно внести изменения по срокам, указать «30 рабочих дней после подтверждения их требуемой комплектности и состава на портале epsd.kz»	2019-06-19 23:35:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Согласно с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. будет внесено изменения в техническую спецификацию. 2. Объект относится к II (нормального) уровню ответственности.
3	160140012642	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и	2019-06-14 10:00:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. будет внесено изменения в техническую спецификацию.

			строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
4	160140012642	КҚ жобасына ескерту	1) В соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года №	2019-06-14 10:00:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По первому вопросу: Объект относится к II (нормального) уровню ответственности.; По второму вопросу: Стоимость экспертизы основана на коммерческих предложениях поставщиков с соответствующей лицензией, которые предложили самую низкую цену. Государственные закупки осуществляются на основании утвержденного годового плана государственных закупок, а годовой план государственных закупок формируется на основии бюджета утвержденного

			165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта. В соответствии Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, продолжительность экспертных работ устанавливается в соответствии с уровнем ответственности объекта. 2) Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной			постановлением акимата. Для проведение открытого конкурса все необходимые документы прикрепляются напортале государственных закупок согласно ст 21 закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 4 декабря 2015 года (с изменениями и дополнениями на 26.12.2018 год)

			экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в			

			табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании.			
5	150640004112	КҚ жобасына ескерту	Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не	2019-06-13 15:01:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Стоимость экспертизы основана на коммерческих предложениях поставщиков с соответствующей лицензией, которые предложили самую низкую цену. Государственные закупки осуществляются на основании утвержденного годового плана государственных закупок, а годовой план государственных закупок формируется на основии бюджета утвержденного постановлением акимата.

			может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании.			
6	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной	2019-06-13 15:02:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объект относится к II (нормального) уровню ответственности.

			деятельности», а также Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта.			
7	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пп. 3) п. 35, 36 ,37 Параграфа 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, а также руководством пользователя портала epsd.kz, согласно п. 2.5.3.7.4. «Заключения» - «Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных» на портале epsd.kz. Таким образом, в техническую спецификацию	2019-06-13 15:02:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. будет внесено изменения в техническую спецификацию.

			необходимо внести изменения по дате завершения работ «Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера экспертному заключению и выставления его на портал epsd.kz». Не устранение данного замечания является нарушением ст. 22 ЗРК «О государственных закупках», а также нарушением ст. 207 КоАП РК.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Бөлім басшысы Иманкулов Альсеит Аманжолович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3136424

№ конкурса 3446182-1

Название конкурса Получение заключении экспертизы проектно- сметной документации. Реконструкция самотечной канализации КК ж/д №10 по ул. Г. Мусрепова, ж/домов №104, №111 по ул. Скаткова, по ул. Скаткова, ул. Г. Муратбаева до КК-72 КНС -14.

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-06-13 12:11:37 по 2019-06-20 12:11:37

Наименование организатора коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел государственных закупок" акимата города Кызылорда"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150640004112	Замечание к КД	Техническую спецификацию необходимо привести по срокам исполнения в соответствие с п. 4 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», а также п. 21, 30, 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «Срок и продолжительность проведения работ – 30 рабочих дней со дня прохождения	2019-06-13 15:02:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. будет внесено изменения в техническую спецификацию.

			комплектации на портале epsd.kz».			
2	140240007130	Замечание к КД	Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам Техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом МНЭ от 01.04.2015 г. №299, а именно внести изменения по срокам, указать «30 рабочих дней после подтверждения их требуемой комплектности и состава на портале epsd.kz»	2019-06-19 23:35:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Согласно с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. будет внесено изменения в техническую спецификацию. 2. Объект относится к II (нормального) уровню ответственности.
3	160140012642	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения	2019-06-14 10:00:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. будет внесено изменения в техническую спецификацию.

			КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
4	160140012642	Замечание к КД	1) В соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта. В соответствии	2019-06-14 10:00:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По первому вопросу: Объект относится к II (нормального) уровню ответственности.; По второму вопросу: Стоимость экспертизы основана на коммерческих предложениях поставщиков с соответствующей лицензией, которые предложили самую низкую цену. Государственные закупки осуществляются на основании утвержденного годового плана государственных закупок, а годовой план государственных закупок формируется на основии бюджета утвержденного постановлением акимата. Для проведение открытого конкурса все необходимые документы прикрепляются напортале государственных закупок согласно ст 21

			Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, продолжительность экспертных работ устанавливается в соответствии с уровнем ответственности объекта. 2) Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного			закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 4 декабря 2015 года (с изменениями и дополнениями на 26.12.2018 год)

			уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также				

			заверен подписью и печатью проектной компании.			
5	150640004112	Замечание к КД	Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с	2019-06-13 15:01:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Стоимость экспертизы основана на коммерческих предложениях поставщиков с соответствующей лицензией, которые предложили самую низкую цену. Государственные закупки осуществляются на основании утвержденного годового плана государственных закупок, а годовой план государственных закупок формируется на основии бюджета утвержденного постановлением акимата.

			настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании.			
6	150640004112	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения общего порядка отнесения зданий и	2019-06-13 15:02:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объект относится к II (нормального) уровню ответственности.

			сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта.			
7	150640004112	Замечание к КД	В соответствии с пп. 3) п. 35, 36 ,37 Параграфа 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, а также руководством пользователя портала epsd.kz, согласно п. 2.5.3.7.4. «Заключения» - «Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных» на портале epsd.kz. Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ «Датой завершения	2019-06-13 15:02:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г. будет внесено изменения в техническую спецификацию.

			экспертизы является дата присвоения номера экспертному заключению и выставления его на портал epsd.kz». Не устранение данного замечания является нарушением ст. 22 ЗРК «О государственных закупках», а также нарушением ст. 207 КоАП РК.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Бөлім басшысы Иманкулов Альсеит Аманжолович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»