Біліктілігі туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші жұмысты орындау кезінде толтырады)

Конкурстың №: **3357642-1**
Конкурстың атауы: **БҚО Ақжайық ауданы Чапаев кентіндегі № 1 ОМ күрделі жөндеу**

Лоттың №: **26314586-ОК1**
Лоттың атауы: **Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений**

1. Әлеуетті өнім беруші туралы жалпы мәлімет
Атауы: **"Кварц-Спецсервис" ЖШС**
БСН/ЖСН/СЖН/СЕН: **030140005782**

2. Растаушы құжаттардың (бар болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, әлеуетті өнім берушінің соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) көрсеткен қызметінің көлемі.

Жұмыстың атауы	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмысты аяқтау жылы, айы	Растаушы құжаттың атауы, күні және нөмірі	Шарттың құны, теңге
Капитальный ремонт фасада и актового зала ГУ "Средняя школа-лицей №27 города Актобе"	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе, ул.Братья Жубановых 273А	ГУ "Средняя школа-лицей №27"	2016, август	Счет фактура и акт выполненных работ (оказанных услуг) № 85 от 22.07.2016г., счет фактура №98 и акт выполненных работ (оказанных услуг) №97 от 22.08.2016г, Справки о стоимости выполненных работ и затрат , справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке выполненных работ за июль, август 2016г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту б/н 24.08.2016	16454529
Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Алия Кобдинского района Актюбинской области (замена окон и дверей, отделочные работы, кровля, полы, отопление, фасад)	ҚАЗАҚСТАН с.Алия Кобдинского района Актюбинской области	ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков"	2014, декабрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №287 от 18.12.2014г., №290 от 23.12.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август , сентябрь 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 26.12.2014	16305399

«Капитальный ремонт главного корпуса ГККП «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО, по адресу: ул. Есенжанова, 17»	ҚАЗАҚСТАН ЗКО г.Уральск ул.Есенжанова 17	ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО	2015, сентябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных работ) №54 и №47 от 04.06.2018г., №78 и №71 от 05.07.2018г., №102 и №95 от 15.08.2018г. Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и акты приемки выполненных работ за июнь, июль, авг. (2018г.)Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 25.09.2018	142240000
Капитальный ремонт общежития Оймаутской базы ГУ Актюбинской ПЧС (утепление и обшивка стен, установка пластиковых окон, замена дверей, кровельные работы, внутренняя отделка, наружная отделка, линолеум, плинтус, полы)	ҚАЗАҚСТАН пос.Оймауыт Байганинский район Актюбинская область	РГУ "Актюбинская противочумная станция"	2010, июнь	Счета фактуры №27 и акт №25 от 20.05.2010г., №32 и №30 от 01.06.2010г., Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за май, июнь 2010г. Акт приемки б/н 21.06.2010	9255042
Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30"В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области (все виды СМР)	ҚАЗАҚСТАН Актюбинская область, Алгинский район г.Алга ул.Есет-батыра, 30"В"	ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	2016, декабрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №119 от 26.09.2016г., №153 от 27.10.2016г., №167 от 23.11.2016г., №181 от 20.12.2016г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3) и акты выполненных работ (Форма 2В) за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 15.12.2016	47503680

Капитальный ремонт замены оконных блоков и установка металлопластиковых перегородок в санузлах ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №39" (откос, перегородки, замена окон)	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе, ул.Братья Жубановых 293А	ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №39"	2014, сентябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №154 от 12.08.2014г., №191 от 09.09.2014г., №2014 от 19.09.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август, сентябрь (2) 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 17.09.2014	38410258
«Капитальный ремонт отопительной системы и утепление стены здания Абайской средней школы в с.Абай Хромтауского района» (Отопление, утепление стен)	ҚАЗАҚСТАН п.Абай Хромтауского района Актюбинской области	ГУ "Хромтауский районный отдел образования"	2012, сентябрь	Счет фактуры и акты №187 от 17.08.2012г., №267 от 28.09.2012г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август, сентябрь 2012г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 17.09.2012	11727832
Капитальный ремонт здания ГККП ДО №40 "Балдаурен" (кровля, двери, полы, внутренняя отделка, окна, котельная)	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе ул. 8 Марта 1В	ГККП ДО №40 "Балдаурен"	2014, ноябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №189 от 09.09.2014г., №194 от 17.09.2014г., №202 от 25.09.2014г., №203 от 25.09.2014г., №239 от 22.10.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за сентябрь (4), октябрь 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 06.11.2014	33883259

Капитальный ремонт здания Аккемерской СШ Мугалжарского района (Замена оконных и дверных блоков, устройство перегородок, полы, вентиляция, наружная кладка, ограждение, разные работы)	ҚАЗАҚСТАН Актюбинская область, Мугалжарский район, Аккемерский с.о., с.Аккемер Аккемерская СШ	ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"	2016, август	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №48 от 23.06.2016г., №87 от 25.07.2016г., №96 от 17.08.2016г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3) и акты выполненных работ (Форма 2В) за июнь, июль, август 2016г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 24.08.2016	52382945
Капитальный ремонт здания ГККП ДО №19 "Булак" (Замена окон и дверей, отделочные работы, отопление, фасад, ограждение)	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе ул.Т.Рыскулова 200А	ГККП ДО №19 "Булак"	2014, октябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №156 от 13.08.2014г., №181 от 02.09.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август , сентябрь 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 03.09.2014	15050654
Капитальный ремонт в здание Дома культуры в с.Бестамак, Алгинского района, Актюбинской области	ҚАЗАҚСТАН с.Бестамак, Алгинского района, Актюбинской области	ГККП "Алгинский районный дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры и развития языков"	2017, декабрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных работ) №121 от 22.09.2017г., №142 от 20.10.2017г., №174 от 28.11.2017г., №188 от 15.12.2017г., №189 от 15.12.2017г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма3) и акты приемки выполненных работ (Форма 2В) за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь (2) 2017г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 22.12.2017	105280000

Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области"	ҚАЗАҚСТАН с.Дон Хромтауского района Актюбинской области	ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"	2018, май	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных работ) №190 и №189 от 23.12.2016г., №11 от 24.02.2017г., №19 от 24.03.2017г., №33 от 26.04.2017г., №41 от 25.05.2017г., №62 и №61 от 28.06.2017г., №79 и №78 от 21.07.2017г., №110 и №109 от 07.09.2017г., №147 и №146 от 26.10.2017г., №15 и №9 от 20.02.2018г., №22 и №16 от 12.03.2018г., №34 и №28 от 19.04.2018г., №43 и №36 от 21.05.2018г. Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и акты приемки выполненных работ за дек. (2016г.), фев., март, апр., май, июнь, июль, сент., окт. (2017г.), фев., март, апр., май (2018г.) Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 30.05.2018	1412000934.4
Капитальный ремонт здания Кобдинского многопрофильного колледжа (отопление горячее и холодное водоснабжение, пожарная сигнализация, канализация, внутреннее электроосвещение наружные сети КЛ-0,4 кВ, демонтаж и монтаж окон и дверей, ремонт полов, цоколь отделочные работы)	ҚАЗАҚСТАН п.Кобда Кобдинский район Актюбинская область	ГККП "Кобдинский многопрофильный колледж"	2013, июль	Счет фактуры №104 и акты №103 от 15.05.2013г., №129 и 128 от 05.06.2013г., №131 и №130 от 10.06.2013г. №165 и №164 от 01.07.2013г., №172 и №171 от 12.07.2013г., №178 и №177 от 12.07.2013г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за май, июнь (2), июль (3) 2013г. Акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий объектов коммунального значения б/н 23.07.2013	53669327

«Капитальный ремонт здания школы – гимназии №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области» (Отопительная система, Водоснабжение, канализация, Сантехнические работы, кровельные работы, Полы, оконные и дверные блоки	ҚАЗАҚСТАН г.Кандыагаш Мугалжарский район Актюбинская область	ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"	2013, ноябрь	Счет фактура №238 и акт №237 от 23.09.2013г., №270 и 269 от 21.10.2013г., №301 и №300 от 15.11.2013г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за сентябрь, октябрь, ноябрь 2013г. Акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий объектов коммунального значения б/н 27.11.2013	54022000
Капитальный ремонт здания ГККП "Детская музыкальная школа №3" (Внутреннее отопление, Электромонтажные работы, Отделочные работы, Полы, Наружный водопроводов, Ограждение территории, пожарной сигнализации, Замена дверных блоков, Сантехнические работы, Перегородки, Благоустройства)	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе, с.Каргалинское ул.Сатпаева 72 "И"	ГККП "Детская музыкальная школа №3"	2014, июль	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №58 от 23.05.2014г., №80 от 12.06.2014г. №98 от 30.06.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за май, июнь (2) 2014г. Акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий объектов коммунального значения б/н 14.07.2014	25952345
Капитальный ремонт здания ГККП ДО №25 "Ерке" (Кап.ремонт отопления, электромонтажных работ, внутренняя отделка, пожарных выходов, уличное освещение, канализация, холодное и горячее водоснабжение)	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе	ГККП ДО №25 "Ерке"	2014, июль	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №59 от 23.05.2014г., №81 от 12.06.2014г., №94 от 26.06.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за май, июнь (2) 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 11.07.2014	24624604

Капитальный ремонт фасада и замена окон ГУ "Средняя школа №28" (фасад, замена окон)	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе пр.Абулхаир хана 25А	ГУ "Средняя школа №28"	2014, сентябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №152 от 11.08.2014г., №187 от 04.09.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август , сентябрь 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 08.09.2014	18468673
Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №19" (Замена окон и дверей, отопление, электромонтажные работы, внутренняя отделка)	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе, ул.Есет батыра 101А	ГУ "Средняя школа №19"	2014, сентябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №153 от 12.08.2014г., №182 от 02.09.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август , сентябрь 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 02.09.2014	27794504
Капитальный ремонт здания клуба в селе Талдысай Кобдинского района Актюбинской области (демонтажные и отделочные работы, полы, проемы, крыша, двери, фасад, крыльцо, отмостка, благоустройство, отопление и вентиляция, электромонтажные работы, пожарная сигнализация, ограждение)	ҚАЗАҚСТАН Актюбинская область Хобдинский район село Талдысай ул Абат байтак,40А	ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков"	2016, август	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №44 от 22.06.2016г., №88 от 25.07.2016г., №94 от 12.08.2016г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3) и акты выполненных работ (Форма 2В) за июнь, июль, август 2016г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту б/н 12.08.2016	42036927
Капитальный ремонт окон ГУ "Средняя школа-лицей №27" в г.Актобе (замена окон, откосы)	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе ул.Братьев Жубановых 273А	ГУ "Средняя школа-лицей №27"	2014, сентябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №150 от 11.08.2014г., №174 от 28.08.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август (2) 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 03.09.2014	19522863

Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области	ҚАЗАҚСТАН с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области	ГУ "Аппарат Акима Байганинского района"	2017, сентябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №93 от 18.08.2017г., №101 от 25.08.2017г., №115 от 14.09.2017г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3) и акты выполненных работ (Форма 2В) за август (2), сентябрь 2016г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 28.09.2017	18928000
Капитальный ремонт учебных помещений ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса" (вентиляция, отопление, внутренняя отделка, электромонтажные работы)	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе, ул.Ватутина 1	ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса"	2014, сентябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №136 от 31.07.2014г., №158 от 21.08.2014г., №188 от 05.09.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за июль, август, сентябрь 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию 1 02.09.2014	15952894
Капитальный ремонт здания департамента статистики (Крыльца, Внутренная отделка, Полы, Электромонтажные работы, Отопление Вентиляция, Сигнализация, Канализация, водопровод, Электроосвещения)	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе пр.Абулхаир хана 25	ГУ "Департамент статистики Актюбинской области"	2013, ноябрь	Счет фактура №110 и акт №109 от 23.05.2013г., №140 и акты №139 от 21.06.2013г, счет 174 и акт №173 от 22.07.2017г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за май, июнь, июль 2013г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию б/н 01.11.2013	70968041

"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство медицинского пункта на 30 посещений в с.Шенгельши Мугалжарского района Актюбинской области"	ҚАЗАҚСТАН с.Шенгельши Мугалжарского района Актюбинской области	ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"	2016, декабрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №161 и №160 от 15.11.2016г., №179 и №178 от 15.12.2016г., Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3) и акты выполненных работ (Форма 2В) за ноябрь, декабрь 2016г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 23.12.2016	22960000
Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Пригородный-2 (Садовая) г.Актобе	ҚАЗАҚСТАН с.Пригородное г.Актобе	ГУ "Управление строительства Актюбинской области"	2012, август	Счет фактуры и акты №105 от 06.06.2012г., №149 от 18.07.2012г., №223 от 10.08.2012г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за июнь, июль, август 2012г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 13.08.2012	14524394
Строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г.Актобе (под ключ)	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе, пос.Заречный-4	ГУ "Отдел строительства города Актобе"	2015, май	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №60 от 28.05.2014г., №64 от 29.05.2014г., №90 от 25.06.2014г., №128 от 24.07.2014г., №163 от 21.08.2014г., №201 от 24.09.2014г., №223 от 07.10.2014г., №265 от 25.11.2014г., №8 от 18.02.2015г., №23 от 07.04.2015г., №38 от 27.04.2015г., №41 от 30.04.2015г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за май (2), июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2014г., февраль, апрель (3) 2015г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 08.05.2015	337564146

Строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-1, г.Актобе (под ключ)	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе, пос.Заречный-1	ГУ "Отдел строительства города Актобе"	2015, август	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №165 от 28.08.2014г., №197 от 24.09.2014г., №240 от 22.10.2014г., №252 от 14.11.2014г., №266 от 26.11.2014г., №274 от 09.12.2014г., №289 от 22.12.2014г., №68 от 17.06.2015г., №83 от 07.07.2015г., №105 от 30.07.2015г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август, сентябрь, октябрь, ноябрь (2), декабрь (2), 2014г., июнь, июль (2) 2015г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 19.08.2015	332002690
Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева" (отопление)	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе ул.Н.Кобландина 4	ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева"	2014, октябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №190 от 09.09.2014г., №221 от 07.10.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август , сентябрь 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию №80 от 14.10.2014	19741860.32
Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30"В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области (наружные инженерные сети)	ҚАЗАҚСТАН Актюбинская область, Алгинский район г.Алга ул.Есет-батыра, 30"В"	ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	2016, декабрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №169 от 25.11.2016г., №183 от 20.12.2016г., Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3) и акты выполненных работ (Форма 2В) за ноябрь, декабрь 2016г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 15.12.2016	13415572

Капитальный ремонт крыши и внутри помещения ГККП ДО №44 "Тұлпар" (Кровля, полы, замена дверей, замена окон, Отделочные работы (в грунтах), Отделочные работы (в лестничных клетках), сантехнические работы	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе ул.Жаманкулова 4/2	ГККП ДО №44 "Тұлпар"	2013, декабрь	Счет фактура №305 акт №306 от 22.11.2013г., №339 и №338 от 01.12.2013г., Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за ноябрь, декабрь 2013г. Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного объекта б/н 12.12.2013	25968644
Капитальный ремонт здания Мугалжарской СШ Мугалжарского района (Замена оконных и дверных блоков, устройство перегородок, проемы, полы, отопление, разные работы, наружная отделка, отмостка, замена ограждения)	ҚАЗАҚСТАН Актюбинская область, Мугалжарский район, Мугалжарский с.о., с.Мугалжар Мугалжарская СШ	ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"	2016, август	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №47 от 23.06.2016г., №55 от 24.06.2016г., №86 от 25.07.2016г, №97 от 17.08.2016г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3) и акты выполненных работ (Форма 2В) за июнь (2), июль, август 2016г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 25.08.2016	67904085
Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО	ҚАЗАҚСТАН с.Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО	ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"	2018, декабрь	счет фактуры №105 и акты выполненных работ (оказанных услуг) №98 от 20.08.2018г., №117 и №110 от 14.09.2018г., №138 и №131 от 20.10.2018г., № 140 и №133 от 23.10.2018г., №152 и №145 от 20.11.2018г., №183 и №156 от 20.12.2018г., Справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты выполненных работ за авг., сент., окт.(2), нояб., дек. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключения о качестве, заключения о соответствии выполненных работ от 25.12.2018	243040000

Строительство 2-х этажного здания под офис с инженерными коммуникациями	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе пр.312 Стрелковой дивизии 7	ТОО "БатысСпецАвтоматика"	2009, октябрь	Счет фактура №00000000115 и Акт №115 от 05.07.2009г., счет фактура №00000000147 и акт №147 от 13.08.2009г., счет фактура №00000000172 от 18.09.2009г. и акт №172 от 18.09.2009г., счет фактура №00000000190 и акт №190 от 20.10.2009г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат , справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке выполненных работ за июль, август, сентябрь, октябрь 2009г. Акт приемки в эксплуатацию законченного объекта (Здания сооружения) б/н 20.10.2009	16470000
Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г. Уральск, п. Деркул, строение 20	ҚАЗАҚСТАН ЗКО г.Уральск п.Деркул строение 20	ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО"	2018, октябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных работ) №55 и №48 от 04.06.2018г., №77 и №70 от 05.07.2018г., №100 и №93 от 10.08.2018г. Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и акты приемки выполненных работ за июнь, июль, авг. (2018г.)Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 01.10.2018	136976000

Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с. Федоровка Теректинского района	ҚАЗАҚСТАН ЗКО, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Крупская 31	ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО	2017, декабрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных работ) №103 от 25.08.2017г., №120 от 20.09.2017г., №144 от 23.10.2017г., №169 от 23.11.2017г., №172 от 27.11.2017г., №192 от 20.12.2017г. Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и акты приемки выполненных работ за август, сентябрь, октябрь, ноябрь (2), декабрь 2017г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 20.12.2017	479839360
Капитальный ремонт здания ГККП "ГСЮТ лагеря "Дружба" (наружная и внутренняя отделочная работа, окна, полы, двери, Отопление, Сантехнические работы, канализация, Электромонтажные работы, Кровля, окна, Ограждение, Пожарная сигнализация, Водоснабжение)	ҚАЗАҚСТАН п.Россовхоз г.Актобе	ГККП "Городская станция юных туристов"	2014, июнь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №56 от 22.05.2014г., №82 от 16.06.2014г., №89 от 24.06.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за май, июнь (2) 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию 1 25.06.2014	57822968
Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области (проемы, отделочные работы, полы, электромонтажные работы, сантехнические работы, крыша, наружние работы,	ҚАЗАҚСТАН Актюбинская область, Кобдинский район, пос. Кызылжар	ГУ "Кобдинский районный отдел образования"	2016, декабрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №165 от 23.11.2016г., №172 от 28.11.2016г., №180 от 20.12.2016г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3) и акты выполненных работ (Форма 2В) за ноябрь (2), декабрь 2016г.Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 20.12.2016	40432000

Капитальный ремонт здания ГККП ДО "Таншолпан"	ҚАЗАҚСТАН с.Копа Хромтауский район Актюбинская область	ГУ "Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта"	2011, сентябрь	Счет фактуры и акты №73 от 29.07.2011г., №83 от 31.08.2011г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август, сентябрь 2011г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 23.09.2011	16518450
Капитальный ремонт общестроительных работ: кровля, внутренняя наружная канализация ГККП ДО №34 "Таншолпан" (Кровля, фасад, внутренние сантехнические работы, вентиляция, наружная канализация внутренняя отделка потолка)	ҚАЗАҚСТАН г.Актобе 12 мкр. 68А	ГККП ДО №34 "Таншолпан"	2013, декабрь	Счет фактура №322 и акт №321 от 29.11.2013г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за ноябрь 2013г. Акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий объектов коммунального значения б/н 03.12.2013	5974869

3. Әлеуетті өнім беруші, конкурстық құжаттамада көзделген жұмыстарды орындау үшін қажет растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, материалдық ресурстардың бар болуы туралы мәліметтерді көрсетеді.

№	Материалдық ресурстардың атауы	Қолда бар бірліктердің саны	Жай-күйі (жаңа, жақсы, нашар)	Жеке меншік (меншік құқығын растаушы құжаттар қоса берілсін), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растаушы құжаттар қоса берілсін)	Растаушы құжаттың атауы, күні және нөмірі
1	Нефаз 8560-02 (прицеп)	1	Хорошее	Меншікті	Техпаспорт DF № 00023926 21.11.2014
2	Экскаватор погрузчик 3СХ4Т	1	Хорошее	Меншікті	Техпаспорт 187112 30.10.2012
3	Камаз 65115-026 (самосвал 15т)	1	Хорошее	Меншікті	Техпаспорт DQ №00006195 21.10.2017
4	Газ 330253 Газель	1	Хорошее	Меншікті	Техпаспорт DF № 00024355 21.11.2014
5	Камаз 65115-026 (самосвал 15т)	1	Хорошее	Меншікті	Техпаспорт DF № 00023681 25.10.2014
6	Камаз 65115-026 (самосвал 15т)	1	Хорошее	Меншікті	Техпаспорт DF № 00023929 21.11.2014
7	Камаз 65115-026 (самосвал 15т)	1	Хорошее	Меншікті	Техпаспорт DF № 00016702 12.06.2012

8	Mersedes Benz 814 (Гидроманипулятор)	1	Хорошее	Меншікті	Техпаспорт DF № 00015346 19.01.2012
9	Уаз 39094	1	Хорошее	Меншікті	Техпаспорт DF № 00017418 18.10.2012
10	Сат 14а (прицеп самосвала)	1	Хорошее	Меншікті	Техпаспорт DQ №00000958 20.05.2016

4. Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, еңбек ресурстары туралы мәліметтер

Р/с №	Қызметкердің Т.А.Ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса берілсін)	Лауазымы	Біліктілік туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың және т.б. нөмірі мен берілген күнін көрсету керек, олардың электрондық көшірмелері қоса берілсін)
1	Калдыгарин Шафхат Маратович	Начальник участка по несущим и ограждающим конструкциям	Диплом ТБ №684496 от 19.06.1990г., квалификационный аттестат №000450 от 15.03.2017г.
2	Кузбаев Мурат Абдуллович	инженер ПТО	Диплом АЖБ №0033360 от 04.05.2007г., квалификационный аттестат №000329 от 17.02.2017г.
3	Арсенов Борис Алексеевич	прораб по инженерным сетям и сооружениям: водоснабжение и канализация	Диплом АТ №092516 от 02.03.1978г., квалификационный аттестат №000454 от 15.03.2017г.
4	Асан Нурлыбек Жанабергенулы	директор	Диплом ОАБ 0252303 от 20.06.2003г., квалификационный аттестат №000326, №000327 от 17.02.2017г.
5	Бикеев Асхат Максатович	мастер по несущим и ограждающим конструкциям, по технологическому оборудованию	Диплом ЖБ Б №0538105 от 24.06.2013г. и квалификационный аттестат №000612 от 01.06.2017г., №000455 от 15.03.2017г.
6	Алмагамбетов Адилхан Сапарович	прораб по инженерным сетям и сооружениям: электрические сети и системы	Диплом ЖБ №0151761 от 07.05.2009г., квалификационный аттестат №000453 от 15.03.2017г.

5. Рұқсаттар және хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (лицензия) бар болуы туралы мәліметтер, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде ол туралы мәлімет болмаған жағдайда, рұқсаттың (лицензия) электрондық көшірмелерін қосымшамен беріледі.

Р/с №	Рұқсат атау (лицензия)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың нөмірі және беру күні
1	Государственная лицензия	Строительно-монтажные работы	II - Категория	гсл №011639, 2003-05-08

Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту

1. Осы қосымшаның 3 және 4 тармақтарының талаптары техникалық-экономикалық негіздемені, жобалау-сметалық құжаттаманы және қала құрылысы жобаларын әзірлеуде, құрылыс жұмыстары (жаңа

құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу) бойынша мемлекеттік сатып алуларда қолданылмайды. Құрылыс-монтаждау жұмыстарына тиісті рұқсаты (лицензиясы) бар және бар объектілерді ағымдағы және орташа жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылады.

2. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

3. Егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу болып табылған жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.
Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі бар болған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелерін ұсынады.

Объектіні пайдалануға қабылдау актілерінде қосалқы мердігер туралы мәліметтер болмаған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген сәйкестік туралы декларацияның электрондық көшірмелерін қосымша ұсынады.

4. Егер жобалау-сметалық құжаттама сараптаманың оң қорытындысының электрондық көшірмесі жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

5. Конкурс мәні құрылыспен, жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттармен байланысы жоқ жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған жұмыстардың актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

6. Егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс болып табылса жаңа объектілер құрылысының жұмыс тәжірибесі ғана ескеріледі. Автомобиль жолдары мен (немесе) инженерлік желілерді реконструкциялау бойынша жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен (немесе) автомобиль жолдарының жаңа құрылысы кезінде ескеріледі.

7. Егер конкурстың нысанасы кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және реконструкциялау болып табылса, онда күрделі жөндеуді қоспағанда, жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қолданыста бар объектілерді реконструкциялау жұмысының тәжірибесі ескеріледі.

8. Егер конкурстың нысанасы күрделі жөндеу болып табылса, онда жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қолданыста бар объектілерді реконструкциялау және күрделі жөндеу жұмысының тәжірибесі ескеріледі.

9. Құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесі құрылыс объектілерінің функционалдық мақсаты мен салалық тиесілілігіне (құрылыс түрлері бойынша бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі) және Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған олардың техникалық күрделілігіне сүйене отырып есептеледі.

10. Әлеуетті өнім берушінің құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесін (құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жобалау) есептеу кезінде жиынтықта:
1) ғимараттар мен құрылыстар жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген) есептеледі.
Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, тек жауапкершілік деңгейі бірінші(жоғары) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.
Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) және екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыстың

жұмыс тәжірибесі ескеріледі.
Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары),екінші (қалыпты) және үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;
2) объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар).
Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілер (кешендер) болып табылған жағдайда тек техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) жұмыс тәжірибесі ескеріледі.
Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар болып табылған жағдайда, техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) және техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;
3) функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар);
4) бұрын орындалған жұмыстар конкурс нысанасымен «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына Бірінші санаттағы рұқсаттардың (лицензиялардың) Тізбесінің 5 және 6-бөлімдерінде көзделген лицензияланатын қызмет түрінің бір түрінде болған жағдайда олардың ұқсастығы немесе сәйкестігі ескеріледі.

11. Инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесін инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелуі керек.
Автомобиль жолдары мен инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесін автомобиль жолдарының жұмыс тәжірибесінің болуы және инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелуі керек.

12. Егер конкурс нысанасы аумақтарды абаттандыру немесе аула аумақтарын күрделі жөндеу және лицензияланатын түрлерді орындау көзделетін жұмыстар болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасында көзделген барлық лицензияланатын жұмыстар бойынша тәжірибенің болуы ескеріледі.

13. Егер жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылған жағдайда қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі жиынтықта мынадай шарттар сақталған кезде ескеріледі:
1) бір жылдың ішінде қосалқы мердігер ретінде орындалған жұмыстардың кемінде екі объектісі болған кезде бір жыл жұмыс тәжірибесі беріледі. Жылына орындалған жұмыстардың екі объектісінен көп жұмыс тәжірибесі болған кезде бір жылдан көп жұмыс тәжірибесін беруге жол берілмейді;
2) қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасына сәйкес келетін объектілерде жұмыстар (бір немесе бірнеше) орындалған кезде ескеріледі. Бұл ретте қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі тек «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заңға сәйкес лицензияланатын қызмет түрлері бойынша ескеріледі.

14. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде құрылыс аяқталған жыл танылады.

15. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды.

16. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкусртық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем

болмауға тиіс.

17. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ)

№ конкурса: **3357642-1**
Наименование конкурса: **Капитальный ремонт СШ №1 п.Чапаево Акжаикского района ЗКО**

№ лота: **26314586-ОК1**
Наименование лота: **Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений**

1. Общие сведения о потенциальном поставщике
Наименование: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
БИН/ИИН/ИНН/УНП: **030140005782**

2.Объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия).

Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Год, месяц завершения работ	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Стоимость договора, тенге
Капитальный ремонт фасада и актового зала ГУ "Средняя школа-лицей №27 города Актобе"	КАЗАХСТАН г.Актобе, ул.Братья Жубановых 273А	ГУ "Средняя школа-лицей №27"	2016, август	Счет фактура и акт выполненных работ (оказанных услуг) № 85 от 22.07.2016г., счет фактура №98 и акт выполненных работ (оказанных услуг) №97 от 22.08.2016г, Справки о стоимости выполненных работ и затрат , справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке выполненных работ за июль, август 2016г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту б/н 24.08.2016	16454529
Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Алия Кобдинского района Актюбинской области (замена окон и дверей, отделочные работы, кровля, полы, отопление, фасад)	КАЗАХСТАН с.Алия Кобдинского района Актюбинской области	ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков"	2014, декабрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №287 от 18.12.2014г., №290 от 23.12.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август , сентябрь 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 26.12.2014	16305399

«Капитальный ремонт главного корпуса ГККП «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО, по адресу: ул. Есенжанова, 17»	КАЗАХСТАН ЗКО г.Уральск ул.Есенжанова 17	ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО	2015, сентябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных работ) №54 и №47 от 04.06.2018г., №78 и №71 от 05.07.2018г., №102 и №95 от 15.08.2018г. Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и акты приемки выполненных работ за июнь, июль, авг. (2018г.)Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 25.09.2018	142240000
Капитальный ремонт общежития Оймаутской базы ГУ Актюбинской ПЧС (утепление и обшивка стен, установка пластиковых окон, замена дверей, кровельные работы, внутренняя отделка, наружная отделка, линолеум, плинтус, полы)	КАЗАХСТАН пос.Оймауыт Байганинский район Актюбинская область	РГУ "Актюбинская противочумная станция"	2010, июнь	Счета фактуры №27 и акт №25 от 20.05.2010г., №32 и №30 от 01.06.2010г., Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за май, июнь 2010г. Акт приемки б/н 21.06.2010	9255042
Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30"В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области (все виды СМР)	КАЗАХСТАН Актюбинская область, Алгинский район г.Алга ул.Есет-батыра, 30"В"	ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	2016, декабрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №119 от 26.09.2016г., №153 от 27.10.2016г., №167 от 23.11.2016г., №181 от 20.12.2016г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3) и акты выполненных работ (Форма 2В) за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 15.12.2016	47503680

Капитальный ремонт замены оконных блоков и установка металлопластиковых перегородок в санузлах ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №39" (откос, перегородки, замена окон)	КАЗАХСТАН г.Актобе, ул.Братья Жубановых 293А	ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №39"	2014, сентябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №154 от 12.08.2014г., №191 от 09.09.2014г., №2014 от 19.09.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август, сентябрь (2) 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 17.09.2014	38410258
«Капитальный ремонт отопительной системы и утепление стены здания Абайской средней школы в с.Абай Хромтауского района» (Отопление, утепление стен)	КАЗАХСТАН п.Абай Хромтауского района Актюбинской области	ГУ "Хромтауский районный отдел образования"	2012, сентябрь	Счет фактуры и акты №187 от 17.08.2012г., №267 от 28.09.2012г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август, сентябрь 2012г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 17.09.2012	11727832
Капитальный ремонт здания ГККП ДО №40 "Балдаурен" (кровля, двери, полы, внутренняя отделка, окна, котельная)	КАЗАХСТАН г.Актобе ул. 8 Марта 1В	ГККП ДО №40 "Балдаурен"	2014, ноябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №189 от 09.09.2014г., №194 от 17.09.2014г., №202 от 25.09.2014г., №203 от 25.09.2014г., №239 от 22.10.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за сентябрь (4), октябрь 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 06.11.2014	33883259

Капитальный ремонт здания Аккемерской СШ Мугалжарского района (Замена оконных и дверных блоков, устройство перегородок, полы, вентиляция, наружная кладка, ограждение, разные работы)	КАЗАХСТАН Актюбинская область, Мугалжарский район, Аккемерский с.о., с.Аккемер Аккемерская СШ	ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"	2016, август	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №48 от 23.06.2016г., №87 от 25.07.2016г., №96 от 17.08.2016г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3) и акты выполненных работ (Форма 2В) за июнь, июль, август 2016г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 24.08.2016	52382945
Капитальный ремонт здания ГККП ДО №19 "Булак" (Замена окон и дверей, отделочные работы, отопление, фасад, ограждение)	КАЗАХСТАН г.Актобе ул.Т.Рыскулова 200А	ГККП ДО №19 "Булак"	2014, октябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №156 от 13.08.2014г., №181 от 02.09.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август , сентябрь 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 03.09.2014	15050654
Капитальный ремонт в здание Дома культуры в с.Бестамак, Алгинского района, Актюбинской области	КАЗАХСТАН с.Бестамак, Алгинского района, Актюбинской области	ГККП "Алгинский районный дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры и развития языков"	2017, декабрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных работ) №121 от 22.09.2017г., №142 от 20.10.2017г., №174 от 28.11.2017г., №188 от 15.12.2017г., №189 от 15.12.2017г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма3) и акты приемки выполненных работ (Форма 2В) за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь (2) 2017г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 22.12.2017	105280000

Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области"	КАЗАХСТАН с.Дон Хромтауского района Актюбинской области	ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"	2018, май	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных работ) №190 и №189 от 23.12.2016г., №11 от 24.02.2017г., №19 от 24.03.2017г., №33 от 26.04.2017г., №41 от 25.05.2017г., №62 и №61 от 28.06.2017г., №79 и №78 от 21.07.2017г., №110 и №109 от 07.09.2017г., №147 и №146 от 26.10.2017г., №15 и №9 от 20.02.2018г., №22 и №16 от 12.03.2018г., №34 и №28 от 19.04.2018г., №43 и №36 от 21.05.2018г. Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и акты приемки выполненных работ за дек. (2016г.), фев., март, апр., май, июнь, июль, сент., окт. (2017г.), фев., март, апр., май (2018г.) Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 30.05.2018	1412000934.4
Капитальный ремонт здания Кобдинского многопрофильного колледжа (отопление горячее и холодное водоснабжение, пожарная сигнализация, канализация, внутреннее электроосвещение наружные сети КЛ-0,4 кВ, демонтаж и монтаж окон и дверей, ремонт полов, цоколь отделочные работы)	КАЗАХСТАН п.Кобда Кобдинский район Актюбинская область	ГККП "Кобдинский многопрофильный колледж"	2013, июль	Счет фактуры №104 и акты №103 от 15.05.2013г., №129 и 128 от 05.06.2013г., №131 и №130 от 10.06.2013г. №165 и №164 от 01.07.2013г., №172 и №171 от 12.07.2013г., №178 и №177 от 12.07.2013г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за май, июнь (2), июль (3) 2013г. Акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий объектов коммунального значения б/н 23.07.2013	53669327

«Капитальный ремонт здания школы – гимназии №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области» (Отопительная система, Водоснабжение, канализация, Сантехнические работы, кровельные работы, Полы, оконные и дверные блоки	КАЗАХСТАН г.Кандыагаш Мугалжарский район Актюбинская область	ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"	2013, ноябрь	Счет фактура №238 и акт №237 от 23.09.2013г., №270 и 269 от 21.10.2013г., №301 и №300 от 15.11.2013г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за сентябрь, октябрь, ноябрь 2013г. Акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий объектов коммунального значения б/н 27.11.2013	54022000
Капитальный ремонт здания ГККП "Детская музыкальная школа №3" (Внутреннее отопление, Электромонтажные работы, Отделочные работы, Полы, Наружный водопроводов, Ограждение территории, пожарной сигнализации, Замена дверных блоков, Сантехнические работы, Перегородки, Благоустройства)	КАЗАХСТАН г.Актобе, с.Каргалинское ул.Сатпаева 72 "И"	ГККП "Детская музыкальная школа №3"	2014, июль	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №58 от 23.05.2014г., №80 от 12.06.2014г. №98 от 30.06.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за май, июнь (2) 2014г. Акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий объектов коммунального значения б/н 14.07.2014	25952345
Капитальный ремонт здания ГККП ДО №25 "Ерке" (Кап.ремонт отопления, электромонтажных работ, внутренняя отделка, пожарных выходов, уличное освещение, канализация, холодное и горячее водоснабжение)	КАЗАХСТАН г.Актобе	ГККП ДО №25 "Ерке"	2014, июль	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №59 от 23.05.2014г., №81 от 12.06.2014г., №94 от 26.06.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за май, июнь (2) 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 11.07.2014	24624604
Капитальный ремонт фасада и замена окон ГУ "Средняя школа №28" (фасад, замена окон)	КАЗАХСТАН г.Актобе пр.Абулхаир хана 25А	ГУ "Средняя школа №28"	2014, сентябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №152 от 11.08.2014г., №187 от 04.09.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август , сентябрь 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 08.09.2014	18468673

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №19" (Замена окон и дверей, отопление, электромонтажные работы, внутренняя отделка)	КАЗАХСТАН г.Актобе, ул.Есет батыра 101А	ГУ "Средняя школа №19"	2014, сентябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №153 от 12.08.2014г., №182 от 02.09.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август , сентябрь 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 02.09.2014	27794504
Капитальный ремонт здания клуба в селе Талдысай Кобдинского района Актюбинской области (демонтажные и отделочные работы, полы, проемы, крыша, двери, фасад, крыльцо, отмостка, благоустройство, отопление и вентиляция, электромонтажные работы, пожарная сигнализация, ограждение)	КАЗАХСТАН Актюбинская область Хобдинский район село Талдысай ул Абат байтак,40А	ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков"	2016, август	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №44 от 22.06.2016г., №88 от 25.07.2016г., №94 от 12.08.2016г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3) и акты выполненных работ (Форма 2В) за июнь, июль, август 2016г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту б/н 12.08.2016	42036927
Капитальный ремонт окон ГУ "Средняя школа-лицей №27" в г.Актобе (замена окон, откосы)	КАЗАХСТАН г.Актобе ул.Братьев Жубановых 273А	ГУ "Средняя школа-лицей №27"	2014, сентябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №150 от 11.08.2014г., №174 от 28.08.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август (2) 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 03.09.2014	19522863

Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области	КАЗАХСТАН с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области	ГУ "Аппарат Акима Байганинского района"	2017, сентябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №93 от 18.08.2017г., №101 от 25.08.2017г., №115 от 14.09.2017г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3) и акты выполненных работ (Форма 2В) за август (2), сентябрь 2016г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 28.09.2017	18928000
Капитальный ремонт учебных помещений ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса" (вентиляция, отопление, внутренняя отделка, электромонтажные работы)	КАЗАХСТАН г.Актобе, ул.Ватутина 1	ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса"	2014, сентябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №136 от 31.07.2014г., №158 от 21.08.2014г., №188 от 05.09.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за июль, август, сентябрь 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию 1 02.09.2014	15952894
Капитальный ремонт здания департамента статистики (Крыльца, Внутренная отделка, Полы, Электромонтажные работы, Отопление Вентиляция, Сигнализация, Канализация, водопровод, Электроосвещения)	КАЗАХСТАН г.Актобе пр.Абулхаир хана 25	ГУ "Департамент статистики Актюбинской области"	2013, ноябрь	Счет фактура №110 и акт №109 от 23.05.2013г., №140 и акты №139 от 21.06.2013г, счет 174 и акт №173 от 22.07.2017г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за май, июнь, июль 2013г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию б/н 01.11.2013	70968041

"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство медицинского пункта на 30 посещений в с.Шенгельши Мугалжарского района Актюбинской области"	КАЗАХСТАН с.Шенгельши Мугалжарского района Актюбинской области	ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"	2016, декабрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №161 и №160 от 15.11.2016г., №179 и №178 от 15.12.2016г., Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3) и акты выполненных работ (Форма 2В) за ноябрь, декабрь 2016г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 23.12.2016	22960000
Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Пригородный-2 (Садовая) г.Актобе	КАЗАХСТАН с.Пригородное г.Актобе	ГУ "Управление строительства Актюбинской области"	2012, август	Счет фактуры и акты №105 от 06.06.2012г., №149 от 18.07.2012г., №223 от 10.08.2012г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за июнь, июль, август 2012г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 13.08.2012	14524394
Строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г.Актобе (под ключ)	КАЗАХСТАН г.Актобе, пос.Заречный-4	ГУ "Отдел строительства города Актобе"	2015, май	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №60 от 28.05.2014г., №64 от 29.05.2014г., №90 от 25.06.2014г., №128 от 24.07.2014г., №163 от 21.08.2014г., №201 от 24.09.2014г., №223 от 07.10.2014г., №265 от 25.11.2014г., №8 от 18.02.2015г., №23 от 07.04.2015г., №38 от 27.04.2015г., №41 от 30.04.2015г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за май (2), июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2014г., февраль, апрель (3) 2015г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 08.05.2015	337564146

Строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-1, г.Актобе (под ключ)	КАЗАХСТАН г.Актобе, пос.Заречный-1	ГУ "Отдел строительства города Актобе"	2015, август	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №165 от 28.08.2014г., №197 от 24.09.2014г., №240 от 22.10.2014г., №252 от 14.11.2014г., №266 от 26.11.2014г., №274 от 09.12.2014г., №289 от 22.12.2014г., №68 от 17.06.2015г., №83 от 07.07.2015г., №105 от 30.07.2015г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август, сентябрь, октябрь, ноябрь (2), декабрь (2), 2014г., июнь, июль (2) 2015г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 19.08.2015	332002690
Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева" (отопление)	КАЗАХСТАН г.Актобе ул.Н.Кобландина 4	ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева"	2014, октябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №190 от 09.09.2014г., №221 от 07.10.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август , сентябрь 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию №80 от 14.10.2014	19741860.32
Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30"В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области (наружные инженерные сети)	КАЗАХСТАН Актюбинская область, Алгинский район г.Алга ул.Есет-батыра, 30"В"	ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	2016, декабрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №169 от 25.11.2016г., №183 от 20.12.2016г., Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3) и акты выполненных работ (Форма 2В) за ноябрь, декабрь 2016г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 15.12.2016	13415572

Капитальный ремонт крыши и внутри помещения ГККП ДО №44 "Тұлпар" (Кровля, полы, замена дверей, замена окон, Отделочные работы (в грунтах), Отделочные работы (в лестничных клетках), сантехнические работы	КАЗАХСТАН г.Актобе ул.Жаманкулова 4/2	ГККП ДО №44 "Тұлпар"	2013, декабрь	Счет фактура №305 акт №306 от 22.11.2013г., №339 и №338 от 01.12.2013г., Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за ноябрь, декабрь 2013г. Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного объекта б/н 12.12.2013	25968644
Капитальный ремонт здания Мугалжарской СШ Мугалжарского района (Замена оконных и дверных блоков, устройство перегородок, проемы, полы, отопление, разные работы, наружная отделка, отмостка, замена ограждения)	КАЗАХСТАН Актюбинская область, Мугалжарский район, Мугалжарский с.о., с.Мугалжар Мугалжарская СШ	ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"	2016, август	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №47 от 23.06.2016г., №55 от 24.06.2016г., №86 от 25.07.2016г, №97 от 17.08.2016г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3) и акты выполненных работ (Форма 2В) за июнь (2), июль, август 2016г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 25.08.2016	67904085
Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО	КАЗАХСТАН с.Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО	ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"	2018, декабрь	счет фактуры №105 и акты выполненных работ (оказанных услуг) №98 от 20.08.2018г., №117 и №110 от 14.09.2018г., №138 и №131 от 20.10.2018г., № 140 и №133 от 23.10.2018г., №152 и №145 от 20.11.2018г., №183 и №156 от 20.12.2018г., Справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты выполненных работ за авг., сент., окт.(2), нояб., дек. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключения о качестве, заключения о соответствии выполненных работ от 25.12.2018	243040000

Строительство 2-х этажного здания под офис с инженерными коммуникациями	КАЗАХСТАН г.Актобе пр.312 Стрелковой дивизии 7	ТОО "БатысСпецАвтоматика"	2009, октябрь	Счет фактура №00000000115 и Акт №115 от 05.07.2009г., счет фактура №00000000147 и акт №147 от 13.08.2009г., счет фактура №00000000172 от 18.09.2009г. и акт №172 от 18.09.2009г., счет фактура №00000000190 и акт №190 от 20.10.2009г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат , справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке выполненных работ за июль, август, сентябрь, октябрь 2009г. Акт приемки в эксплуатацию законченного объекта (Здания сооружения) б/н 20.10.2009	16470000
Капитальный ремонт Лечебного корпуса №7 по адресу: ЗКО г. Уральск, п. Деркул, строение 20	КАЗАХСТАН ЗКО г.Уральск п.Деркул строение 20	ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО"	2018, октябрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных работ) №55 и №48 от 04.06.2018г., №77 и №70 от 05.07.2018г., №100 и №93 от 10.08.2018г. Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и акты приемки выполненных работ за июнь, июль, авг. (2018г.)Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 01.10.2018	136976000

Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО в с. Федоровка Теректинского района	КАЗАХСТАН ЗКО, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Крупская 31	ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" УЗ акимата ЗКО	2017, декабрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных работ) №103 от 25.08.2017г., №120 от 20.09.2017г., №144 от 23.10.2017г., №169 от 23.11.2017г., №172 от 27.11.2017г., №192 от 20.12.2017г. Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и акты приемки выполненных работ за август, сентябрь, октябрь, ноябрь (2), декабрь 2017г. Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 20.12.2017	479839360
Капитальный ремонт здания ГККП "ГСЮТ лагеря "Дружба" (наружная и внутренняя отделочная работа, окна, полы, двери, Отопление, Сантехнические работы, канализация, Электромонтажные работы, Кровля, окна, Ограждение, Пожарная сигнализация, Водоснабжение)	КАЗАХСТАН п.Россовхоз г.Актобе	ГККП "Городская станция юных туристов"	2014, июнь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №56 от 22.05.2014г., №82 от 16.06.2014г., №89 от 24.06.2014г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за май, июнь (2) 2014г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию 1 25.06.2014	57822968
Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области (проемы, отделочные работы, полы, электромонтажные работы, сантехнические работы, крыша, наружние работы,	КАЗАХСТАН Актюбинская область, Кобдинский район, пос. Кызылжар	ГУ "Кобдинский районный отдел образования"	2016, декабрь	Счет фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) №165 от 23.11.2016г., №172 от 28.11.2016г., №180 от 20.12.2016г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3) и акты выполненных работ (Форма 2В) за ноябрь (2), декабрь 2016г.Акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту от 20.12.2016	40432000

Капитальный ремонт здания ГККП ДО "Таншолпан"	КАЗАХСТАН с.Копа Хромтауский район Актюбинская область	ГУ "Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта"	2011, сентябрь	Счет фактуры и акты №73 от 29.07.2011г., №83 от 31.08.2011г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за август, сентябрь 2011г. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/н 23.09.2011	16518450
Капитальный ремонт общестроительных работ: кровля, внутренняя наружная канализация ГККП ДО №34 "Таншолпан" (Кровля, фасад, внутренние сантехнические работы, вентиляция, наружная канализация внутренняя отделка потолка)	КАЗАХСТАН г.Актобе 12 мкр. 68А	ГККП ДО №34 "Таншолпан"	2013, декабрь	Счет фактура №322 и акт №321 от 29.11.2013г. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и акты выполненных работ (Ф.2В) за ноябрь 2013г. Акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий объектов коммунального значения б/н 03.12.2013	5974869

3. Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Наименование, дата и номер подтверждающего документа
1	Нефаз 8560-02 (прицеп)	1	Хорошее	Собственное	Техпаспорт DF № 00023926 21.11.2014
2	Экскаватор погрузчик 3CX4T	1	Хорошее	Собственное	Техпаспорт 187112 30.10.2012
3	Камаз 65115-026 (самосвал 15т)	1	Хорошее	Собственное	Техпаспорт DQ №00006195 21.10.2017
4	Газ 330253 Газель	1	Хорошее	Собственное	Техпаспорт DF № 00024355 21.11.2014
5	Камаз 65115-026 (самосвал 15т)	1	Хорошее	Собственное	Техпаспорт DF № 00023681 25.10.2014
6	Камаз 65115-026 (самосвал 15т)	1	Хорошее	Собственное	Техпаспорт DF № 00023929 21.11.2014
7	Камаз 65115-026 (самосвал 15т)	1	Хорошее	Собственное	Техпаспорт DF № 00016702 12.06.2012

8	Mersedes Benz 814 (Гидроманипулятор)	1	Хорошее	Собственное	Техпаспорт DF № 00015346 19.01.2012
9	Уаз 39094	1	Хорошее	Собственное	Техпаспорт DF № 00017418 18.10.2012
10	Cat 14a (прицеп самосвала)	1	Хорошее	Собственное	Техпаспорт DQ №00000958 20.05.2016

4. Сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность)	Должность	Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)
1	Калдыгарин Шафхат Маратович	Начальник участка по несущим и ограждающим конструкциям	Диплом ТБ №684496 от 19.06.1990г., квалификационный аттестат №000450 от 15.03.2017г.
2	Кузбаев Мурат Абдуллович	инженер ПТО	Диплом АЖБ №0033360 от 04.05.2007г., квалификационный аттестат №000329 от 17.02.2017г.
3	Арсенов Борис Алексеевич	прораб по инженерным сетям и сооружениям: водоснабжение и канализация	Диплом АТ №092516 от 02.03.1978г., квалификационный аттестат №000454 от 15.03.2017г.
4	Асан Нурлыбек Жанабергенулы	директор	Диплом ОАБ 0252303 от 20.06.2003г., квалификационный аттестат №000326, №000327 от 17.02.2017г.
5	Бикеев Асхат Максатович	мастер по несущим и ограждающим конструкциям, по технологическому оборудованию	Диплом ЖБ Б №0538105 от 24.06.2013г. и квалификационный аттестат №000612 от 01.06.2017г., №000455 от 15.03.2017г.
6	Алмагамбетов Адилхан Сапарович	прораб по инженерным сетям и сооружениям: электрические сети и системы	Диплом ЖБ №0151761 от 07.05.2009г., квалификационный аттестат №000453 от 15.03.2017г.

5. Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа
1	Государственная лицензия	Строительно-монтажные работы	II - Категория	гсл №011639, 2003-05-08

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1. Требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-

экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.

2. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

3. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию.
В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в которых указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике.

4. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы.

5. В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ.

6. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей.

7. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта.

8. В случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов.

9. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

10. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:
1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный).
В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности.
В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности.
2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам).
В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов).
В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам).
3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);
4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса.

11.Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.
Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) автомобильных дорог и инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия опыта работ автомобильных дорог и наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

12. В случае если предметом конкурса является работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса.

13. В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий:
1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается;
2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону «О разрешениях и уведомлениях».

14. При расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения строительства.

15. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

16. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

17. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество;