Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3162166

Конкурстың № 3480767-1
Конкурстың атауы Жобаның жан-жақты жеке сараптамасын жүргізу Қарағанды қаласының «Кинолента» сәулет-көркемдік жобасы (сәулет өнері)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-06-27 19:05:40 дейін 2019-07-04 19:05:40
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150640004112	КҚ жобасына ескерту	Техническую спецификацию необходимо привести по срокам исполнения в соответствие с п. 4 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также п. 21, 30, 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «Срок и продолжительность	2019-06-28 10:00:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! В конкурсную документацию (приложение 2 (Техническая спецификация) либо Проектно-сметная документация/Технико-экономическое обоснование) будет внесено изменения и дополнения. В соответствии с п.п. 3) п.35,36,37 Параграфа 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утверждённых приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года №299, а также руководством пользователя портала epsd.kz, согласно п.2.5.3.7.4. "Заключения" - "Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных" на портале

			проведения работ – 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz». В соответствии с пп. 3) п. 35, 36 ,37 Параграфа 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, а также руководством пользователя портала epsd.kz, согласно п. 2.5.3.7.4. «Заключения» - «Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных» на портале epsd.kz. Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ «Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера экспертному заключению и выставления его на портал epsd.kz». Не			epsd.kz Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ "Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера экспертному заключению и выставления его на портал epsd.kz". В конкурсную документацию (приложение 2 (Техническая спецификация) либо Проектно-сметная документация/Технико-экономическое обоснование) будет внесено изменения и дополнения.

			устранение данного замечания является нарушением ст. 22 ЗРК «О государственных закупках», и влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 207 КоАП РК.			
2	160140012642	КҚ жобасына ескерту	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если	2019-07-03 10:32:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! В конкурсную документацию (приложение 2 (Техническая спецификация) либо Проектно-сметная документация/Технико-экономическое обоснование) будет внесено изменения и дополнения.

			данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
3	090840009731	КҚ жобасына ескерту	Техническую спецификацию необходимо привести по срокам исполнения в соответствие с п. 4 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также п. 21, 30, 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «Срок и продолжительность проведения работ – 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz». В соответствии с пп. 3) п. 35, 36 ,37 Параграфа 4 Правил проведения комплексной	2019-06-28 11:06:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! В конкурсную документацию (приложение 2 (Техническая спецификация) либо Проектно-сметная документация/Технико-экономическое обоснование) будет внесено изменения и дополнения.

			вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, а также руководством пользователя портала epsd.kz, согласно п. 2.5.3.7.4. «Заключения» - «Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных» на портале epsd.kz. Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ «Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера экспертному заключению и выставления его на портал epsd.kz». Не устранение данного замечания является нарушением ст. 22 ЗРК «О государственных закупках», и влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 207 КоАП РК.			
4	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст.	2019-06-28 09:59:06	Внести изменения и	Добрый день! Уровень ответственности

			64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта.		(или) дополнения в проект конкурсной документации	объекта II (технически не сложный). В конкурсную документацию (приложение 2 (Техническая спецификация) либо Проектно-сметная документация/ Технико-экономическое обоснование) будет внесено изменения и дополнения.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

и.о. руководителя Дюсембеков Алибек Серикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3162166

№ конкурса 3480767-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта Архитектурно-художественный проект "Кинолента" г.Караганда (произведение архитектуры)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-06-27 19:05:40 по 2019-07-04 19:05:40
Наименование организатора ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150640004112	Замечание к КД	Техническую спецификацию необходимо привести по срокам исполнения в соответствие с п. 4 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также п. 21, 30, 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «Срок и продолжительность проведения работ – 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на	2019-06-28 10:00:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! В конкурсную документацию (приложение 2 (Техническая спецификация) либо Проектно-сметная документация/Технико-экономическое обоснование) будет внесено изменения и дополнения. В соответствии с п.п. 3) п.35,36,37 Параграфа 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утверждённых приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года №299, а также руководством пользователя портала epsd.kz, согласно п.2.5.3.7.4. "Заключения" - "Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных" на портале epsd.kz Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ "Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера

			портале epsd.kz». В соответствии с пп. 3) п. 35, 36 ,37 Параграфа 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, а также руководством пользователя портала epsd.kz, согласно п. 2.5.3.7.4. «Заключения» - «Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных» на портале epsd.kz. Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ «Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера экспертному заключению и выставления его на портал epsd.kz». Не устранение данного замечания является нарушением ст. 22 ЗРК «О государственных			экспертному заключению и выставления его на портал epsd.kz". В конкурсную документацию (приложение 2 (Техническая спецификация) либо Проектно-сметная документация/Технико-экономическое обоснование) будет внесено изменения и дополнения.

			закупках», и влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 207 КоАП РК.			
2	160140012642	Замечание к КД	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не	2019-07-03 10:32:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! В конкурсную документацию (приложение 2 (Техническая спецификация) либо Проектно-сметная документация/Технико-экономическое обоснование) будет внесено изменения и дополнения.

			относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
3	090840009731	Замечание к КД	Техническую спецификацию необходимо привести по срокам исполнения в соответствие с п. 4 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также п. 21, 30, 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «Срок и продолжительность проведения работ – 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz». В соответствии с пп. 3) п. 35, 36 ,37 Параграфа 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-	2019-06-28 11:06:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! В конкурсную документацию (приложение 2 (Техническая спецификация) либо Проектно-сметная документация/Технико-экономическое обоснование) будет внесено изменения и дополнения.

			сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, а также руководством пользователя портала epsd.kz, согласно п. 2.5.3.7.4. «Заключения» - «Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных» на портале epsd.kz. Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ «Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера экспертному заключению и выставления его на портал epsd.kz». Не устранение данного замечания является нарушением ст. 22 ЗРК «О государственных закупках», и влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 207 КоАП РК.			
4	150640004112	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной	2019-06-28 09:59:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! Уровень ответственности объекта II (технически не сложный). В конкурсную документацию (приложение 2 (Техническая спецификация) либо Проектно-сметная документация/ Технико-

			деятельности», а также Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта.			экономическое обоснование) будет внесено изменения и дополнения.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

и.о. руководителя Дюсембеков Алибек Серикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»