1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		28,46	--	1330	--	97,2	--	--
169	СПрайс стр.72	Провод ПУНП сеч.3х1,5 мм2	48,1422	39,26	--	1890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			138193	4597			72
			Тенге			11776	2528			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			138193				
	Всего заработная плата -		Тенге				14304			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119603				
		Накладные расходы -	Тенге			13904				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			161223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			161223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16390			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			517354	11604			1379
			Тенге			47301	4667			35
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			138193				
	Всего заработная плата -		Тенге				14304			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119603				
		Накладные расходы -	Тенге			13904				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			161223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16390			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8722				
	Всего заработная плата -		Тенге				780			
		Накладные расходы -	Тенге			632				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			561				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				874			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			370438				
	Всего заработная плата -		Тенге				36883			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107328				
		Накладные расходы -	Тенге			39656				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		28,46	--	1330	--	97,2	--	--
169	СПрайс стр.72	Провод ПУНП сеч.3х1,5 мм2	48,1422	39,26	--	1890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			138193	4597			72
			Тенге			11776	2528			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			138193				
	Всего заработная плата -		Тенге				14304			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119603				
		Накладные расходы -	Тенге			13904				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			161223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			161223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16390			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			517354	11604			1379
			Тенге			47301	4667			35
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			138193				
	Всего заработная плата -		Тенге				14304			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119603				
		Накладные расходы -	Тенге			13904				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			161223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16390			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8722				
	Всего заработная плата -		Тенге				780			
		Накладные расходы -	Тенге			632				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			561				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				874			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			370438				
	Всего заработная плата -		Тенге				36883			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107328				
		Накладные расходы -	Тенге			39656				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГУ "Боскольская средняя школа отдела образования акимата Карабалыкского района"

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "ЖУК"
Договор: № 231 от 06.06.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Боскольская средняя школа отдела образования акимата Карабалыкского района"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы - общестроительные работы (локальная смета 2-1-2)

АКТ № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 19 июля 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коридор 3-й этаж (замена мозаичных полов) - 247,79 м2								
1	Е0111-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Укладка лаг по кирпичным столбикам	247,79	544,91	7,98	135024	1976	22753	0,51	127
		м2		79,96	2,99	19813	740	110,7	0,01	4
2	Е0111-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	247,79	578,43	10,68	143329	2645	28425	0,63	156
		м2		99,62	4,00	24686	991	110,7	0,02	5
3	Е0111-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	247,79	17,57	5,46	4354	1354	3884	0,08	21
		м2		12,11	2,05	3001	508	110,7	0,01	2
4	СПрайс к-1,03 доп.смета	Плита OSB толщ. 9 мм	255,2237	394,85	--	100775	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Коридор 2-й этаж (замена мозаичных полов) - 147,66 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0111-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Укладка лаг по кирпичным столбикам	147,66	544,91	7,98	80462	1178	13558	0,51	76
		м2		79,96	2,99	11807	441	110,7	0,01	2
6	Е0111-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	147,66	578,43	10,68	85411	1576	16938	0,63	93
		м2		99,62	4,00	14711	591	110,7	0,02	3
		Сер.2.244-1 в.6 по типу дет.11. Площ. - 520,82-320=200,82 м2 (классы 3-й этаж)								
7	Е0111-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.215	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	200,82	17,57	5,46	3529	1097	3148	0,08	17
		м2		12,11	2,05	2432	412	110,7	0,01	2
8	СПрайс стр.5 поз.216	Плита OSB-2 толщ. 8 мм	206,8446	335,03	--	69298	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0111-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.217	Укладка лаг по плитам перекрытий	200,82	274,46	3,22	55118	648	13443	0,37	74
		м2		59,26	1,21	11900	243	110,7	0,01	1
10	Е0111-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	200,82	578,43	10,68	116160	2144	23037	0,63	126
		м2		99,62	4,00	20007	803	110,7	0,02	4
11	Е0111-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.219	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	200,82	55,04	1,50	11054	301	1662	0,05	9
		м2		6,91	0,56	1388	113	110,7	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			804514	12918			700
			Тенге			109744	4843			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			804514				
	Всего заработная плата -		Тенге				114587			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170074				
		Накладные расходы -	Тенге			126847				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19027			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			987244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				133614			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			987244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							787
		Сметная заработная плата -	Тенге				133614			
	Итого с временными 2,72%					1014097				
	Итого с зимними удорожаниями 2,2%					1036407				
	Итого с разницей стоимости электроэнергии 0,190874%					1038343				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%					1042399				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					1052540				
	Пересчет в цены 2015 г к-2,55742					2691787				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					53836				
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами					2745623				
	Налог на дбавленную стоимость 12%					329475				
	Итого с НДС					3075098				
	Всего по акту с учетом скидки к-0,9					2767588				

Принял:

ГУ "Отдел образования Карабалыкского района"
Руководитель_____Сапанова Д.С.

Технадзор_ _____Дутбаев Е.А.

Авторский надзор
ТОО "Стройцентр плюс" _____Павловский А.В.

Сдал:
ТОО "ЖУК"
Директор_____Беляшев Б.Г.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГУ "Боскольская средняя школа отдела образования акимата Карабалыкского района"

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Карабалыкского района"**
Подрядчик: **ТОО "ЖУК"**
Договор: **№ 231 от 06.06.2019 г.**

Форма 2в

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГУ "Боскольская средняя школа отдела образования акимата Карабалыкского района"**

вание объекта: **Капитальный ремонт здания школы - сантехнические работы ВК. Электрооборудование. Эдектроосвещение (локальная смета 2-1-4, 2-1-5)**

АКТ № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 19 июля 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сантехнические работы ВК (локальная смета 2-1-4)										
РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
1	Е16-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2,45	13676,96	1348,21	33509	3303	145	188,60	462
		100м		149,50	398,94	366	977	10,8	2,79	7
2	Е16-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	0,1	9706,67	868,48	971	87	4	148,35	15
		100м		118,45	256,99	12	26	10,8	1,80	--
3	Е16-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	0,45	11456,98	578,99	5156	261	13	120,75	54
		100м		96,37	171,33	43	77	10,8	1,21	1
4	Е16-14-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	0,74	3165,93	736,14	2343	545	28	161,00	119
		100м		128,80	217,83	95	161	10,8	1,53	1
5	Спрайс доп.смета	Труба полипропиленовая д-20 мм	220,255	104,70	--	23060	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Спрайс доп.смета	Труба полипропиленовая д-25 мм	9,29	143,96	--	1337	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Спрайс доп.смета	Труба полипропиленовая д-32 мм	42,21	254,26	--	10732	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Спрайс доп.смета	Труба полипропиленовая д-40 мм	69,338	360,83	--	25019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е16-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	34	171,86	0,28	5843	9	5	1,69	57
		шт		1,30	0,08	44	3	10,8	0,09	3
10	Е16-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	62	171,86	0,28	10656	17	9	1,69	105
		шт		1,30	0,08	81	5	10,8	0,09	5
11	Спрайс доп.смета	Кран шаровый полипропиленовый д-20 мм	34	370,17	--	12586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс доп.смета	Кран шаровый полипропиленовый д-32 мм	60	111,80	--	6708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс доп.смета	Кран шаровый полипропиленовый д-40 мм	2	430,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Спрайс доп.смета	Клипса для фиксации пластиковых труб д-20 мм	150	13,09	--	1963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			140742	4222			813
			Тенге			642	1249			17
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			140742				
	Всего заработная плата -		Тенге				1891			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82265				
		Накладные расходы -	Тенге			204				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8457				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			149403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							830
		Сметная заработная плата -	Тенге				1921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			149403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							830
		Сметная заработная плата -	Тенге				1921			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ТЗ								
15	Е16-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1,46	13676,96	1348,21	19968	1968	86	188,60	275
		100м		149,50	398,94	218	582	10,8	2,79	4
16	Спрайс доп.смета	Труба полипропиленовая д-20 мм	131,254	104,70	--	13742	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е16-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	171,86	0,28	2750	4	2	1,69	27
		шт		1,30	0,08	21	1	10,8	0,09	1
18	Спрайс доп.смета	Вентиль шаровый шаровый полипропиленовый д-20 мм	16	175,74	--	2812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39272	1973			302
			Тенге			239	584			5
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39272				
		Всего заработная плата -	Тенге				823			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16554				
		Накладные расходы -	Тенге			89				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2362				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			41722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				836			
		РАЗДЕЛ 3. К1								
70	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	183,5	636,63	0,80	116822	147	25883	0,67	123
		м		122,13	0,31	22411	57	115,2	--	--
71	Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.71	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	80	764,59	1,79	61168	143	10913	0,64	52
		м		117,74	0,67	9419	54	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	981,63	112,66	3927	451	2567	2,99	12
		1шт		514,91	42,19	2060	169	115,2	0,20	1
73	СПрайс стр.50	Вакуумный клапан д-100	4	1020,69	--	4083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм (40 мм)	10	284,00	--	2840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Прочистка в лючке д-100 (2 шт.)								
75	СПрайс стр.51	Заглушка З 110К	2	47,86	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс стр.52	Патрубок д-100	2	77,77	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,02544	171423,17	1416,44	4361	36	316	94,42	2
		т		14826,38	497,81	377	13	81	2,44	--
78	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,1	6470,00	--	647	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
79	СПрайс стр.52	Отвод 135 град. д-110	4	74,03	--	296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Прочистка в лючке д-50 (2 шт.)								
80	СПрайс стр.51	Заглушка З 50К	2	16,83	--	34	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс стр.52	Патрубок д-50	2	26,17	--	52	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,02544	171423,17	1416,44	4361	36	316	94,42	2
		т		14826,38	497,81	377	13	81	2,44	--
83	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	0,1	2130,00	--	213	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайс стр.52	Отвод 135 град. д-50	4	23,18	--	93	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			199147	813			192
			Тенге			34644	305			1
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8722				
		Всего заработная плата -	Тенге				780			
		Накладные расходы -	Тенге			632				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			561				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				874			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			190425				
		Всего заработная плата -	Тенге				34170			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8509				
		Накладные расходы -	Тенге			39363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5904			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13787				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			243575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				40074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			253490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				40948			
		Электрооборудование. Электроосвещение локальная смета 2-1-5)								
		РАЗДЕЛ 4. Оборудование светотехническое								
98	Е0121-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	40	283,46	81,70	11338	3268	8455	1,09	44
		шт		174,40	43,07	6976	1723	97,2	0,20	8
117	СПрайс стр.62	Светильник для люминесцентных ламп ЛПО46-2х36	40	1558,72	--	62349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0121-18-14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых в подвесных потолках	15	388,01	88,63	5820	1329	4156	1,38	21
		шт		231,32	53,71	3470	806	97,2	0,24	4
122	СПрайс стр.64	Светильник светодиодный СПУ 40-3500/Х	15	3690,96	--	55364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельные изделия, труба								
153	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	46,74	30,63	--	1432	--	1293	0,17	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5948			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24606				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			434700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1346
		Сметная заработная плата -	Тенге				42832			
		ИТОГО в ценах 2001 г.:	**Тенге**			**605838**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1441
		Сметная заработная плата -	Тенге				60096			

Итого с временными 2,72%		**622317**
Итого с зимними удорожаниями 2,2%		**636008**
Итого с разницей стоимости электроэнергии 0,190874%		**637196**
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%		**639685**
Итого с затратами на выслугу лет 1%		**645908**
Пересчет в цены 2015 г к-2,55742		**1651858**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		**33037**
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами		**1684895**
Налог на дбавленную стоимость 12%		**202187**
Итого с НДС		**1887082**
Всего по акту с учетом скидки к-0,9		**1698374**

Принял:

ГУ "Отдел образования Карабалыкского района"
Руководитель _____ **Сапанова Д.С.**

Технадзор _____ **Дутбаев Е.А.**

Авторский надзор
ТОО "Стройцентр плюс" _____ **Павловский А.В.**

Сдал:

ТОО "ЖУК"
Директор _____ **Беляшев Б.Г.**