Заказчик

"Утвержден/Согласован'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 222337,627 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 23821,889 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в мкр. "Береке" г. Костанай

(наименование стройки)

в текущих ценах 2019г., с учетом инфляции на 2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-1	Разборка и востановление покрытий	6602,129	--	--	6602,129
		Всего по главе	**6602,129**	**--**	**--**	**6602,129**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	2-1	Инженерные коммуникации	106391,409	73573,123	--	179964,532
		Всего по главе	**106391,409**	**73573,123**	**--**	**179964,532**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	7-1	Благоустройство	3466,624	--	--	3466,624
		Всего по главе	**3466,624**	**--**	**--**	**3466,624**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**116460,162**	**73573,123**	**--**	**190033,284**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	1513,982	--	--	1513,982
		Всего по главе	**1513,982**	**--**	**--**	**1513,982**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**117974,144**	**73573,123**	**--**	**191547,266**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2595,431	--	--	2595,431
		Всего по главе	**2595,431**	**--**	**--**	**2595,431**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**120569,575**	**73573,123**	**--**	**194142,698**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2411,391	--	--	2411,391
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**122980,966**	**73573,123**	**--**	**196554,089**
7		в том числе на 2019 год - 80 %	98384,773	58858,498	--	157243,271
8		в том числе на 2020 год - 20 %	24596,193	14714,625	--	39310,818
9	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 80 %, К=1	98384,773	58858,498	--	157243,271
10		НДС на 2019 год, - 12 %	--	--	18869,193	18869,193
11		Итого в текущих ценах на 2019 год	98384,773	58858,498	18869,193	176112,464

12	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 20 %, К=1,049901	25823,568	15448,899	--	41272,467
13		НДС на 2020 год, - 12 %	--	--	4952,696	4952,696
14		Итого в текущих ценах на 2020 год	25823,568	15448,899	4952,696	46225,163
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	23821,889	23821,889
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**124208,341**	**74307,397**	**23821,889**	**222337,627**

Руководитель проектной организации Байтурина М.А.

Главный инженер проекта Антонова О.А.

Начальник сметного отдела Цыгуля Е.М.