Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3259996

Конкурстың № 3578924-1
Конкурстың атауы "Алматы облысы Балқаш ауданы Бақанас ауылындағы «Бақанас орман шаруашылығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің әкімшілік ғимаратының құрылысы" объектісінің жұмыс жобасын ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өткізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-08-12 17:27:25 дейін 2019-08-19 17:27:25
Ұйымдастырушының атауы "Алматы облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	160140012642	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к	2019-08-14 10:26:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1) В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утверждёнными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015 г., в техническую спецификацию внесены соответствующие изменения и дополнения.

			утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан". Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
2	160140012642	КҚ жобасына ескерту	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а	2019-08-14 10:27:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1) По уровню ответственности, определяемому согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технической и (или технологически сложным объектам), в техническую спецификацию внесены изменения. 2) Финансирование данных работ , проводится в соответствии с бюджетом области. 3) По продолжительности проведения комплексной вневедомственной экспертизы в техническую спецификацию внесены соответствующие изменения.

			также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". 3) В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами				

			определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
3	120740002481	КҚ жобасына ескерту	Просим предоставить проектно-сметную документацию. В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически	2019-08-15 10:30:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Проектно-сметная документация прикреплена к технической спецификации. По продолжительности проведения комплексной вневедомственной экспертизы в техническую спецификацию внесены соответствующие изменения.

			сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
4	051240002807	КҚ жобасына ескерту	1.Для определения в чью компетенцию входит рассмотрение данного проекта необходимо приложить пояснительную записку к проекту. 2.Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить нормативную стоимость ПИР. Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании. В расчете ПИР необходимо указать, в ценах какого периода произведен	2019-08-16 09:18:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Пояснительная записка к проекту приложена к технической спецификации. Нормативная стоимость ПИР приложена к технической спецификации. По продолжительности проведения комплексной вневедомственной экспертизы в техническую спецификацию внесены соответствующие изменения. Финансирование данных работ , проводится в соответствии с бюджетом области.

			расчет. Если расчет произведен не в ценах 2019г., необходимо произвести перерасчет. 3.Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ"				

			указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя управления Нусипбаев Канат Акылович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3259996

№ конкурса 3578924-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизе рабочего проекта по объекту "Строительство административного здания КГУ "Баканаское лесное хозяство", Алматинская область Балхашский район, с.Баканас"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-08-12 17:27:25 по 2019-08-19 17:27:25
Наименование организатора ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	160140012642	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2)	2019-08-14 10:26:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1) В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утверждёнными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015 г., в техническую спецификацию внесены соответствующие изменения и дополнения.

			отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан". Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
2	160140012642	Замечание к КД	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению	2019-08-14 10:27:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1) По уровню ответственности, определяемому согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технической и (или технологически сложным объектам), в техническую спецификацию внесены изменения. 2) Финансирование данных работ , проводится в соответствии с бюджетом области. 3) По продолжительности проведения комплексной вневедомственной экспертизы в техническую спецификацию внесены соответствующие изменения.

			комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". 3) В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или)				

			технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
3	120740002481	Замечание к КД	Просим предоставить проектно-сметную документацию. В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню	2019-08-15 10:30:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Проектно-сметная документация прикреплена к технической спецификации. По продолжительности проведения комплексной вневедомственной экспертизы в техническую спецификацию внесены соответствующие изменения.

			ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
4	051240002807	Замечание к КД	1.Для определения в чью компетенцию входит рассмотрение данного проекта необходимо приложить пояснительную записку к проекту. 2.Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить нормативную стоимость ПИР. Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании. В расчете ПИР необходимо указать, в ценах какого периода произведен расчет. Если расчет произведен не в ценах 2019г., необходимо произвести перерасчет.	2019-08-16 09:18:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Пояснительная записка к проекту приложена к технической спецификации. Нормативная стоимость ПИР приложена к технической спецификации. По продолжительности проведения комплексной вневедомственной экспертизы в техническую спецификацию внесены соответствующие изменения. Финансирование данных работ , проводится в соответствии с бюджетом области.

			3.Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на				

			портале epsd.kz.».			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя управления Нусипбаев Канат Акылович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»