Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3296664

Конкурстың № 3578715-1

Конкурстың атауы "Ақшұқыр ауылының 1,2,5 орамдары және Кезбаев, Қазиев, Бекжанов, Абылхайыр көшелерін газбен қамту құрылысы" мемлекеттік сараптама жүргізуге, сараптама қортындысын шығару

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-08-28 17:08:22 дейін 2019-09-05 17:08:22

Ұйымдастырушының атауы "Түпқараған аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пп. 3) п. 35, 36 ,37 Параграфа 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, а также руководством пользователя портала epsd.kz, согласно п.	2019-09-04 15:56:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменения в техническую спецификацию

			2.5.3.7.4. «Заключения» - «Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных работ» на портале epsd.kz. Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ «Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера экспертному заключению». Не устранение данного замечания является нарушением ст. 22 ЗРК «О государственных закупках», и влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 207 КоАП РК.			
2	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными	2019-09-04 15:55:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменения в техническую спецификацию

			приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта.			
3	150640004112	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Укажите давление газа	2019-09-04 16:10:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Даление газа: высокое давление – 1,2МПа, среднее давление – 0,3МПа, низкое давление – 0,005МПа
4	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также п. 30, 31 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, продолжительность экспертных работ устанавливается в соответствии с уровнем ответственности объекта. На основании изложенного, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие со ст. 64-2 ЗРК «Об	2019-09-04 15:56:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменения в техническую спецификацию

			архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», т.е. «продолжительность экспертных работ 30 или 45 РАБОЧИХ дней (в зависимости от уровня ответственности объекта) после подтверждения комплектности на порте epsd.kz». Не устранение данного замечания является нарушением ст. 22 ЗРК «О государственных закупках», и влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 207 КоАП РК.			
5	051240002807	КҚ жобасына ескерту	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 "Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" . Для определения в чью компетенцию входит рассмотрение данного проекта необходимо	2019-09-05 15:06:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменения в техническую спецификацию

			приложить пояснительную записку к проекту. 2) В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также п. 30, 31 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, продолжительность экспертных работ устанавливается в соответствии с уровнем ответственности объекта. На основании изложенного, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», т.е. «продолжительность экспертных работ 30 или 45 РАБОЧИХ дней			

			(в зависимости от уровня ответственности объекта) после подтверждения комплектности на порте epsd.kz». 3) Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить нормативную стоимость ПИР. Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании. В расчете ПИР необходимо указать, в ценах какого периода произведен расчет. Если расчет произведен не в ценах 2019г., необходимо произвести перерасчет.			
6	150640004112	КҚ жобасына ескерту	Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также	2019-09-04 15:55:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменения в техническую спецификацию

			Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих				

			ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

руководитель Сағындық Думан Өнербекұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3296664

№ конкурса 3578715-1

Название конкурса Проведение гос.экспертизы с выдачей экспертного заключения по рабочему проекту на "Строительство газоснабжения 1,2,5 квартала и ул.Кезбаева, ул.Казиева, ул.Бекжанова и ул.Абылхайыра села Акшукур"

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-08-28 17:08:22 по 2019-09-05 17:08:22

Наименование организатора Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150640004112	Замечание к КД	В соответствии с пп. 3) п. 35, 36 ,37 Параграфа 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, а также руководством пользователя портала epsd.kz, согласно п. 2.5.3.7.4. «Заключения» - «Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет	2019-09-04 15:56:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменения в техническую спецификацию

			подписан акт выполненных работ» на портале epsd.kz. Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ «Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера экспертному заключению». Не устранение данного замечания является нарушением ст. 22 ЗРК «О государственных закупках», и влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 207 КоАП РК.			
2	150640004112	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень	2019-09-04 15:55:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменения в техническую спецификацию

			ответственности объекта.			
3	150640004112	Запрос о разъяснении КД	Укажите давление газа	2019-09-04 16:10:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Даление газа: высокое давление – 1,2МПа, среднее давление – 0,3МПа, низкое давление – 0,005МПа
4	150640004112	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также п. 30, 31 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, продолжительность экспертных работ устанавливается в соответствии с уровнем ответственности объекта. На основании изложенного, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», т.е.	2019-09-04 15:56:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменения в техническую спецификацию

			«продолжительность экспертных работ 30 или 45 РАБОЧИХ дней (в зависимости от уровня ответственности объекта) после подтверждения комплектности на порте epsd.kz». Не устранение данного замечания является нарушением ст. 22 ЗРК «О государственных закупках», и влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 207 КоАП РК.			
5	051240002807	Замечание к КД	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 "Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" . Для определения в чью компетенцию входит рассмотрение данного проекта необходимо приложить пояснительную записку к проекту. 2) В соответствии со ст. 64-2	2019-09-05 15:06:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменения в техническую спецификацию

			ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также п. 30, 31 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, продолжительность экспертных работ устанавливается в соответствии с уровнем ответственности объекта. На основании изложенного, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», т.е. «продолжительность экспертных работ 30 или 45 РАБОЧИХ дней (в зависимости от уровня ответственности объекта) после подтверждения				

			комплектности на порте epsd.kz». 3) Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить нормативную стоимость ПИР. Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании. В расчете ПИР необходимо указать, в ценах какого периода произведен расчет. Если расчет произведен не в ценах 2019г., необходимо произвести перерасчет.			
6	150640004112	Замечание к КД	Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной	2019-09-04 15:55:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменения в техническую спецификацию

			вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату			

			предоставления проекта в органы экспертизы». Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель Сағындық Думан Өнербекұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»