Договор субподряда № 28/03-143мга

28.03.14 г. **г. Петропавловск**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сана-Торг», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице директора Садыкова Рустема Маратовича, действующего на основании Устава и Договора № 51 от 28.03.2014 г. «О государственных закупках работ» с Государственным учреждением «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области» с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «МГА-Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Мовсесяна Мисака Албертовича, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. «Генеральный подрядчик» поручает, а «Субподрядчик» обязуется выполнить работы по текущему ремонту автодороги областного значения КТ-65 «Арыкбалык-Саумалколь-Петропавловск» (за исключением участка республиканской автодороги Р-28-Подъезд к мемориальному комплексу и участка республиканской автодороги Р-11 «Кокшетау-Рузаевка», участка областной автодороги «Антоновка-Покровка» и участка республиканской автодороги А-16 «Жезказган-Петропавловск») км 0-27 на общую сумму 8 332 500(восемь миллионов триста тридцать две тысячи пятьсот) тенге 00 тиын, с учётом НДС 12%.

В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» – Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области»;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - ТОО «САНА-ТОРГ», выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;

3) «Субподрядчик»- ТОО «МГА-Дорстрой»;

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - автомобильные дороги, определенные Заказчиком для среднего ремонта автомобильных дорог внутри поселкового значения;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ;

7) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с **Законом** Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Генподрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Генподрядчик и Субподрядчик используют для среднего ремонта Объекта;

10) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для среднего ремонта Объекта;
11) «Гарантийный период» означает срок, равный 24 месяцам, в течение которого Подрядчик должен гарантировать устойчивое функционирование объекта среднего ремонта после сдачи его в эксплуатацию;
12) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
13) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
14) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
15) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;
3) техническая спецификация;
4) обеспечение исполнения Договора;
5) сметная документация

Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
4. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках, в случаях, предусмотренных Законом. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.
5. Официальное общение между Генподрядчиком и Субподрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.
6. Генподрядчик передает Субподрядчику сметную документацию на средний ремо объекта.
7. Субподрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Генподрядчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
8. Если Генподрядчик просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.
9. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Генподрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
10. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.
11. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.
12. Генподрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком,

отведенным под средний ремонт Объекта. Если часть Участка под средний ремонт не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

13. Генподрядчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно--сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

14. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

15. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Генподрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии со сметной документацией, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

17. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие со сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Генподрядчика, Генподрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Генподрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генподрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Генподрядчику разницу из своих средств.

18. Субподрядчик в течение семи дней после подписания Договора представляет Генподрядчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

19. Генподрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Генподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

20. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

21. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работников и доверенных лиц.

22. Генподрядчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Субподрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

23. Генподрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

24. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в

течение периода времени, указанного Генподрядчиком.

25. Форма оплаты производится денежными средствами в тенге по безналичному расчету. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура и акт выполненных работ.

26. Виды и сроки выплат: апрель-октябрь 2014 года, в соответствии с актами выполненных работ в пределах 95% их стоимости (окончательная оплата 5% производится после подписания акта государственной приемочной комиссии). Прием - передача выполненных работ осуществляется на основании акта выполненных работ.

27. Промежуточные платежи за фактически выполненные работы будут выплачены согласно выставленным счетам-фактурам, актам выполненных работ. Срок выполнения работ: апрель-октябрь 2014 года.

28. Если Генподрядчик не выплачивает Субподрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Субподрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 %от суммы задержанных платежей за каждый день просрочки, Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

29. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Субподрядчику:

1) Генподрядчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Генподрядчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Генподрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

30. Денежная компенсация будет выплачена Субподрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного техническог обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Генподрядчик Субподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или сметной документации. Субподрядчик предоставляет гарантию Генподрядчик на эксплуатацию сроком на 24 месяца.

31. Генподрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

32. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Генподрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком;

4) Генподрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Генподрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по

каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
6) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.
33. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику.
34. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
35. В этих случаях Генподрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.
36. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Генподрядчик в установленном порядке.
37. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также выполненные работы считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.
38. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Генподрядчику или Субподрядчику, срывает выполнение Договора, Генподрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Генподрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.
39. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Генподрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком, в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика.
40. Генподрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.
41. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

42. Субподрядчик предоставляет Генподрядчик график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Генподрядчиком. В случае, если Субподрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Генподрядчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Субподрядчика (но не обязан делать это) за счет Субподрядчика. В этом случае Генподрядчик обязан уведомить Субподрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Генподрядчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Субподрядчик.

43. Материалы и оборудование, поставляемые Генподрядчиком, принимаются и проверяются совместно Генподрядчиком и Субподрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Субподрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Субподрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Субподрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Субподрядчиком своих работ, должны быть возвращены Генподрядчику.

44. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Генподрядчика, Субподрядчик должен заблаговременно уведомить Генподрядчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Субподрядчика.

45. Субподрядчик содержит территории Участка в чистоте. Субподрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

46. В случае, если Субподрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Генподрядчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Субподрядчика.

56. Субподрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Генподрядчику об окончании работ. Генподрядчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

57. Рабочая комиссия проводится с участием Субподрядчика.

58. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

59. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

60. За исключением форс-мажорных условий, если Субподрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Генподрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

61. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

61-1. Субподрядчик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке 96,9 %.

62. Генподрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

63. Из суммы, выполненных Субподрядчиком работ за апрель-октябрь 2014 года Генподрядчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Субподрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

64. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Генподрядчиком Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.
65. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Генподрядчиком и Субподрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
66. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2014 года.

67. Адреса и реквизиты Сторон:

«Генподрядчик»

ТОО «Сана-Торг»
Республика Казахстан,
СКО, г. Петропавловск,
ул. Универсальная, 11,
тел. 87152391312
РНН 480100240741
БИН 081240016971
ФАО «Альянс Банк»
в г. Петропавловске
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ219650000060794767
АО «БанкЦентрКредит»
в г. Петропавловске
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ088560000005322433

Садыков Р. М.

«Субподрядчик»

ТОО «МГА-Дорстрой»
Республика Казахстан
СКО, р-н им. Г. Мусрепова
с. Новоишимское, ул. Гаражная, 20
БИН 100240015095
АО «БТА Банк» г. Петропавловск
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ 19319S010003126944

Мовсесян М. А.

Генподрядчик: ТОО "Сана-Торг"
Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ

выполненных работ за апрель 2014 года

по текущему ремонту автодороги областного значения КТ-65 "Арыкбалык-Саумалколь-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги Р-28-Подъезд к мемориальному комплексу и участка республиканской автодороги Р-11 "Кокшетау-Рузаевка", участка

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	механизмов	рабочих	механизмов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п мех-лов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п мех-лов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
		текущий ремонт по маршрутному способу			-													
1		Шебень фр.40-70 мм	м3	237,59	2460				584471									
		Итого:							*584471*	*0*	*0*	*0*		*0*			*0*	*0*
		Накладные расходы :							*0*									
		- заработная плата	*15%*							*0*								
		- нормативная трудоемкость	*0,05%*															*0*
		Итого с накладными расходами:							*584471*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	*6%*						*35059*									
		Итого с ННЗ							*619530*	*0*	*0*	*0*						
		Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*						*6195*	*6195*								
		Затраты на оплату дополнусков	*0,4%*						*2478*	*2478*								
		Итого в базе 2001 года.							*628203*	*8673*	*0*	*0*						
		Итого цепих 2014г.И мрп=1852/775	*2,389677*						*1501203*	*20726*	*0*	*0*						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*						*30024*									
		Итого							*1531227*									
	Расчет	*Услуги автотранспорта*																
		Налог на добавленную стоимость	*12%*						*183747*									
		Итого							***1 714 974***									

Расчет составил: _____ *Алёнкина Н.В.*

Расчет проверил: _____ *Плотников А.В.*

Генподрядчик: ТОО "Сана-Торг": _____ **Садыков Р.М.**

Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мирсеев М.А.**

Счет-фактура № 12 от 25 апреля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №28/03-143 КТ-65

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Универсальная, дом № 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031140004658, Сана-Торг ТОО,150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Универсальная, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Сана-Торг ТОО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031140004658, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Универсальная, дом № 11

ИИК получателя: KZ919650000071708917, в банке АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт а/дороги КТ-65 "Арыкбалык-Саумалколь-Петропавловск" км.0-27	тенге	1	1 531 226,79	1 531 226,79	12%	183 747,21	1 714 974,00	0	
Всего по счету:					**1 531 226,79**		**183 747,21**	**1 714 974,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

"МГА-Дорстрой"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО "Сана-Торг"
Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ

выполненных работ за июнь 2014 года

по текущему ремонту автодороги областного значения КТ-65 "Арыкбалык-Саумалколь-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги Р-28-Подъезд к мемориальному комплексу и участка республиканской автодороги Р-11 "Кокшетау-Рузаевка", участка областной автодороги "Антоновка-Покровка" и участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск")", км 0-27

Договор субподряда №28/03-143

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	механизмов	рабочих	автомобилей
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п машин		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п машин			на один. год	на один. год	всего	всего
		текущий ремонт по маршрутному способу																
1	27-82-1	Устройство дорожных корыт глубиной до 25 см и перемещении грунта до 100 м	м2	1564,00	19,95	1,03	15,58	5,5	31202	1611	24367	8602	133,0	13583	0,009	0,02686	14	42,01
2	27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания толщиной 15 см из естественного щебня (дресвы)	м3	234,60	95,13	21,38	73,75	11,67	22317	5016	17302	2738	133,0	10313	0,144	0,041	34	9,619
3		Естественный щебень	м3	286,21	1990				569558									
4	27-22-1	Устройство однослойного основания из фракционного щебня толщиной 15 см М-1000	м2	1564,00	37,89	5	32,89	13,03	59260	7820	51440	20379	133,0	37505	0,033	0,0404	52	63
5		Щебень фр.40-70 мм	м3	58,01	2460				142705									
6		Щебень фр. 10-20 мм	м3	23,5	2850				66975									
7	27-66-2	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	тн	0,142	472,75	45	427,75	117,15	67	6	61	17	133	31	0,290	0,44	0	0
8	27-72-1	Розлив жидкого битума перед устр-м покрытия(битум жидкий 1,03 т на 1т)	тн	0,138	339,59		339,59	140,94	47		47	19	133	25	0,58	0,58	0	0
9		Жидкий битум	тн	0,142	38600				5481									
10	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	276,20	24,52	5,94	15,35	5,06	6772	1641	4240	1398	133	4042	0,030	0,0200	8	6
11	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см к=4	м2	1104,8	0,02	0,01			22	11	0	0	133	15			0	0
12	3010-7	А/бетонная смесь	тн	40,05	5870				235094									0
		Итого:							*1139500*	*16105*	*97457*	*33153*		*65514*			*108*	*121*
		Накладные расходы :							*65514*									
		- заработная плата	*15%*							*9827*								
		- нормативная трудоемкость	*0,05%*															*33*
		Итого с накладными расходами:							*1205014*	*25932*	*97457*	*33153*	*0*	*65514*				*154*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	*6%*						*72301*									
		Итого с НИЗ							*1277315*	*25932*	*97457*	*33153*						
		Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*						*12773*	*12773*								
		Затраты на оплату допотпусков	*0,4%*						*5109*	*5109*								
		Итого в базе 2001 года.							*1295197*	*43814*	*97457*	*33153*						
		Итого ценах 2014г.И мрп=1852/775	*2,389677*						*3095103*	*104701*	*232891*	*79225*						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*						*61902*									
		Итого							*3157005*									
	Расчет	*Услуги автотранспорта*																
		Налог на добавленную стоимость	*12%*						*378841*									
		Итого							*3 535 846*									

Расчет составил: _____ *Алёнкина Н.В.* *Расчет проверил:* _____ *Плотников А.В.*

Генподрядчик: ТОО "Сана-Торг": _____ **Садыков Р.М.**

Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

Счет-фактура № 32 от 26 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №28/03-143 КТ-65

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Универсальная, дом № 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031140004658, Сана-Торг ТОО,150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Универсальная, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Сана-Торг ТОО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031140004658, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Универсальная, дом № 11

ИИК получателя: KZ919650000071708917, в банке АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Текущий ремонт а/дороги КТ-65 "Арыкбалык-Саумалколь-Петропавловск" км.0-27	тенге	1	3 157 005,36	3 157 005,36	12%	378 840,64	3 535 846,00	0	
Итого по счету:					**3 157 005,36**		**378 840,64**	**3 535 846,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО "Сана-Торг"
Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ

выполненных работ за июль 2014 года

по текущему ремонту автодороги областного значения КТ-65 "Арыкбалык-Саумалколь-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги Р-28-Подъезд к мемориальному комплексу и участка республиканской автодороги Р-11 "Кокшетау-Рузаевка", участка областной автодороги "Антоновка-Покровка" и участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск")", км 0-27

Договор субподряда №28/03-143

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п машин		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п машин			на один. изм.	на один. изм.	всего	всего
		текущий ремонт по маршрутному способу			-													
1	27-66-2	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	тн	0,660	472,75	45	427,75	117,15	312	30	282	77	133	142	0,290	0,44	0	0
2	27-72-1	Розлив жидкого битума перед устр-м покрытия(битум жидкий 1,03 т на 1т)	тн	0,640	339,59		339,59	140,94	217		217	90	133	120	0,58	0,58	0	0
3		Жидкий битум	тн	0,658	38600				25399									
4	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	1143,413	24,52	5,94	15,35	5,06	28036	6792	17551	5786	133	16729	0,030	0,0200	34	23
5	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см к=4	м2	4573,7	0,02	0,01			91	46	0	0	133	61			0	0
6	3010-7	А/бетонная смесь	тн	165,79	5870				973187									0
7		Доставка битума на 260 км	м/ч	4,8	1171,00		1171,00	486,00	5621	0	5621	2333	12	280		1,0000		5
		Итого:							*1032863*	*6868*	*23671*	*8286*		*17332*			*34*	*28*
		Накладные расходы :							*17332*									
		- заработная плата	*15%*							*2600*								
		- нормативная трудоемкость	*0,05%*															*9*
		Итого с накладными расходами:							*1050195*	*9468*	*23671*	*8286*	*0*	*17332*				*37*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	*6%*						*63012*									
		Итого с ННЗ							*1113207*	*9468*	*23671*	*8286*						
		Затраты на единовременное вознагрождение за выслугу	*1%*						*11132*	*11132*								
		Затраты на оплату допотпусков	*0,4%*						*4453*	*4453*								
		Итого в базе 2001 года.							*1128834*	*25053*	*23671*	*8286*						
		Итого ценах 2014г.И мрп=1852/775	*2,3897*						*2697549*	*59869*	*56566*	*19801*						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*						*53951*									
		Итого							*2751500*									
	Расчет	*Услуги автотранспорта*																
		Налог на добавленную стоимость	*12%*						*330180*									
		Итого							***3 081 680***									

Расчет составил: _____ *Алёнкина Н.В.* *Расчет проверил:* _____ *Плотников А.В.*

Генподрядчик: ТОО "Сана-Торг": _____ **Садыков Р.М.**

Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

Счет-фактура № 45 от 28 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №28/03-143 КТ-65

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Универсальная, дом № 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031140004658, Сана-Торг ТОО,150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Универсальная, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Сана-Торг ТОО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031140004658, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Универсальная, дом № 11

ИИК получателя: KZ919650000071708917, в банке АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт а/дороги КТ-65 "Арыкбалык-Саумалколь-Петропавловск" км.0-27	тенге	1	2 751 500,00	2 751 500,00	12%	330 180,00	3 081 680,00		
Всего по счету:					**2 751 500,00**		**330 180,00**	**3 081 680,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.