Договор

г. Петропавловск № 112 «26» августа 2014 г.

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель управления ***Исманов Бейбут Каиркешевич***, действующий на основании Положения, с одной стороны и ТОО «МГА-Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает директор ***Мовсесян Мисак Албертович***, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и решения об утверждении итогов электронных государственных закупок способом из одного источника посредством электронных государственных закупок от 25 августа 2014 года № 724175, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) заказчик – Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области»;

2) генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – ТОО «МГА-Дорстрой», выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) субподрядчик (соисполнитель) – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

7) договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и субподрядчиками;

8) материалы – все расходные материалы, которые подрядчик и субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

9) оборудование – все машины и механизмы подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта;

10) срок продолжительности строительства – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

11) дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

12) изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

13) дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

14) период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

17) «Форс-мажор» - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс – мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.;

18) ГУ «Солтүстікжоллаборатория» - государственное учреждение, осуществляющее экспертизу качества работ и материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог;

19) строительная площадка – означает земли постоянного отвода под дорогу и сооружения на ней и земли временного отвода под грунтовые резервы, карьеры каменных, гравийно-песчаных и песчаных материалов, площадки для складирования материалов, размещения полевых станов, офисов, объездных и подъездных автомобильных дорог, железнодорожных тупиков и других временных сооружений, необходимых для выполнения постоянных работ.

2. Предмет Договора

2. 1 Организатор государственных закупок ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО» объявил государственные закупки работ согласно приложению 1 к Договору (далее – работы) для Заказчика и принял конкурсную заявку подрядчика на выполнение этих работ.

2.2 Работы выполняются по текущему ремонту автодороги КСТ-62 “Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль-Новоишимское-Петропавловск” км 17-209 (за исключением участка республиканской автодороги А-16 “Жезказган-Петропавловск” и участка республиканской автодороги М-36 “Екатеринбург-Алматы”) км 117-209, местонахождение объекта - Северо-Казахстанская область, район им. Г. Мусрепова.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют, данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) перечень закупаемых работ (приложение 1);
3) техническая спецификация;
4) обеспечение исполнения Договора.

3. Стоимость и условия оплаты Договора

3.1 Общая сумма Договора составляет ***сумму*** 105 000 000 (сто пять миллионов тенге 00 тиын) и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной ***программе 268.003.000, «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» на сумму*** 105 000 000 (сто пять миллионов тенге 00 тиын), в том числе НДС 11 250 000 (Одиннадцать миллионов двести пятьдесят тысяч тенге 00 тиын)

3.3 Заказчик по мере выделения бюджетных средств и после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению 1. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за оказанный Подрядчиком объем работ ежемесячно (Форма оплаты: производится денежными средствами в тенге по безналичному расчету. Виды и сроки выплат: ежемесячные в пределах 100 % их стоимости в соответствии с актами фактически выполненных работ, согласно выставленных счетов-фактур актов выполненных работ. Прием передача оказанных работ осуществляется на основании актов выполненных работ и подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

Форма акта приема-передачи работ предварительно согласовывается подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;
2) акт выполненных работ;
3) счет на оплату, предоставленный Подрядчиком Заказчику.

4. Обязательства Сторон

10. Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в случае если обеспечение исполнения договора не было внесено Подрядчиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 % от суммы Договора, указанной в пункте 2.1. Договора, что составляет 3 150 000 (три миллиона сто пятьдесят тысяч тенге 00 тиын) в виде:

гарантийного денежного взноса на банковский счет: *Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области, ИИК KZ67 0705 0226 8325 1001 Государственное учреждение Департамента Казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, БИК KKMFKZ2A, БИН 010740001669, код назначения 171, код учреждения 12,* либо:

банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок;[1]

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию, подтверждающую фактическое выполнение работ (журналы производства работ);

10)Подрядчик обеспечивает безопасное и бесперебойное движение транспортных средств по дорогам и недопущение дорожно-транспортных происшествий по прямым дорожным условиям на обслуживаемых участках дороги.

11) Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный ДТП, возникшим прямым дорожным условиям, с возмещением ущерба пользователям автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством РК.

11. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

[1]Данный подпункт пункта 4.1 отображается для всех способов закупок, кроме способа запросом ценовых предложений

5.1. Прием и передача оказанных работ осуществляется на основании актов выполненных работ. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком ежемесячно осуществляют оценку качества содержания автодорог и приемку выполненных работ. Подрядчик обязан обеспечить Заказчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ и для оперативного контроля с последующим возмещением Заказчиком фактических затрат (по акту выполненных работ).

6. Гарантия

6.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям.

6.2 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2 За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае

неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5 Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.6 Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

7.8 Подрядчик в течение 7 дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости.

7.9 Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Генеральный подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Кроме того, согласно ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Заказчик подтверждает остановку работ в связи с проливными дождями, последствия которых могут существенно повлиять на сроки и качество работ:

- более 5-ти дней после предоставления Генеральным подрядчиком подтверждающих документов с уполномоченного органа по Метрологии или местных исполнительных органов с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ;

- менее 5-ти дней необходимо комиссионно с представителями Заказчика, ГУ «Солтүстікжоллаборатория» и Генерального подрядчика с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ и составлением акта.

7.10 Генеральный подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям.

Генеральный подрядчик гарантирует, что работа будет выполнена без дефектов. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Генеральным подрядчиком, не входит возмещение ущерба или исправление Дефекта возникшего по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Генеральным подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

8. Срок действия и условия расторжения Договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2014 г.

8.2 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, договорной документации.

8.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8 6 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

8.7 Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.8 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.9 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

9.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору,

любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения

сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области»** БИН 010740001669 Северо-Казахстанская область г. Петропавловск ул. Интернациональная, 61 телефон 33-86-95 РЕКВИЗИТЫ: Государственное учреждение Департамент Казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070102KSN4801000 КБЕ 12 **Руководитель** **Исманов Б. К.** _____ (подпись) «__»_____г. МП.	**Подрядчик:** **ТОО «МГА-Дорстрой»** БИН 100240015095 СКО, р-н им.Г.Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Гаражная, 20 телефон: 8 (715-35) 23-1-45 РЕКВИЗИТЫ: АО «БТА-Банк» БИК ABKZKZKX ИИК KZ19319S010003126944 КБЕ 17 **Директор** **Мовсесян М.А.** _____ (подпись) «__»_____г. МП.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства _____

Счет-фактура № 62 от 25 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №112 от 26.08.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010740001669, ГУ Управление пассажирского транспорта и автодорог,150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление пассажирского транспорта и автодорог

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010740001669, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ92070102KSN4801000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт а/дороги КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км.117-209	тенге	1	34 193 819,64	34 193 819,64	12%	4 103 258,36	38 297 078,00		
Всего по счету:					**34 193 819,64**		**4 103 258,36**	**38 297 078,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 69 от 17 октября 2014 г.

Дата оборота по реализации: 17.10.2014

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №112 от 26.08.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010740001669, ИНН/КПП: , Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 010740001669, ИНН/КПП: , 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ92070102KSN4801000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт а/дороги КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль-Новоишимское-Петропавловск" (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск" и участка республиканской дороги М-36 "Екатеринбург-Алматы"км.117-209	тенге	1	59 556 180,36	59 556 180,36	12%	7 146 741,64	66 702 922,00		
Всего по счету:					**59 556 180,36**		**7 146 741,64**	**66 702 922,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог)"

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ

выполненных работ за сентябрь 2014 года

по текущему ремонту автодороги КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль-Новоишимское-Петропавловск километр 17-209 (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск" и участка республиканской автодороги М-36 "Екатеринбург-Алматы") км.117-209 (р-н им.Г.Мусрепова)

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
		текущий ремонт по маршрутному способу																
1	Е0127-101-5 К=1,2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия ресайклированием Н=10см	м2	20875	143,37	3,61	139,76	8,08	2992849	75359	2917490	168670	133	324559	0,020	0,03	436	662
2	Е0127-104-10 К=1,2	На каждый 1см изменения толщины фрезеруемого слоя (до 18см)	м2	20875	50,98	1,54	49,44	2,98	1064208	32148	1032060	62208	133	125493	0,001	0,001	23	30
3	Е0127-50-2 К=1,2	Устройство оснований и покрытий толщиной 8см с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30% с добавлением нового материала Н=15см, укрепленной цементом, смешение с применением ресайклинга	м2	20875	34,24	8,45	25,79	7,82	714760	176394	538366	163243	133	451717	0,04	0,03	761	599
4	Е0127-51-2 К=1,2	добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя до 18см	м2	20875	13,68		13,68	4,08	285570		285570	85170	133	113276		0,002		31
5	ксм	Стоимость щебня 5-10	м3	941	2079,26				1956584									
6	ксм	Стоимость щебня 10-20	м3	244	1698,8				414507									
7	ксм	Стоимость щебня 20-40	м3	2128	1388,72				2955196									
8	ксм	Стоимость цемента	т	155	10599,84				1642975									
9	ксм	Стоимость воды	м3	109	91,05				9924									
		Итого:							12036573	283901	4773486	479291		1015045			1220	1322
		Накладные расходы :							1015045									
		- заработная плата	15%							152257								508
		- нормативная трудоемкость	0,05%															1830
		Итого с накладными расходами:							13051618	436158	4773486	479291	0	1015045				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						783097									
		Итого с ННЗ							13834715	436158	4773486	479291						
		Затраты на единовременное вознагрождение за выслугу лет	1%						138347	138347								
		Затраты на оплату допоптусков	0,4%						55339	55339								
		Итого в базе 2001 года.							14028401	629844	4773486	479291						
		Итого ценах 2014г.И мрп=1852/775	2,38967742						33523353	1505124	11407092	1145351						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%						670467									
		Итого							34193820									
		Налог на добавленную стоимость	12%						4103258									
		Итого							38 297 078									

Расчет составил: _____ Алёнкина Н.В.

Расчет проверил: _____

Работы принял: _____ Ауелов Т.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ Ахметов С.Д.

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ Мовсесян М.А.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"
Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ

выполненных работ за октябрь 2014 года

по текущему ремонту автодороги КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль-Новоишимское-Петропавловск километр 17-209 (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск" и участка республиканской автодорги М-36 "Екатеринбург-Алматы") км.117-209 (р-н им.Г.Мусрепова)

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
		текущий ремонт по маршрутному способу																
1	Е0127-101-5 К=1,2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия ресайклированием Н=10см	м2	5664	143,37	3,61	139,76	8,08	811980	20498	791535	45655	133	87984	0,020	0,03	554	179
2	Е0127-104-10 К=1,2	На каждый 1см изменения толщины фрезеруемого слоя (до 18см)	м2	5664	50,98	1,54	49,44	2,98	288726	8721	280005	16877	133	34046	0,001	0,001	6	8
3	Е0127-50-2 К=1,2	Устройство оснований и покрытий толщиной 8см с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30% с добавлением нового материала Н=15см, укрепленной цементом, смешение с применением ресайклинга	м2	5664	34,24	8,45	25,79	7,82	193919	47857	146063	44288	133	122553	0,04	0,03	207	162
4	Е0127-51-2 К=1,2	добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя до 18см	м2	5664	13,68		13,68	4,08	77477		77477	23107	133	30733		0,002		9
5	ксм	Стоимость щебня 5-10	м3	256	2079,26				533263									
6	ксм	Стоимость щебня 10-20	м3	66	1698,8				112112									
7	ксм	Стоимость щебня 20-40	м3	578	1388,72				802384									
8	ксм	Стоимость цемента	т	42	10599,84				450462									
9	ксм	Стоимость воды	м3	29	91,05				2671									
10	Е0127-72-1 к=1,2	Розлив битума жидкого перед устройством покрытия	т	19,45	243,1	41,58	201,52	66,44	4728	809	3919	1292	133	2794	0,229	0,229	4	4
11	ксм	Стоимость битума жидкого	т	20,02	38658,00				773842									
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см	м2	26539	24,54	5,96	15,35	5,06	651256	158170	407366	134285	133	388965	0,03	0,02	237	124
13	ксм	Стоимость горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси	т	3207,37	5382				17262007									
14	0-10-2 Тех. Ч.П.1.5	Досполнительный транспорт битума	т	46,041	1405			583,00	64696		64696	26851	133	35712	0,0000	1,0000		12
		Итого:							22029523	236055	1771061	292355		702787			1008	498
		Накладные расходы :							702787									
		- заработная плата	**15%**							105418								
		- нормативная трудоемкость	**0,05%**															
		Итого с накладными расходами:							22732310	341473	1771061	292355	0	702787				351
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**6%**						1363939									849
		Итого с ННЗ							24096249	341473	1771061	292355						
		Затраты на единовременное вознагреждение за выслугу лет	**1%**						240962	240962								
		Затраты на оплату допоптусков	**0,4%**						96385	96385								
		Итого в базе 2001 года.							24433596	678820	1771061	292355						
		Итого ценах 2014г.И мрп=1852/775	**2,3896774**						58388412	1622161	4232264	698634						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**						1167768									
		Итого							59556180									

	Налог на добавленную стоимость	12%						7146742											
	Итого							66 702 922											

Расчет составил: _____ *Алёнкина Н.В.*

Расчет проверил: _____

Работы принял: _____ *Ауелов Т.Ж.*

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Ахметов С.Д.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**