Договор № 61

г. Петропавловск «20» мая 2013 г.

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице руководителя управления ***Исманова Бейбута Каиркешевича***, действующего на основании Положения с одной стороны и ТОО «МГА-Дорстрой» именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора ***Мовсесяна Мисака Албертовича,*** действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогах государственных закупок работ способом конкурса по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения на 2013 год, прошедшего в 2013 году в г. Петропавловске по ул. Интернациональная 61, кабинет заместителя начальника, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области» объявил государственные закупки работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог областного значения на 2013 год для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту автодороги КТ-64 «Саумалколь – Новоишимское – Червонное – Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги А-16 «Жезказган-Петропавловск»)» км 0-104 ***по программе 268.003.000. «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»*** на общую сумму **71 647 000** (Семьдесят один миллион шестьсот сорок семь тысяч) тенге, в том числе ***по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ»*** на сумму **63 970 536** (Шестьдесят три миллиона девятьсот семьдесят тысяч пятьсот тридцать шесть) тенге и по специфике ***168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»*** на сумму **7 676 464** (Семь миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) тенге (далее - цена Договора).

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области»;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) – ТОО «МГА-Дорстрой», выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;

3) «Объект» – автомобильные дороги областного значения, определенные Заказчиком для текущего ремонта;

4) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ;

5) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

6) «Договор» – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан для текущего ремонта и содержания автомобильных дорог. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

7) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся на участке для текущего ремонта и содержания Объекта;

8) «Срок продолжительности текущего ремонта» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы;

9) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация.

4) обеспечение исполнения договора.

4. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

4-1. Договор о государственных закупках с отечественными поставщиками работ должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за осуществление работ, при этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

5. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается Договор на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

6. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

7. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов содержания Объекта, имеет силу только в письменном виде.

8.При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

10. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

11. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

12. Заказчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

13. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

14. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

15. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

17. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на

применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях,
на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги.

18. Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию, подтверждающую фактическое выполнение работ (журналы производства работ).

19. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

20. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

21. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников на основании договора с Подрядчиком.

22.Форма оплаты: *производится денежными средствами в тенге по безналичному расчету. Необходимые документы, предшествующие оплате: акт выполненных работ.*

23. Виды и сроки выплат: *ежемесячно в пределах 100% их стоимости в соответствии с актами фактически выполненных работ, согласно выставленных счетов-фактур, актов выполненных работ.* Прием передача оказанных работ осуществляется на основании актов выполненных работ.

24. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

25. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1)Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2)Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3)Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4)Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5)либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6)Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в документации;

7) Подрядчик может расторгнуть Договор, если Заказчик задерживает выплаты на тридцать дней.

26. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

27. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

28. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление.

В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

29. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

30. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

31. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также выполненные дорожно-строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

32. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

33. Если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % за каждый день просрочки.

34. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

35. Срок выполнения работ – май-сентябрь 2013 года.

35-1. Подрядчик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке 81,4%.

36. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

37. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком ежемесячно осуществляет оценку качества содержания автодорог и приемку выполненных работ. Подрядчик обязан обеспечить Заказчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ и для оперативного контроля с последующим возмещением Заказчиком фактических затрат (по акту выполненных работ).

38. Подрядчик обеспечивает безопасное и бесперебойное движение транспортных средств по дорогам и недопущение дорожно-транспортных происшествий по прямым дорожным условиям на обслуживаемых участках дороги.

39. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный ДТП, возникшим по прямым дорожным условиям, с возмещением ущерба пользователям автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

40. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 % от общей суммы Договора. Генеральный подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: *Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области, ИИК KZ67 0705 0226 8325 1001 Государственное учреждение Департамента Казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства*

финансов Республики Казахстан, БИК KKMFKZ2A, БИН 010740001669, код назначения 171, код учреждения 12 со сроком вложения равным сроку действия договора;

2) банковскую гарантию со сроком действия равным сроку действия договора.

41. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

42. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2013 г.

43. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области»	**ТОО «МГА-Дорстрой»**
БИН 010740001669 Северо-Казахстанская область г. Петропавловск ул. Интернациональная, 61 Телефон 33-86-95 РЕКВИЗИТЫ: Государственное учреждение Департамент Казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92 0701 02KS N480 1000 КБЕ 12	БИН 100240015095 Северо-Казахстанская область район им.Г.Мусрепова с.Новоишимское ул. Гаражная Телефон 21-6-95 РЕКВИЗИТЫ: АО «БТА БАНК» БИК ABKZKZKX ИИК KZ19 319S 0100 0312 6944 КБЕ 17
Руководитель управления **Исманов Б.К.** _____ (подпись) М.П.	**Директор** **Мовсесян М. А.** _____ (подпись) М.П.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства

Счет-фактура № 17 от 30 мая 2013 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №61 от 20.05.2013г. Текущий ремонт

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010740001669, ГУ Управление пассажирского транспорта и автодорог,150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление пассажирского транспорта и автодорог

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010740001669, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ92070102KSN4801000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и содержание а/дорог областного значения	тенге	1	9 419 842,86	9 419 842,86	12%	1 130 381,14	10 550 224,00	0	
Всего по счету:					**9 419 842,86**		**1 130 381,14**	**10 550 224,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ

выполненных работ за май 2013 года

по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог областного значения на 2013 г.

Договор №61 от 20.05.2013г.

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
Текущий ремонт автодороги КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск")" км 0-104																		
1	27-15-2	Исправление профиля щебеночных оснований без добавления нового материала	м2	2482,0	41,41	8,33	33,08	9,93	102780	20675	82105	24646	133	60277	0,056	0,03501	139	86,8948
2	27-22-1	Устройство однослойного основания из фракционного щебня толщиной 15 см М-1000	м2	2482,0	37,89	5	32,89	13,03	94043	12410	81633	32340	133	59518	0,033	0,0404	82	100
3	Бух.справка	Шебень фр.40-70 мм	м3	469	2460				1153740									
4	Бух.справка	Щебень фр. 10-20 мм	м3	37,23	2850				106106									
5	27-66-2	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	тн	1,28	472,75	45	427,75	117,15	605	58	548	150	133	277	0,290	0,44	0	1
6	27-72-1	Розлив жидкого битума перед устр-м покрытия (битум жидкий 1,03 т на 1т)	тн	1,24	339,59		339,59	140,94	421		421	175	133	233	0,58	0,58	1	1
7	Бух.справка	Жидкий битум	тн	1,3	38600				50180									
8	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	2482,0	24,52	5,94	15,35	5,06	60859	14743	38099	12559	133	36312	0,030	0,0200	74	50
9	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изиенении толщины покрытия на 0,5 см к=4	м2	9928,0	0,02	0,01			199	99	0	0	133	132			0	0
10	3010-7	А/бетонная смесь	тн	359,89	5870				2112554									0
11		Доставка битума на 250 км	м/ч	7	1171,00		1171,00	486,00	8197	0	8197	3402	12	408		1,0000		7
		Итого:							*3689684*	*47985*	*211003*	*73272*		*157157*			*296*	*246*

	Накладные расходы :							*157157*									
	- заработная плата	*15%*							*23574*								
	- нормативная трудоемкость	*0,05%*															*79*
	Итого с накладными расходами:							*3846841*	*71559*	*211003*	*73272*	*0*	*157157*				*325*
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	*6%*						*230810*									
	Итого с ННЗ							*4077651*	*71559*	*211003*	*73272*						
	Затраты на единовременное вознагрождение за выслугу лет	*1%*						*40777*	*40777*								
	Затраты на оплату допотпусков	*0,4%*						*16311*	*16311*								
	Итого в базе 2001 года.							*4134739*	*128647*	*211003*	*73272*						
	Итого ценах 2013г.И мрп=1731/775	*2,2335*						*9235140*	*287339*	*471285*	*163657*						
	Налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*						*184703*									
	Итого							*9419843*									
	Налог на добавленную стоимость	*12%*						*1130381*									
	Итого							***10 550 224***									

Расчет составил: Алёнкина Н.В.

Расчет проверил: Шеремей А.В.

Работу принял: Ауелов Т.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области": **Ахметов С.Д.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": **Мовсесян М.А.**

Счет-фактура № 20 от 10 июня 2013 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №61 от 20.05.2013г. Текущий ремонт

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010740001669, ГУ Управление пассажирского транспорта и автодорог,150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление пассажирского транспорта и автодорог

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010740001669, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ92070102KSN4801000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п.п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт а/дороги КТ-64	тенге	1	12 314 425,00	12 314 425,00	12%	1 477 731,00	13 792 156,00	0	
Всего по счету:					**12 314 425,00**		**1 477 731,00**	**13 792 156,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер: Алёнкина Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

"МГА-Дорстрой" МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автом ильных дорог СКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ

выполненных работ с 1 по 10 июня 2013 года

по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог областного значения на 2013 г.

Договор №61 от 20.05.2013г.

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
Текущий ремонт автодороги КТ-64"Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодорогиА-16 "Жезказган-Петропавловск")", км 0-104																		
1	27-15-2	Исправление профиля щебеночных оснований без добавления нового материала	м2	2922,0	41,41	8,33	33,08	9,93	121000	24340	96660	29015	133	70962	0,056	0,03501	164	102,299
2	27-22-1	Устройство однослойного основания из фракционного щебня толщиной 15 см М-1000	м2	2922,0	37,89	5	32,89	13,03	110715	14610	96105	38074	133	70070	0,033	0,0404	96	118
3	Бух.справка	Шебень фр.40-70 мм	м3	552	2460				1357920									
4	Бух.справка	Щебень фр. 10-20 мм	м3	43,83	2850				124916									
5	27-66-2	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	тн	1,50	472,75	45	427,75	117,15	709	68	642	176	133	325	0,290	0,44	0	1
6	27-72-1	Розлив жидкого битума перед устр-м покрытия (битум жидкий 1,03 т на 1т)	тн	1,46	339,59		339,59	140,94	496		496	206	133	274	0,58	0,58	1	1
7	Бух.справка	Жидкий битум	тн	1,5	38600				57900									
8	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	2922,0	24,52	5,94	15,35	5,06	71647	17357	44853	14785	133	42749	0,030	0,0200	88	58
9	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изиенении толщины покрытия на 0,5 см к=4	м2	11688,0	0,02	0,01			234	117	0	0	133	156			0	0
10	3010-7	А/бетонная смесь	тн	423,69	5870				2487060									0
11		Доставка битума на 250 км	м/ч	16	1171,00		1171,00	486,00	18736	0	18736	7776	12	933		1,0000		16
12	27-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40% толщиной 15 см	м2	3602,3	14,52		14,52	2,04	52305	0	52305	7349	133	9774		0,0068	0	24
13	Бух.справка	Щебеночная смесь	м3	216,1	1990				430039									
		Итого:							*4833677*	*56492*	*309797*	*97381*		*195243*			*349*	*320*
		Накладные расходы :							*195243*									
		- заработная плата	***15%***							*29286*								
		- нормативная трудоемкость	***0,05%***															*98*
		Итого с накладными расходами:							*5028920*	*85778*	*309797*	*97381*	*0*	*195243*				*418*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	***6%***						*301735*									
		Итого с ННЗ							*5330655*	*85778*	*309797*	*97381*						
		Затраты на единовременное вознагрождение за выслугу лет	***1%***						*53307*	*53307*								

	Затраты на оплату допоотпусков	*0,4%*						*21323*	*21*								
	Итого в базе 2001 года.							*5405285*	*16[illegible]*	*309797*	*97381*						
	Итого ценах 2013г.И мрп=1731/775	*2,2335*						*12072966*	*358279*	*691947*	*217505*						
	Налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*						*241459*									
	Итого							*12314425*									
	Налог на добавленную стоимость	*12%*						*1477731*									
	Итого							***13 792 156***									

Расчет составил: _____ Расчет проверил: _____

Работу принял: _____ Ауелов Т.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Ахметов С.Д.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

Счет-фактура № 25 от 19 июня 2013 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №61 от 20.05.2013г. Текущий ремонт

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010740001669, ГУ Управление пассажирского транспорта и автодорог,150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление пассажирского транспорта и автодорог

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010740001669, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ92070102KSN4801000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт а/дороги КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное"	тенге	1	18 378 824,11	18 378 824,11	12%	2 205 458,89	20 584 283,00	0	
Всего по счету:					**18 378 824,11**		**2 205 458,89**	**20 584 283,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ
выполненных работ за июнь 2013 года
по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог областного значения на 2013 г.

Договор №61 от 20.05.2013г.

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге) ВСЕГО	в том числе: Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	Стоимость выполненных работ (тенге) ВСЕГО	в том числе: Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов	Накладные расходы %	(тенге)	рабочих за един. изм.	машинистов за един. изм.	рабочих всего	машинистов всего
		Текущий ремонт автодороги КТ-64"Саумалколь-Новошимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодорогиА-16 "Жезказган-Петропавловск")", км 0-104																
1	27-15-2	Исправление профиля щебеночных оснований без добавления нового материала	м2	4574,0	41,41	8,33	33,08	9,93	189409	38101	151308	45420	133	111083	0,056	0,03501	256	160,1357
2	27-22-1	Устройство однослойного основания из фракционного щебня толщиной 15 см М-1000	м2	4574,0	37,89	5	32,89	13,03	173309	22870	150439	59599	133	109684	0,033	0,0404	151	185
3	Бух.справка	Щебень фр.40-70 мм	м3	864	2460				2125440									
4	Бух.справка	Щебень фр. 10-20 мм	м3	68,61	2850				195539									
5	27-66-2	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	тн	2,36	472,75	45	427,75	117,15	1116	106	1009	276	133	508	0,290	0,44	1	1
6	27-72-1	Розлив жидкого битума перед устр-м покрытия (битум жидкий 1,03 т на 1т)	тн	2,29	339,59		339,59	140,94	778		778	323	133	430	0,58	0,58	1	1
7	Бух.справка	Жидкий битум	тн	2,4	38600				92640									
8	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	4574,0	24,52	5,94	15,35	5,06	112154	27170	70211	23144	133	66918	0,030	0,0200	137	91
9	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см к=4	м2	18296,0	0,02	0,01			366	183	0	0	133	243			0	0
10	3010-7	А/бетонная смесь	тн	663,23	5870				3893160									0
11		Доставка битума на 250 км	м/ч	13,0	1171,00		1171,00	486,00	15223	0	15223	6318	12	758		1,0000		13
12	27-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40% толщиной 15 см	м2	3049,3	14,52		14,52	2,04	44276	0	44276	6221	133	8274		0,0068	0	21
13	Бух.справка	Щебеночная смесь	м3	183,0	1990				364170									
		Итого:							*7207580*	*88430*	*433244*	*141301*		*297898*			*546*	*472*
		Накладные расходы :							*297898*									
		- заработная плата	***15%***							*44685*								
		- нормативная трудоемкость	***0,05%***															*149*
		Итого с накладными расходами:							*7505478*	*133115*	*433244*	*141301*	*0*	*297898*				*621*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	***6%***						*450329*									
		Итого с ННЗ							*7955807*	*133115*	*433244*	*141301*						
		Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*						*79558*	*79558*								

	Затраты на оплату допоптусков	*0,4%*						*31823*	*318..*								
	Итого в базе 2001 года.							*8067188*	*244496*	*433244*	*141301*						
	Итого ценах 2013г.И мрп=1731/775	*2,2335*						*18018455*	*546094*	*967671*	*315603*						
	Налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*						*360369*									
	Итого							*18378824*									
	Налог на добавленную стоимость	*12%*						*2205459*									
	Итого							***20 584 283***									

Расчет составил:_____ Алёнкина Н.В.

Расчет проверил: _____ Шеремей А.В.

Работу принял:_____ Ауелов Т.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Ахметов С.Д.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

Счет-фактура № 34 от 11 июля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №61 от 20.05.2013г. Текущий ремонт

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010740001669, ГУ Управление пассажирского транспорта и автодорог,150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление пассажирского транспорта и автодорог

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010740001669, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ92070102KSN4801000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт а/дороги КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное"	тенге	1	12 053 546,43	12 053 546,43	12%	1 446 425,57	13 499 972,00	0	
Всего по счету:					**12 053 546,43**		**1 446 425,57**	**13 499 972,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

"МГА-Дорстрой"

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто. льных дорог СКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ

выполненных работ за период с 1 июля по 10 июля 2013 года

по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог областного значения на 2013 г.

Договор №61 от 20.05.2013г.

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
Текущий ремонт автодороги КТ-64"Саумалколь-Новопишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск")", км 0-104																		
1	27-15-2	Исправление профиля щебеночных оснований без добавления нового материала	м2	3000,0	41,41	8,33	33,08	9,93	124230	24990	99240	29790	133	72857	0,056	0,03501	168	105,03
2	27-22-1	Устройство однослойного основания из фракционного щебня толщиной 15 см М-1000	м2	3000,0	37,89	5	32,89	13,03	113670	15000	98670	39090	133	71940	0,033	0,0404	99	121
3	Бух.справка	Щебень фр. 40-70 мм	м3	567	2460				1394820									
4	Бух.справка	Щебень фр. 10-20 мм	м3	45,00	2850				128250									
5	27-66-2	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	тн	1,55	472,75	45	427,75	117,15	733	70	663	182	133	335	0,290	0,44	0	1
6	27-72-1	Розлив жидкого битума перед устр-м покрытия (битум жидкий 1,03 т на 1т)	тн	1,50	339,59		339,59	140,94	509		509	211	133	281	0,58	0,58	1	1
7	Бух.справка	Жидкий битум	тн	1,5	38600				57900									
8	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	3000,0	24,52	5,94	15,35	5,06	73560	17820	46050	15180	133	43890	0,030	0,0200	90	60
9	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см к=4	м2	12000,0	0,02	0,01			240	120	0	0	133	160			0	0
10	3010-7	А/бетонная смесь	тн	435,00	5870				2553450									0
11		Доставка битума на 250 км	м/ч	10,0	1171,00		1171,00	486,00	11710	0	11710	4860	12	583		1,0000		10
12	27-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40% толщиной 15 см	м2	2000,0	14,52		14,52	2,04	29040	0	29040	4080	133	5426		0,0068	0	14
13	Бух.справка	Щебеночная смесь	м3	120,0	1990				238800									
		Итого:							*4726912*	*58000*	*285882*	*93393*		*195472*			*358*	*312*
		Накладные расходы :							*195472*									
		- заработная плата	*15%*							*29321*								
		- нормативная трудоемкость	*0,05%*															*98*
		Итого с накладными расходами:							*4922384*	*87321*	*285882*	*93393*	*0*	*195472*				*410*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	*6%*						*295343*									
		Итого с ННЗ							*5217727*	*87321*	*285882*	*93393*						
		Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*						*52177*	*52177*								
		Затраты на оплату допотпусков	*0,4%*						*20871*	*20871*								
		Итого в базе 2001 года.							*5290775*	*160369*	*285882*	*93393*						
		Итого ценах 2013г.И мри=1731/775	*2,2335*						*11817202*	*358192*	*638531*	*208598*						

	Налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*					*236344*									
	Итого						*12053546*									
	Налог на добавленную стоимость	*12%*					*1446426*									
	Итого						***13 499 972***									

Расчет составил: _____ Алёнкина Н.В.

Расчет проверил: _____ Шеремей А.В.

Работу принял: _____ Ауелов Т.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Ахметов С.Д.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

Счет-фактура № 41 от 9 августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №61 от 20.05.2013г. Текущий ремонт

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010740001669, ГУ Управление пассажирского транспорта и автодорог,150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление пассажирского транспорта и автодорог

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010740001669, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ92070102KSN4801000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт а/дороги КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное"	тенге	1	11 803 897,32	11 803 897,32	12%	1 416 467,68	13 220 365,00	0	
Всего по счету:					**11 803 897,32**		**1 416 467,68**	**13 220 365,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автом льных дорог СКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ

выполненных работ за период с 1 августа по 8 августа 2013 года

по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог областного значения на 2013 г.

Договор №61 от 20.05.2013г.

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
Текущий ремонт автодороги КТ-64"Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск")", км 0-104																		
1	27-15-2	Исправление профиля щебеночных оснований без добавления нового материала	м2	2942,5	41,41	8,33	33,08	9,93	121849	24511	97338	29219	133	71461	0,056	0,03501	165	103,017
2	27-22-1	Устройство однослойного основания из фракционного щебня толщиной 15 см М-1000	м2	2942,5	37,89	5	32,89	13,03	111491	14713	96779	38341	133	70562	0,033	0,0404	97	119
3	Бух.справка	Щебень фр. 40-70 мм	м3	557	2460				1370220									
4	Бух.справка	Щебень фр. 10-20 мм	м3	44,14	2850				125799									
5	27-66-2	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	тн	1,51	472,75	45	427,75	117,15	714	68	646	177	133	326	0,290	0,44	0	1
6	27-72-1	Розлив жидкого битума перед устр-м покрытия (битум жидкий 1,03 т на 1т)	тн	1,47	339,59		339,59	140,94	499		499	207	133	275	0,58	0,58	1	1
7	Бух.справка	Жидкий битум	тн	1,5	38600				57900									
8	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	2942,5	24,52	5,94	15,35	5,06	72150	17478	45167	14889	133	43048	0,030	0,0200	88	59
9	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изиенении толщины покрытия на 0,5 см к=4	м2	11770,0	0,02	0,01			235	118	0	0	133	157			0	0
10	3010-7	А/бетонная смесь	тн	426,66	5870				2504494									0
11		Доставка битума на 250 км	м/ч	1,0	1171,00		1171,00	486,00	1171	0	1171	486	12	58		1,0000		1
12	27-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40% толщиной 15 см	м2	1962,1	14,52		14,52	2,04	28490	0	28490	4003	133	5324		0,0068	0	13
13	Бух.справка	Щебеночная смесь	м3	117,7	1990				234223									
		Итого:							*4629221*	*56888*	*270090*	*87322*		*191211*			*351*	*297*
		Накладные расходы :							*191211*									
		- заработная плата	***15%***							*28682*								
		- нормативная трудоемкость	***0,05%***															*96*
		Итого с накладными расходами:							*4820432*	*85570*	*270090*	*87322*	*0*	*191211*				*393*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	***6%***						*289226*									
		Итого с ННЗ							*5109658*	*85570*	*270090*	*87322*						
		Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	***1%***						*51097*	*51097*								
		Затраты на оплату доп.отпусков	***0,4%***						*20439*	*20439*								
		Итого в базе 2001 года.							*5181194*	*157106*	*270090*	*87322*						
		Итого ценах 2013г.И мрп=1731/775	***2,2335***						*11572448*	*350904*	*603259*	*195038*						

	Налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*					*231449*										
	Итого						*11803897*										
	Налог на добавленную стоимость	*12%*					*1416468*										
	Итого						***13 220 365***										

Расчет составил:_____ Алёнкина Н.В.

Расчет проверил: _____ Шеремей А.В.

Работу принял:_____ Ауелов Т.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Ахметов С.Д.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**