Конкурстық құжаттамаға
5-қосымша

Біліктілігі туралы мәліметтер

(құрылыс саласындағы (құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобалау бойынша жұмыстар)
жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің "Республикалық ветеринариялық зертхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны**
Ұйымдастырушының атауы:**Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің "Республикалық ветеринариялық зертхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Павлодар облыстық филиалы**

Конкурстың №: **3579784-1**
Конкурстың атауы : **Ақтоғай аудандық ветеринарлық зертханасының жылу жүйесін қайта құру және зертхана ғимаратын күрделі жөндеу**

Лоттың №: **24281940-ОК1**
Лоттың атауы: **Күрделі-қалпына келтіріп жөндеу (КҚКЖ) бойынша жұмыстар**

Әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН/СЖН/СЕН-і және атауы **090540001626 "АЙСАНА-ПВ" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар туралы мәлімет болмаған жағдайда, рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсат (хабарлама) атауы	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (лицензияның) электрондық көшірмесі
1	Государственная лицензия	строительно-монтажные работы	2 категория	14014015, 2014-09-22	лицензия 2кат (1).pdf

2. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегі жоқтығы туралы, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығы туралы мәліметтерді веб-портал мемлекеттік органдардың мәліметтері негізінде автоматты түрде анықтайды.

3. Банкроттық немесе тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

4. Материалдық және еңбек ресурстарына ие болу осы қосымшаның 1-тармағында көзделген, Қазақстан Республикасының рұқсат беру және хабарландыру туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсатпен (хабарламамен) расталады.

5. Растайтын құжаттардың (болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындалған жұмыс тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

Жұмыстың атауы	Құрылыс объектілері бойынша әлеуетті өнім берушінің мәртебесі (бас мердігер, бас жобалаушы /қосалқы мердігер)	Құрылыстың түрі (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу)	Ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген)	Объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар)	Функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар)	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмысты аяқтау жылы, айы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Қосымша құжаттардың электронды көшірмесі
Капитальный ремонт Устройство теплых туалетов	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Жалаулы,актогайский район,Павлодарская область	ГУ"ОСШ им.Естая"	2014, август	акт 1 27.08.2014	ОСШ Естая 14г в сош Естая.rar
Строительство пожарно-химической станции в с.Бегень	қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өндіріс ғимараттары	ҚАЗАҚСТАН с.Бегень Восточно-Казахстанская область	ТОО "СМР-Павлодар"	2010, ноябрь	акт выполненых работ 4 01.11.2010	Бегень ВКО 10г.rar
Капитальный ремонт Устройство теплых туалетов	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Жалаулы,Актогайский район,Павлодарская область	ГУ "Жалаулинская средняя школа им.Ныгымана Алшинова Актогайского района"	2014, август	акт выполненых работ1 1 27.08.2014	Гу Жалаулинская сш 14г.rar
Капитальный ремонт миницентра ОСШ им.Тленшина Актогайский район	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	құрылыстар	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Кожамжар,Актогайский район,Павлодарская область	ГУ "ОСШ им Тленшина Актогайского района"	2010, август	акт выполненых работ №1 22.08.2010	Капремон миницентр Тленшина 10г.rar
Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-лицей №8 для одаренных детей города Павлодара"	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Павлодар ул.Ленина,12	ГУ "Школа-лицей для одаренных детей города Павлодара"	2014, август	акт выполненых работ 15.08.2014	Капремонт здания лицей №8 14г(1).rar
Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел образования Актогайского района"	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Актогай,Актогайский район,Павлодарская область	ГУ "Отдел образования Актогайского района" Павлодарской области	2012, октябрь	акт выполненых работ 15.10.2012	Капремонт клуб ветеранов 12г.rar
Капитальный ремонт кровли газовой компрессорной	қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өндіріс ғимараттары	ҚАЗАҚСТАН г.Павлодар	ТОО "ПСК"Союз"	2013, июнь	акт выполненых работ 30.06.2013	Капремонт кровли ПСК Союз 13г.rar
Капитальный ремонт кровли	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	құрылыстар	өндіріс ғимараттары	тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер	ҚАЗАҚСТАН с.Андрияновка,Актогайский район,Павлодарская область	ГККП "Дом культуры народного творчества и досуга Актогайского района"	2010, апрель	акт выполненых работ 27.04.2010	Капремонт кровли сдк андрияновка 10г.rar
Капитальный ремонт кровли	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер	ҚАЗАҚСТАН с.Балтасап,Актогайский район,Павлодарская область	ГУ"ОСШ имени Ныгымана Алшинова Актогайского района"	2012, август	акт выполненых работ 15.08.2012	Капремонт кровля балтасап 12г.rar
Капитальный ремонт Панфиловской СОШ	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер	ҚАЗАҚСТАН с.Панфилово,Иртышский район,Павлодарская область	ГУ "Панфиловская СОШ" Иртышского района	2009, август	акт выполненых работ 05.08.2009	Капремонт панфиловска сош 09г.rar
Капитальный ремонт СДК с.Приреченск	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер	ҚАЗАҚСТАН с.Приреченск,Актогайский район,Павлодарская область	ГККП "Дом культуры народного творчества и досуга Актогайского района"	2009, сентябрь	акт выполненых работ 30.07.2009	Капремонт сдк приреченск 09г.rar
Капитальный ремонт теплого туалета	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер	ҚАЗАҚСТАН с.Иртышск,Иртышский район,Павлодарская область	ГУ "Иртышская СОШ № 2"	2010, июнь	акт выполненых работ 15.06.2010	Капремонт теплого туалета иртыш сош №2 10г.rar
Капитальный ремонт трех туалетов,оконных и дверных блоков,кровли спортзала"	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер	ҚАЗАҚСТАН с,Шарбакты,Щербактинский район,Павлодарская область	КГУ "Щербактинский колледж № 22 Управления образования Павлодарской области"акимата Павлодарской области	2013, август	акт выполненых работ 28.08.2013	Капремонт щербакты коледж 13г.rar
Капитальный ремонт пищеблока и частично прачечной	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Павлодар	ГККП "Ясли-сад № 25г.Павлодара,отдела образования Павлодарской области	2011, август	акт выполненых работ 01.08.2011	Капремонт ясли сад №25 11г.rar
Устройство теневого навеса	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Павлодар	ГККП "Ясли-сад № 53 г. Павлодар,Павлодарской области	2011, июль	акт выполненых работ 18.07.2011	Капремонт ясли сад №53 11г.rar
Капитальный ремонт полов и кровли	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Павлодар	ГККП "Ясли-сад № 85 г.Павлодар",Павлодарской области	2011, июль	акт выполненых работ 28.07.2011	Капремонт ясли сад №85 11г.rar
Капитальный ремонт Дома Культуры с.Караоба Павлодарской области	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер	ҚАЗАҚСТАН с.Караоба,Актогайский район,Павлодарская область	ГККП "Дом культуры народного творчества и досуга Актогайского района"	2009, октябрь	акт выполненых работ 17.10.2009	Капремонтбиблиотек караоба 09г.rar
Капитальный ремонт для создания игровых комнат	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Иртышск,Иртышский район,Павлодарская область	ГУ "Иртышская СОШ № 2"	2009, июль	акт выполненых работ 27.08.2009	Капремонтиртышска сш№4 09г.rar
Капитальный ремонт Устройство теплых туалетов	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Баскамыс,Актогайский район	КГУ "Общеобразовательная Шидертинская СШ Актогайского района"	2014, август	акт выполненых работ 25.08.2014	кгу Шидертинская шк 14г.rar
Капитальный ремонт кровли административного здания	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер	ҚАЗАҚСТАН с.Айнаколь,Айнакольский сельский округ г.Аксу	ГУ "Аппарат Акима Айнакольского сельского округа г.Аксу"	2010, июль	акт выполненых работ 20.07.2010	кровля Айнаколь 10г.rar
Текущий ремонт кровли	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	құрылыстар	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Байконыс, Качирский район,Павлодарская область	ГУ "Байконысская СОШ Качирского района"	2010, июль	акт выполненых работ 02.07.2010	кровля байконыс 10г.rar
Текущий ремонт поликлиники	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	құрылыстар	өндіріс ғимараттары	тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер	ҚАЗАҚСТАН г.Павлодар	КГКП "Павлодарская областная детская больница"	2011, июль	акт выполненых работ 17.07.2011	обл детска больница 11г.rar
Капитальный ремонт Устройство теплых туалетов	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Жолболды,Актогайский район,Павлодарская область	КГУ "ОСШ им Естая Актогайского района Павлодарской области"	2014, август	акт выполненых работ 27.08.2014	СОШ Естая 2014г.rar
Реконструкция водопровода с.Черное Лебяжинского района	қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Черное,Лебяжинский район,Павлодарская область	ТОО "СМР-Павлодар"	2009, сентябрь	акт выполненых работ 29.09.2009	Реконструкция водопровд черное 09г.rar

Капитальный ремонт кровли	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Аксу,Павлодарская область	ГКПП "Стадион "Достык"города Аксу"	2010, июль	акт выполненых работ 30.07.2010	Ремонт кровли стадион достык аксу 10г.rar
Строительство Республиканского учебного центра по гидрометерологии на земельном участке п.Жибек Жолы Аршалинского района Акмолинской области	қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	бірінші – жоғары	өнеркәсіп объектілері	өндіріс ғимараттары	ҚАЗАҚСТАН п.Жибек Жолы,Аршалинский район,Акмолинская область	ТОО "СМР-Павлодар"	2011, июнь	акт выполненых работ 30.06.2011	Строительство гидрометцентр 11г.rar
Строительство здания конюшни кумысной фермы КХ "Сагып"	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өндіріс ғимараттары	ҚАЗАҚСТАН г.Павлодар,Северная промзона	Крестьянское хозяйство "Сагып"	2011, ноябрь	акт выполненых работ 28.11.2011	Строительство конеферма Сагып 11г.rar
Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену г.Павлодар	қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар, Усольский микрорайон	ТОО "СМР-Павлодар"	2009, ноябрь	акт выполненых работ 28.11.2009	Строительство поликлиника усолка 09г.rar
Строительство детского сада на 320 мест в Усольском мкр г.Павлодар	қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар, Усольский микрорайон	ТОО "СМР-Павлодар"	2012, сентябрь	акт выполненых работ 30.09.2012	строительстводетсал усолка 12г.rar
Строительство служебно-жилого здания и гидрохимического поста на реке Или пристань Добынь Уйгурского района Алматинской области	қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер	ҚАЗАҚСТАН пристань Добынь,Уйгурский район,Алматинская область	ТОО "СМР-Павлодар"	2011, ноябрь	акт выполненых работ 30.11.2011	Строительстводобынь гидропост 11г.rar
Капитальный ремонт теплового узла с заменой бойлера	қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өнеркәсіп объектілері	ҚАЗАҚСТАН г.Аксу,Павлодарская область,ул Пушкина,72	ТОО "ПСК"Союз"	2015, июнь	акт выполненых работ 30.06.2015	тепл узел ПСК Союз 15г.rar
Устройство мини футбольного поля	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Ауельбек,Актогайский район, Павлодарская область	Гу "Аппарат акима Ауельбекского сельского округа Актогайского района"	2016, октябрь	акт выполненых работ 10.10.2016	Устройство футболь поле 2016г.rar
Устройство мини футбольного поля	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Харьковка, Актогайский район, Павлодарская область	ГУ "Аппарат акима Харьковского сельского округа Актогайского района"	2016, сентябрь	акт выполненых работ 26.09.2016	Устройство футболь поле 2016г.rar
Устройство мини футбольного поля	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с. Ивановка, Актогайский район,Павлодарская область	ГУ "Аппарат акима Жалаулинского сельского округа Актогайского района"	2016, сентябрь	акт выполненых работ 26.09.2016	Устройство футболь поле 2016г.rar
Строительство однотипной ветлаборатории в с. Бородулиха,Бородулихинского района,ВКО	қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер	ҚАЗАҚСТАН с.Бородулиха,Бородулихинский район,ВКО	ТОО "СМР-Павлодар"	2011, январь	акт выполненых работ 15.01.2011	стр-во ветлаборатория Бородулиха.pdf
Строительство ветпункта с.Жана-Жулдуз Железинский район	қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер	ҚАЗАҚСТАН с.Жана-Жулдуз,Железинский район,Павлодарская область	ТОО "Ак Орда -Юг"	2017, август	акт выполненых работ 18.08.2017	стр-во ветпункта жана жулдыз.pdf
Строительство ветпункта с.Михайловка Железинский район	қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер	ҚАЗАҚСТАН с.Михайловка ,Железинский район,Павлодарская область	ТОО "Ак Орда -Юг"	2017, сентябрь	акт выполненых работ 21.09.2017	стр-во ветпункта михайловка.pdf
Строительство ветпункта в с.Уштерек	қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер	ҚАЗАҚСТАН с.Уштерек Аксуский район	ТОО "Ак Орда -Юг"	2017, сентябрь	акт выполненых работ 26.09.2017	стр-во ветпункта уштерек.pdf

---

Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту

1. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

2. Егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу болып табылған жағдайда, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңның 20-бабына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысаны бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері (бұдан әрі - орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері) жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі бар болған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелерін ұсынады.

Объектіні пайдалануға қабылдау актілерінде қосалқы мердігер туралы мәліметтер болмаған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген сәйкестік туралы декларацияның электрондық көшірмелерін қосымша ұсынады.

Егер конкурс нысанасы автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі жөндеу болып табылса,

жұмыс тәжірибесін растайтын құжат - орындалған жұмыстарды қабылдау (сертификаттар, шартты бағаның ведомосіне сәйкес орындалған жұмыстарды қабылдау актілері) және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

3. Егер жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу конкурс нысанасы болып табылған жағдайда сараптаманың оң қорытындысының электрондық көшірмесі жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

4. Егер конкурс нысанасы құрылыспен, жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттармен байланысы жоқ жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

5. Егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс болып табылған жағдайда жаңа объектілер құрылысының жұмыс тәжірибесі ғана ескеріледі.

Автомобиль жолдары мен (немесе) инженерлік желілерді реконструкциялау бойынша жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен (немесе) автомобиль жолдарының жаңа құрылысы кезінде ескеріледі.

6. Егер конкурстың нысанасы кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және реконструкциялау болып табылған жағдайда, онда күрделі жөндеуді қоспағанда, жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қолданыста бар объектілерді реконструкциялау жұмысының тәжірибесі ескеріледі.

7. Егер конкурстың нысанасы күрделі жөндеу болып табылған жағдайда, онда жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қолданыста бар объектілерді реконструкциялау және күрделі жөндеу жұмысының тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы автомобиль жолын орташа жөндеу болып табылса, онда автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі және орташа жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы ағымдағы жөндеу болып табылса, онда жаңа объектілерді салу, қолдағы бар объектілерді кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

8. Құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесі құрылыс объектілерінің функционалдық мақсаты мен салалық тиесілілігіне (құрылыс түрлері бойынша бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі) және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында айқындалған олардың техникалық күрделілігіне сүйене отырып есептеледі.

9. Әлеуетті өнім берушінің құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесін (құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жобалау) есептеу кезінде жиынтықта:

1) ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген) есептеледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, тек жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) және екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары), екінші (қалыпты) және үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

2) объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын

ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар).

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілер (кешендер) болып табылған жағдайда, тек техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар болып табылған жағдайда, техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) және техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

3) функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар);

4) тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілерінің жұмыстарын қоспағанда, бұрын орындалған жұмыстар конкурс нысанасымен «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы Заңның (бұдан әрі – «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заң) Бірінші санаттағы рұқсаттар (лицензиялар) тізбесінің 5 және 6-бөлімдерінде көзделген лицензияланатын қызмет түрінің бір түрінде болған жағдайда, олардың ұқсастығы немесе сәйкестігі ескеріледі.

10. Инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

Автомобиль жолдары және инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі автомобиль жолдарының жұмыс тәжірибесінің болуы және инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

11. Егер конкурс нысанасы аумақтарды абаттандыру немесе аула аумақтарын күрделі жөндеу және лицензияланатын түрлерді орындау көзделетін жұмыстар болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасында көзделген барлық лицензияланатын жұмыстар бойынша тәжірибенің болуы ескеріледі.

12. Егер жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылған жағдайда, қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі жиынтықта мынадай шарттар сақталған кезде ескеріледі:

1) бір жылдың ішінде қосалқы мердігер ретінде орындалған жұмыстардың кемінде екі объектісі болған кезде бір жыл жұмыс тәжірибесі беріледі. Жылына орындалған жұмыстардың екі объектісінен көп жұмыс тәжірибесі болған кезде, бір жылдан көп жұмыс тәжірибесін беруге жол берілмейді;

2) қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасына сәйкес келетін объектілерде жұмыстар (бір немесе бірнеше) орындалған кезде ескеріледі. Бұл ретте қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі тек «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрлері бойынша ескеріледі.

13. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде құрылыс аяқталған жыл танылады.

14. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды.

15. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі

материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

16. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Приложение 5
к конкурсной документации

Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию)

Наименование заказчика: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**
Наименование организатора: **Павлодарский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

№ конкурса: **3579784-1**
Наименование конкурса: **Капитальный ремонт здания лаборатории и реконструкция системы теплоснабжения Актогайской районной ветеринарной лаборатории**

№ лота: **24281940-ОК1**
Наименование лота: **Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **"АЙСАНА-ПВ" ТОО 090540001626**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	
1	Государственная лицензия	строительно-монтажные работы	2 категория	14014015, 2014-09-22	лицензия 2кат (1).pdf

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, а также о финансовой устойчивости потенциального поставщика определяются веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик должен подтвердить, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

4. Обладание материальными и трудовыми ресурсами подтверждается соответствующей лицензией, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

5. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия).

Наименование работы	Статус потенциального поставщика по объекту строительства (генеральный подрядчик, генеральный проектировщик/субподрядчик)	Вид строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)	Уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный)	Техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам)	Функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения)	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Год, месяц завершения работ	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов

Капитальный ремонт Устройство теплых туалетов	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с.Жалаулы,актогайский район,Павлодарская область	ГУ"ОСШ им.Естая"	2014, август	акт 1 27.08.2014	ОСШ Естая 14г в сош Естая.rar
Строительство пожарно-химической станции в с.Бегень	субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	производственные здания	КАЗАХСТАН с.Бегень Восточно-Казахстанская область	ТОО "СМР-Павлодар"	2010, ноябрь	акт выполненых работ 4 01.11.2010	Бегень ВКО 10г.rar
Капитальный ремонт Устройство теплых туалетов	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с.Жалаулы,Актогайский район,Павлодарская область	ГУ "Жалаулинская средняя школа им.Ныгымана Алшинова Актогайского района"	2014, август	акт выполненых работ1 1 27.08.2014	Гу Жалаулинская сш 14г.rar
Капитальный ремонт миницентра ОСШ им.Тленшина Актогайский район	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	третий – пониженный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с.Кожамжар,Актогайский район,Павлодарская область	ГУ "ОСШ им Тленшина Актогайского района"	2010, август	акт выполненых работ №1 22.08.2010	Капремон миницентр Тленшина 10г.rar
Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-лицей №8 для одаренных детей города Павлодара"	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Павлодар ул.Ленина,12	ГУ "Школа-лицей для одаренных детей города Павлодара"	2014, август	акт выполненых работ 15.08.2014	Капремонт здания лицей №8 14г(1).rar
Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел образования Актогайского района"	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с.Актогай,Актогайский район,Павлодарская область	ГУ "Отдел образования Актогайского района" Павлодарской области	2012, октябрь	акт выполненых работ 15.10.2012	Капремонт клуб ветеранов 12г.rar
Капитальный ремонт кровли газовой компрессорной	субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	производственные здания	КАЗАХСТАН г.Павлодар	ТОО "ПСК"Союз"	2013, июнь	акт выполненых работ 30.06.2013	Капремонт кровли ПСК Союз 13г.rar
Капитальный ремонт кровли	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	третий – пониженный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно-гражданского назначения	КАЗАХСТАН с.Андрияновка,Актогайский район,Павлодарская область	ГККП "Дом культуры народного творчества и досуга Актогайского района"	2010, апрель	акт выполненых работ 27.04.2010	Капремонт кровли сдк андрияновка 10г.rar
Капитальный ремонт кровли	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно-гражданского назначения	КАЗАХСТАН с.Балтасап,Актогайский район,Павлодарская область	ГУ"ОСШ имени Ныгымана Алшинова Актогайского района"	2012, август	акт выполненых работ 15.08.2012	Капремонт кровля балтасап 12г.rar
Капитальный ремонт Панфиловской СОШ	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно-гражданского назначения	КАЗАХСТАН с.Панфилово,Иртышский район,Павлодарская область	ГУ "Панфиловская СОШ" Иртышского района	2009, август	акт выполненых работ 05.08.2009	Капремонт панфиловска сош 09г.rar
Капитальный ремонт СДК с.Приреченск	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно-гражданского назначения	КАЗАХСТАН с.Приреченск,Актогайский район,Павлодарская область	ГККП "Дом культуры народного творчества и досуга Актогайского района"	2009, сентябрь	акт выполненых работ 30.07.2009	Капремонт сдк приреченск 09г.rar
Капитальный ремонт теплого туалета	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно-гражданского назначения	КАЗАХСТАН с.Иртышск,Иртышский район,Павлодарская область	ГУ "Иртышская СОШ № 2"	2010, июнь	акт выполненых работ 15.06.2010	Капремонт теплого туалета иртыш сош №2 10г.rar
Капитальный ремонт трех туалетов,оконных и дверных блоков,кровли спортзала"	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно-гражданского назначения	КАЗАХСТАН с,Шарбакты,Щербактинский район,Павлодарская область	КГУ "Щербактинский колледж № 22 Управления образования Павлодарской области"акимата Павлодарской области	2013, август	акт выполненых работ 28.08.2013	Капремонт щербакты коледж 13г.rar
Капитальный ремонт пищеблока и частично прачечной	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Павлодар	ГККП "Ясли-сад № 25г.Павлодара,отдела образования Павлодарской области	2011, август	акт выполненых работ 01.08.2011	Капремонт ясли сад №25 11г.rar
Устройство теневого навеса	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН г.Павлодар	ГККП "Ясли-сад № 53 г. Павлодар,Павлодарской области	2011, июль	акт выполненых работ 18.07.2011	Капремонт ясли сад №53 11г.rar
Капитальный ремонт полов и кровли	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Павлодар	ГККП "Ясли-сад № 85 г.Павлодар",Павлодарской области	2011, июль	акт выполненых работ 28.07.2011	Капремонт ясли сад №85 11г.rar
Капитальный ремонт Дома Культуры с.Караоба Павлодарской области	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно-гражданского назначения	КАЗАХСТАН с.Караоба,Актогайский район,Павлодарская область	ГККП "Дом культуры народного творчества и досуга Актогайского района"	2009, октябрь	акт выполненых работ 17.10.2009	Капремонтбиблиотек караоба 09г.rar
Капитальный ремонт для создания игровых комнат	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с.Иртышск,Иртышский район,Павлодарская область	ГУ "Иртышская СОШ № 2"	2009, июль	акт выполненых работ 27.08.2009	Капремонтиртышска сш№4 09г.rar

Капитальный ремонт Устройство теплых туалетов	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с.Баскамыс,Актогайский район	КГУ "Общеобразовательная Шидертинская СШ Актогайского района"	2014, август	акт выполненых работ 25.08.2014	кгу Шидертинская шк 14г.rar
Капитальный ремонт кровли административного здания	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно-гражданского назначения	КАЗАХСТАН с.Айнаколь,Айнакольский сельский округ г.Аксу	ГУ "Аппарат Акима Айнакольского сельского округа г.Аксу"	2010, июль	акт выполненых работ 20.07.2010	кровля Айнаколь 10г.rar
Текущий ремонт кровли	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	третий – пониженный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с.Байконыс, Качирский район,Павлодарская область	ГУ "Байконысская СОШ Качирского района"	2010, июль	акт выполненых работ 02.07.2010	кровля байконыс 10г.rar
Текущий ремонт поликлиники	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	третий – пониженный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно-гражданского назначения	КАЗАХСТАН г.Павлодар	КГКП "Павлодарская областная детская больница"	2011, июль	акт выполненых работ 17.07.2011	обл детска больница 11г.rar
Капитальный ремонт Устройство теплых туалетов	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с.Жолболды,Актогайский район,Павлодарская область	КГУ "ОСШ им Естая Актогайского района Павлодарской области"	2014, август	акт выполненых работ 27.08.2014	СОШ Естая 2014г.rar
Реконструкция водопровода с.Черное Лебяжинского района	субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН с.Черное,Лебяжинский район,Павлодарская область	ТОО "СМР-Павлодар"	2009, сентябрь	акт выполненых работ 29.09.2009	Реконструкция водопровд черное 09г.rar
Капитальный ремонт кровли	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН г.Аксу,Павлодарская область	ГКПП "Стадион "Достык"города Аксу"	2010, июль	акт выполненых работ 30.07.2010	Ремонт кровли стадион достык аксу 10г.rar
Строительство Республиканского учебного центра по гидрометерологии на земельном участке п.Жибек Жолы Аршалинского района Акмолинской области	субподрядчик	новое строительство	первый – повышенный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	производственные здания	КАЗАХСТАН п.Жибек Жолы,Аршалинский район,Акмолинская область	ТОО "СМР-Павлодар"	2011, июнь	акт выполненых работ 30.06.2011	Строительство гидрометцентр 11г.rar
Строительство здания конюшни кумысной фермы КХ "Сагып"	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	производственные здания	КАЗАХСТАН г.Павлодар,Северная промзона	Крестьянское хозяйство "Сагып"	2011, ноябрь	акт выполненых работ 28.11.2011	Строительство конеферма Сагып 11г.rar
Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену г.Павлодар	субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Павлодар, Усольский микрорайон	ТОО "СМР-Павлодар"	2009, ноябрь	акт выполненых работ 28.11.2009	Строительство поликлиника усолка 09г.rar
Строительство детского сада на 320 мест в Усольском мкр г.Павлодар	субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Павлодар, Усольский микрорайон	ТОО "СМР-Павлодар"	2012, сентябрь	акт выполненых работ 30.09.2012	строительстводетсал усолка 12г.rar
Строительство служебно-жилого здания и гидрохимического поста на реке Или пристань Добынь Уйгурского района Алматинской области	субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно-гражданского назначения	КАЗАХСТАН пристань Добынь,Уйгурский район,Алматинская область	ТОО "СМР-Павлодар"	2011, ноябрь	акт выполненых работ 30.11.2011	Строительстводобынь гидропост 11г.rar
Капитальный ремонт теплового узла с заменой бойлера	субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	промышленные объекты	КАЗАХСТАН г.Аксу,Павлодарская область,ул Пушкина,72	ТОО "ПСК"Союз"	2015, июнь	акт выполненых работ 30.06.2015	тепл узел ПСК Союз 15г.rar
Устройство мини футбольного поля	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН с.Ауельбек,Актогайский район, Павлодарская область	Гу "Аппарат акима Ауельбекского сельского округа Актогайского района"	2016, октябрь	акт выполненых работ 10.10.2016	Устройство футболь поле 2016г.rar
Устройство мини футбольного поля	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН с.Харьковка, Актогайский район, Павлодарская область	ГУ "Аппарат акима Харьковского сельского округа Актогайского района"	2016, сентябрь	акт выполненых работ 26.09.2016	Устройство футболь поле 2016г.rar
Устройство мини футбольного поля	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН с. Ивановка, Актогайский район,Павлодарская область	ГУ "Аппарат акима Жалаулинского сельского округа Актогайского района"	2016, сентябрь	акт выполненых работ 26.09.2016	Устройство футболь поле 2016г.rar
Строительство однотипной ветлаборатории в с. Бородулиха,Бородулихинского района,ВКО	субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно-гражданского назначения	КАЗАХСТАН с.Бородулиха,Бородулихинский район,ВКО	ТОО "СМР-Павлодар"	2011, январь	акт выполненых работ 15.01.2011	стр-во ветлаборатория Бородулиха.pdf
Строительство ветпункта с,Жана-Жулдуз Железинский район	субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно-гражданского назначения	КАЗАХСТАН с.Жана-Жулдуз,Железинский район,Павлодарская область	ТОО "Ак Орда -Юг"	2017, август	акт выполненых работ 18.08.2017	стр-во ветпункта жана жулдыз.pdf

Строительство ветпункта с.Михайловка Железинский район	субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно-гражданского назначения	КАЗАХСТАН с.Михайловка ,Железинский район,Павлодарская область	ТОО "Ак Орда -Юг"	2017, сентябрь	акт выполненых работ 21.09.2017	стр-во ветпункта михайловка.pdf
Строительство ветпункта в с.Уштерек	субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно-гражданского назначения	КАЗАХСТАН с.Уштерек Аксуский район	ТОО "Ак Орда -Юг"	2017, сентябрь	акт выполненых работ 26.09.2017	стр-во ветпункта уштерек.pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

2. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в котором указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае, если предметом конкурса является строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ (сертификаты, акты приемки выполненных работ согласно ведомости договорной цены) и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности или Национальным оператором по управлению автомобильными дорогами, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан об автомобильных дорогах.

3. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы.

4. В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ.

5. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов.

Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей.

6. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта.

7. В случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов.

В случае, если предметом конкурса является средний ремонт автомобильной дороги, то учитывается опыт работы строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автомобильных дорог.

В случае, если предметом конкурса является текущий ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, капитального и текущего ремонта существующих объектов.

8. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

9. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:

1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности;

2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам).

В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам);

3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);

4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения.

10. Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) автомобильных дорог и инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия опыта работ автомобильных дорог и наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

11. В случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса.

12. В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается;

2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях".

13. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения строительства.

14. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

15. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

16. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии).