Конкурстық құжаттамаға
5-1-қосымша

Біліктілігі туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші құрылысқа байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезінде толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области**
Ұйымдастырушының атауы:**Государственное учреждение "Управление здравоохранения Павлодарской области"**

Конкурстың №: **3598921-2**
Конкурстың атауы : **«Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыл ауылы, Машхүр Жүсіп Көпеев көшесі, 5В ғимараты мекенжайындағы «Павлодар облыстық туберкулезге қарсы диспансері» ҚМКК Баянауыл ТҚБ жұмсақ жабының күрделі жөндеу»**

Лоттың №: **26199121-OK1**
Лоттың атауы: **Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар**

Әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН/СЖН/СЕН және атауы **051240019099"BEK-TEMIR Құрылыс" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайда, рұқсаттардың (хабарламалардың) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) бар екені туралы мәліметтер.

№	Рұқсат (хабарлама) атауы	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (лицензияның) электрондық көшірмесі
1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Строительно-монтажные работы	2	ГСЛ № 00551, 2015-12-28	Лицензия БТК.pdf

Егер жұмыстардың орындалуы тиісті рұқсатты алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда осы тармақ толтырылады.

2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқ екендігі туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдары мәліметтерінің негізінде веб-портал автоматты түрде анықтайды.

3. Банкроттық немесе таратылу рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтындығын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

4. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажет талап етілетін материалдық ресурстардың бар екені туралы мәліметтер.

№	Материалдық ресурстардың атауы	Қолда бар бірліктердің саны	Жай-күйі (жаңа, жақсы, жаман)	Жеке менешік (меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін)	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Автокран КВТ110 МАЗ 504	1	Хорошее	Собственное	Свидетельство о регистрации транспортного средства SK10001266 10001266 18.01.2018	
2	Автомобиль бортовой до 5 т КАЗ-4540	1	Хорошее	Собственное	Свидетельство о государственной регистрации ТС SS № 00007341 13.01.2018	

5. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажет талап етілетін еңбек ресурстары туралы мәліметтер.

№	Мамандық (біліктілік) атауы	Қызметкерлердің Т.А.Ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса берілсін)	Біліктілік туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен берілген күні көрсетілсін, олардың электрондық көшірмелері қоса берілсін)	Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Кровельщик	Тлеуленов Болат Толейбаевич	уд.личн №005211036 МВД РК от 22.02.1999, уд кровельщика №236 от 22.01.2009 г, 6 разряд	

6. Растау құжаттарының (болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындаған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

№	Жұмыстың атауы	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмыстарды аяқтау жылы, айы	Растау құжатының атауы, күні және нөмірі	Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Капитальный ремонт врачебной амбулатории	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, с. Тассуат	КГП "Ценртальная районная больница Нуринского района" Управления здравохранения Карагандинской области	2016, июнь	Акт приемки выполненных работ за июнь 2016 г.	
2	Капитальный ремонт врачебной амбулатории	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, с. Мынбаев	КГП "Ценртальная районная больница Нуринского района" Управления здравохранения Карагандинской области	2016, июнь	Акт приемки выполненных работ за июнь 2016 г.	
3	Текущий ремонт ОШ с Акпан	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, с. Осакаровка	ГУ Отдел образования, физической культуры и спорта Осакаровского района	2016, ноябрь	Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г.	

4	Капитальный ремонт здания управления трест	ҚАЗАҚСТАН Алматы	ТОО «Нур-Ай Строй»	2011, июль	Акт приемки выполненных работ за июль 2011 г.	
5	текущий ремонт ясли сад Балдырган п. Осакаровка	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, п. Осакаровка	ГУ Отдел образования, физической культуры и спорта Осакаровского района	2016, ноябрь	Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г.	
6	Текущий ремонт здания Донская СОШ с. Куланотпес Нуринского района	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, с. Куланотпес	ГУ отдел образования Нуринского района	2016, ноябрь	Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г.	
7	Капитальный ремонт детского сада на 120 мест в с.Аулиеагаш Панфиловского района Алматинской области»	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область	ТОО "Нанака"	2015, ноябрь	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015	
8	Капитальный ремонт кровли гаражей	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар ул.Лермонтова, 50	Государственное учреждение "Учебно-производственный комбинат № 2 города Павлодара"	2018, май	Акт выполенных работ 180024/00/1 01.06.2018	
9	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, район "Алматы" г. Астана, ул. Петрова 5	Государственное учреждение "Департамент государственного имущества и приватизации города Астаны Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"	2017, ноябрь	Акт выполенных работ № 170118/00/2 29.11.2017	
10	работы по текущему ремонту здания студенческого дома № №1, в соответствии с технической спецификацией,сметной документации, дефектных актов	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, район "Алматы" город Астана ул.Янушкевича д.4	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" Министерства образования и науки Республики Казахстан	2017, июль	Акт выполенных работ 170445/00/1 19.07.2017	
11	Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар Ул.Ломова 149/1	Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 50 города Павлодара" отдела образования города Павлодара,акимата города Павлодара	2018, август	Акт выполенных работ 180057/00/1 13.09.2018	
12	Демонтаж с Коктобе и монтаж с Ольгино конференцзал	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, с. Коктобе	ПФ ТОО "АБК-Автодор НС"	2019, апрель	Акт выполенных работ 2 10.04.2019	
13	Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли сад№ 25"	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар ул. Гагарина 36\3	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2015, август	Акт выполненных работ 1 07.08.2015	
14	Текущий ремонт конюшни КГКП "Столичный цирк" г. Астана	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2016, октябрь	Акт выполненных работ 6 12.10.2016	
15	Текущий ремонт в корпусе №7 ДС "Айгерим" РГУ КазНУИ	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, ул. К.Сатпаева 29/1	ДС "Айгерим" РГУ КазНУИ	2017, октябрь	Акт выполненных работ за октябрь 2017 г	

16	Текущий ремонт кровли	ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Район СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА, район завода Железобетонных изделий	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2017, июль	Акт выполненных работ 1 01.07.2017	
17	Текущий ремонт кровли в здании ГККП "Ясли сад№5"	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар ул. Майры 41	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2015, июль	Акт выполненных работ 2 29.07.2015	
18	Текущий ремонт мягкой кровли в здания КГП "Спортсервис"	ҚАЗАҚСТАН г. Экибастуз ул. Кунаева 42	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2015, август	Акт выполненных работ 1 07.08.2015	
19	Капитальный ремонт агенство статистики	ҚАЗАҚСТАН Алматы	ТОО «Ұлытау жолдары-2030»	2012, июль	Акт приемки выполненных работ за июль 2012 г.	
20	Текущий ремонт конюшни КГКП "Столичный цирк" г. Астана	ҚАЗАҚСТАН г. Астана	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2016, октябрь	Акт выполненных работ 1 12.10.2016	
21	Текущий ремонт кровли в здании ГККП "Ясли сад№121"	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар ул. Бестужева 4	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2015, июль	Акт выполненных работ 2 29.07.2015	
22	Текущий ремонт конюшни КГКП "Столичный цирк" г. Астана	ҚАЗАҚСТАН г. Астана	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2016, октябрь	Акт выполненных работ 2 12.10.2016	
23	Текущий ремонт кровли в здании ГККП "Ясли сад№121"	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар ул. Бестужева 4	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2015, июль	Акт выполненных работ 1 10.07.2017	
24	Текущий ремонт ОШ с Акпан	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, с. Осакаровка	ГУ Отдел образования, физической культуры и спорта Осакаровского района	2016, октябрь	Акт приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.	
25	текущий ремонт ясли сад Балдырган п. Осакаровка	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, п. Осакаровка	ГУ Отдел образования, физической культуры и спорта Осакаровского района	2016, октябрь	Акт приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.	
26	Капитальный ремонт врачебной амбулатории	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, с. Тассуат	КГП "Ценртальная районная больница Нуринского района" Управления здравохранения Карагандинской области	2016, июль	Акт приемки выполненных работ за июль 2016 г. 2 25.07.2017	
27	Текущий ремонт конюшни КГКП "Столичный цирк" г. Астана	ҚАЗАҚСТАН г. Астана	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2016, октябрь	Акт выполненных работ 1 12.10.2016	
28	Текущий ремонт помещения "Кабинет №20"	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2015, май	Акт выполненных работ 1 12.05.2015	
29	Текущий ремонт кровли СОШ №13 образования акимата города Экибастуз	ҚАЗАҚСТАН г. Экибастуз	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2015, июль	Акт выполненных работ 1 31.07.2015	
30	Текущий ремонт помещения	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2016, ноябрь	Акт выполненных работ 1 23.11.2016	

31	Текущий ремонт кровли в здании ГККП "Ясли сад№5"	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар ул. Майры 41/1	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2015, июль	Акт выполненных работ 1 10.07.2015	
32	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Улытау, Улытауского района	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Улытауского района, с.Улытау	ТОО «Нанака»	2016, ноябрь	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2016	
33	Работы малярные в городской поликлинике №5	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2017, июнь	Акт выполненных работ 1 05.06.2017	
34	Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГККП Ясли-Сад №30 города Павлодара	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 93	Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 30 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Палодара	2018, июнь	Акт выполненных работ 180011/00/1 20.06.2018	
35	Текущий ремонт ДТ "Шабыт" РГУ "КазНУИ" (МКС РК)	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, район Алматы, ул.Тауелсиздик 50	ДТ "Шабыт" РГУ "КазНУИ"	2017, октябрь	Акт выполненных работ за октябрь 2017 г	
36	Капитальный ремонт кровли гаражей "Учебно-производственный комбинат № 2 города Павлодара"	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Лермонтова, 50	Государственное учреждение "Учебно-производственный комбинат № 2 города Павлодара"	2018, май	Акт выполненных работ 180024/00/1 01.06.2018	
37	Текущий ремонт мягкой кровли теплого перехода и мастерской КГКП "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, Аксу Г.А., г.Аксу, Астана, 1	Коммунальное государственное казенное предприятие "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области	2018, август	Акт выполненных работ №1 29.08.2018	
38	Капитальный ремонт мягкой кровли ГККП Ясли-сад №93 г.Павлодара согласно сметной документации	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Бектурова, 73	Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 93 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара	2018, июль	Акт приемки выполненных работ №1 19.07.2018	
39	Капитальный ремонт мягкой кровли «Ясли-сад №120	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Академика Чокина, 40	Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 120 - центр этнокультурного воспитания с государственным языком обучения" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара	2018, июль	Акт приемки выполненных работ 31.07.2018	
40	Капитальный ремонт мягкой кровли ГККП "Ясли-сад № 33 г.Павлодара"	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Торайгырова, 16	Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 33 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара	2018, июль	Акт приемки выполненных работ 18.07.2018	

41	Строительство 50-ти квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген батыр Илийского района	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область	ТОО «Комстроймонтаж	2012, декабрь	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012	
42	Текущий ремонт кровли в здании КГУ "СОШ №12"	ҚАЗАҚСТАН г. Экибастуз ул. Горняков 119	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2015, август	Акт выполненных работ 1 18.08.2015	
43	Капитальный ремонт здания детского мини центра при школе по ул.Уалиханова в селе Турпан Панфиловского района Алматинской области	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область	ТОО "Нанака"	2015, октябрь	Акт государственной комиссии, акт выполненных работ за ноябрь 2015	
44	Капитальный ремонт мягкой кровли "Ясли-сад № 1 города Павлодара"	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Кутузова, 87/1	Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара	2018, июнь	Акт выполненных работ №1 20.06.2018	
45	Капитальный ремонт облостной школы- гимназии №34 в с.Талдыбулак, Талгарского района Алматинской обалсти (здание школы)	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область	ТОО «Строительная компания «ДАУЛЕТ СТРОЙ»	2015, август	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за июль 2015	
46	Детский противотуберкулезный санаторий «Куншуак» в г.Талдыкорган	ҚАЗАҚСТАН г.Талдыкорган	ТОО «Нанака»	2015, декабрь	Акт государственной комиссии, акт выполненных работ за ноябрь 2015	
47	Капитальный ремонт здании ОБК ГККБ «Капшагайский многопрофильный колледж» ГУ «Управление образования Алматинской области» в г.Капшагай Алматинской области	ҚАЗАҚСТАН г.Капшагай Алматинская область	ТОО "Нанака"	2015, сентябрь	Акт государственной комиссии, акт выполненных работ за август 2015	
48	Капитальный ремонт здания средней школы им.Л.Т.Толстого в с.Иргели, Карасайского района, Алматинской области	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область	ТОО «Строительная компания «ДАУЛЕТ СТРОЙ»	2015, август	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за август 2015	
49	Капитальный ремонт здания средней школы №1 в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области	ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область	ТОО "Алтын-Дала НС"	2009, август	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за август 2009	
50	Строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне «Байтерек», г.Тараз, участок земли №16, пятно 2-1	ҚАЗАҚСТАН г.Тараз	ТОО «Комстроймонтаж»	2014, май	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за апрель 2014	
51	Капитальный ремонт СШ им.Шестакова с ДМЦ Ескельдинского района	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Ескельдинский район, п.Карабулак, ул.Токтарова 9	ТОО «Строительная компания «ДАУЛЕТ СТРОЙ»	2015, август	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015	

52	Строительство 65- квартирного жилого дома в жилом комплексе 14-га массива «Арай» г.Тараз	ҚАЗАҚСТАН г.Тараз	ТОО «Комстроймонтаж»	2015, декабрь	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015	
53	Капитальный ремонт ГККП ясли сад №98, мкр. Айнабулак-2, дом 63, г.Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО «Комстроймонтаж»	2011, декабрь	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2011	
54	Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в смену в а.Кызылотау Шуского района	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, район Чу, п.Кызылотау	ТОО «Инжиниринг- ТА»	2013, июль	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за июль 2013	
55	Капитальный ремонт школы-интернат №15 в Алматы (учебный корпус)	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область	ТОО «Строительная компания «ДАУЛЕТ СТРОЙ»	2015, август	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015	
56	Строительство 9- этажный 70-квартирный монолитный жилого дома, тип 1, пятно 31 по адресу: микрорайон «Жас-Қанат» Турксибского района г.Алматы.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО «Комстроймонтаж»	2015, октябрь	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за октябрь 2015	
57	Капитальный ремонт первого этажа и подвала в здании Перинатального центра города Жезказган"	ҚАЗАҚСТАН г. Жезказган	КГП "Перинатальный центр города Жезказган" УЗ Карагандинской области	2016, октябрь	Акт приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.	
58	Текущий ремонт кровли	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2015, сентябрь	Акт выполненных работ 1 21.09.2015	
59	Текущий ремонт фасада здания ГУ "Специализированная общеобразовательная школа Зерде" с государственным языком обучения для одаренных детей	ҚАЗАҚСТАН г. Экибастуз ул. Строительная 97	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2015, август	Акт выполненных работ 1 31.08.2015	
60	Капитальный ремонт административного здания и пристройки	ҚАЗАҚСТАН Алматы	ТОО «Нур-Ай Строй»	2010, октябрь	Акт приемки выполненных работ за октябрь 2010 г. 1	
61	Строительство 9- этажного 54-х квартирного монолитного жилого дома, тип 2, пятно 32 по адресу: микрорайон «Жас-Қанат» Турксибского района г.Алматы.	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО «Комстроймонтаж»	2015, ноябрь	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015	
62	ремонт коридора третьего этажа Дворца школьников	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2016, январь	Акт выполненных работ 1 06.01.2016	
63	Капитальный ремонт первого этажа и подвала в здании Перинатального центра города Жезказган"	ҚАЗАҚСТАН г. Жезказган	КГП "Перинатальный центр города Жезказган" УЗ Карагандинской области	2016, ноябрь	Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г.	

64	Текущий ремонт учебного корпуса №2,3 и органного зала РГУ "КазНУИ"	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, ул.Женис 33	РГУ "КазНУИ"	2017, октябрь	Акт выполненных работ №1 03.10.2017	
65	Текущий ремонт помещений зданий по улице Ленина 129, 140 музея им. Потанина	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар ул. Ленина 129	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	2015, июнь	Акт выполненных работ 1 23.06.2017	
66	Капитальный ремонт первого этажа и подвала в здании Перинатального центра города Жезказган"	ҚАЗАҚСТАН г. Жезказган	КГП "Перинатальный центр города Жезказган" УЗ Карагандинской области	2016, июнь	Акт приемки выполненных работ за июнь 2016 г.	
67	Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в а.Мойынкум Шуского района	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, район Чу, п.Мойынкум	ТОО «Инжиниринг- ТА»	2013, август	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за август 2013	
68	Объект «Строительство средней школы на 150 мест расположенного в квартале №080, ЮКО, Толебийский район, Кемекалганский сельский округ, населенный пункт Ангирата»	ҚАЗАҚСТАН ЮКО, Толебейский район	ТОО «Комстроймонтаж»	2016, май	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за апрель 2016	
69	Строитлеьство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п.Карсакпай, Улытауского района, новое строительство	ҚАЗАҚСТАН п.Карсакпай, Улытауского района, Карагандинская область	ТОО «Ол Жа KZ»	2016, июнь	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за июнь 2016	
70	Строительство здания школы на 300 мест в с.Али, Илийского района Алматинской области	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область	ТОО «Комстроймонтаж»	2013, ноябрь	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2013	
71	Капитальный ремонт школы	ҚАЗАҚСТАН Алматы	ТОО «Астана ПСМ»	2014, сентябрь	Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2014 г.	
72	Капитальный ремонт школы	ҚАЗАҚСТАН Каскелен	ТОО «Ұлытау жолдары-2030»	2013, сентябрь	Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2013 г.	
73	Капитальный ремонт здания детского сада «Айголек»	ҚАЗАҚСТАН п.Жезды, Улытауский район, Карагандинская область	ТОО «Ол Жа KZ»	2015, декабрь	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015	
74	Текущий ремонт здания Донская СОШ с. Куланотпес Нуринского района	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, с. Куланотпес	ГУ отдел образования Нуринского района	2016, декабрь	Акт приемки выполненных работ за декабрь 2016 г.	
75	Текущий ремонт системы отопления и мягкой кровли ГУ Малайсаринская СОШ	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, Майский район, с.Малайсары улица Абая 14/1	Государственное учреждение "Отдел образования Майского района"	2019, август	Акт выполненных работ 190371/00/1 24.08.2019	Справка и акт Малайсары.pdf

---

Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту

1. Құрылыс-монтаждау жұмыстарына тиісті рұқсаты (лицензиясы) бар және бар объектілерді ағымдағы және орташа жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылады.

Бұл ретте осы қосымшаның 3 және 4-тармақтарының талаптары осындай әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды.

2. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

3. Орындалған жұмыс актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады.

4. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде жұмыстары аяқталған жыл танылады.

5. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды.

6. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

7. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Приложение 5-1
к конкурсной документации

Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ, не связанных со строительством)

Наименование заказчика: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Управление здравоохранения Павлодарской области"**

№ конкурса: **3598921-2**
Наименование конкурса: **«Капитальный ремонт мягкой кровли КГКП «Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер» Баянаульское ПТО по адресу: Павлодарская область, р-н Баянаульский, с.Баянаул, ул. Машхур Жусуп Копеева, зд. 5В»**

№ лота: **26199121-ОК1**
Наименование лота: **Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **051240019099 ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Строительно-монтажные работы	2	ГСЛ № 00551, 2015-12-28	Лицензия БТК.pdf

Данный пункт заполняется в случае, если выполнения работ требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик должен подтвердить, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

4. Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Автокран КВТ110 МАЗ 504	1	Хорошее	Собственное	Свидетельство о регистрации транспортного средства SK10001266 10001266 18.01.2018	
2	Автомобиль бортовой до 5 т КАЗ-4540	1	Хорошее	Собственное	Свидетельство о государственной регистрации ТС SS № 00007341 13.01.2018	

5. Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование специальности (квалификации)	Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность)	Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Кровельщик	Тлеуленов Болат Толейбаевич	уд.личн №005211036 МВД РК от 22.02.1999, уд кровельщика №236 от 22.01.2009 г, 6 разряд	

6. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия).

№	Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Дата и номер выдачи документа	Год, месяц завершения работ	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Капитальный ремонт врачебной амбулатории	КАЗАХСТАН Карагандинская область, с. Тассуат	КГП "Ценртальная районная больница Нуринского района" Управления здравохранения Карагандинской области	Акт приемки выполненных работ за июнь 2016 г.	2016, июнь	
2	Капитальный ремонт врачебной амбулатории	КАЗАХСТАН Карагандинская область, с. Мынбаев	КГП "Ценртальная районная больница Нуринского района" Управления здравохранения Карагандинской области	Акт приемки выполненных работ за июнь 2016 г.	2016, июнь	

3	Текущий ремонт ОШ с Акпан	КАЗАХСТАН Карагандинская область, с. Осакаровка	ГУ Отдел образования, физической культуры и спорта Осакаровского района	Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г.	2016, ноябрь	
4	Капитальный ремонт здания управления трест	КАЗАХСТАН Алматы	ТОО «Нур-Ай Строй»	Акт приемки выполненных работ за июль 2011 г.	2011, июль	
5	текущий ремонт ясли сад Балдырган п. Осакаровка	КАЗАХСТАН Карагандинская область, п. Осакаровка	ГУ Отдел образования, физической культуры и спорта Осакаровского района	Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г.	2016, ноябрь	
6	Текущий ремонт здания Донская СОШ с. Куланотпес Нуринского района	КАЗАХСТАН Карагандинская область, с. Куланотпес	ГУ отдел образования Нуринского района	Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г.	2016, ноябрь	
7	Капитальный ремонт детского сада на 120 мест в с.Аулиеагаш Панфиловского района Алматинской области»	КАЗАХСТАН Алматинская область	ТОО "Нанака"	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015	2015, ноябрь	
8	Капитальный ремонт кровли гаражей	КАЗАХСТАН Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар ул.Лермонтова, 50	Государственное учреждение "Учебно-производственный комбинат № 2 города Павлодара"	Акт выполенных работ 180024/00/1 01.06.2018	2018, май	
9	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	КАЗАХСТАН г.Астана, район "Алматы" г. Астана, ул. Петрова 5	Государственное учреждение "Департамент государственного имущества и приватизации города Астаны Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"	Акт выполенных работ № 170118/00/2 29.11.2017	2017, ноябрь	
10	работы по текущему ремонту здания студенческого дома № №1, в соответствии с технической спецификацией,сметной документации, дефектных актов	КАЗАХСТАН г.Астана, район "Алматы" город Астана ул.Янушкевича д.4	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" Министерства образования и науки Республики Казахстан	Акт выполенных работ 170445/00/1 19.07.2017	2017, июль	
11	Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	КАЗАХСТАН Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар Ул.Ломова 149/1	Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 50 города Павлодара" отдела образования города Павлодара,акимата города Павлодара	Акт выполенных работ 180057/00/1 13.09.2018	2018, август	
12	Демонтаж с Коктобе и монтаж с Ольгино конференцзал	КАЗАХСТАН Павлодарская область, с. Коктобе	ПФ ТОО "АБК-Автодор НС"	Акт выполенных работ 2 10.04.2019	2019, апрель	
13	Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли сад№ 25"	КАЗАХСТАН г. Павлодар ул. Гагарина 36\3	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 1 07.08.2015	2015, август	
14	Текущий ремонт конюшни КГКП "Столичный цирк" г. Астана	КАЗАХСТАН г.Астана	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 6 12.10.2016	2016, октябрь	
15	Текущий ремонт в корпусе №7 ДС "Айгерим" РГУ КазНУИ	КАЗАХСТАН г.Астана, ул. К.Сатпаева 29/1	ДС "Айгерим" РГУ КазНУИ	Акт выполненных работ за октябрь 2017 г	2017, октябрь	

16	Текущий ремонт кровли	КАЗАХСТАН Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Район СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА, район завода Железобетонных изделий	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 1 01.07.2017	2017, июль	
17	Текущий ремонт кровли в здании ГККП "Ясли сад№5"	КАЗАХСТАН г. Павлодар ул. Майры 41	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 2 29.07.2015	2015, июль	
18	Текущий ремонт мягкой кровли в здания КГП "Спортсервис"	КАЗАХСТАН г. Экибастуз ул. Кунаева 42	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 1 07.08.2015	2015, август	
19	Капитальный ремонт агенство статистики	КАЗАХСТАН Алматы	ТОО «Ұлытау жолдары-2030»	Акт приемки выполненных работ за июль 2012 г.	2012, июль	
20	Текущий ремонт конюшни КГКП "Столичный цирк" г. Астана	КАЗАХСТАН г. Астана	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 1 12.10.2016	2016, октябрь	
21	Текущий ремонт кровли в здании ГККП "Ясли сад№121"	КАЗАХСТАН г. Павлодар ул. Бестужева 4	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 2 29.07.2015	2015, июль	
22	Текущий ремонт конюшни КГКП "Столичный цирк" г. Астана	КАЗАХСТАН г. Астана	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 2 12.10.2016	2016, октябрь	
23	Текущий ремонт кровли в здании ГККП "Ясли сад№121"	КАЗАХСТАН г. Павлодар ул. Бестужева 4	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 1 10.07.2017	2015, июль	
24	Текущий ремонт ОШ с Акпан	КАЗАХСТАН Карагандинская область, с. Осакаровка	ГУ Отдел образования, физической культуры и спорта Осакаровского района	Акт приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.	2016, октябрь	
25	текущий ремонт ясли сад Балдырган п. Осакаровка	КАЗАХСТАН Карагандинская область, п. Осакаровка	ГУ Отдел образования, физической культуры и спорта Осакаровского района	Акт приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.	2016, октябрь	
26	Капитальный ремонт врачебной амбулатории	КАЗАХСТАН Карагандинская область, с. Тассуат	КГП "Ценртальная районная больница Нуринского района" Управления здравохранения Карагандинской области	Акт приемки выполненных работ за июль 2016 г. 2 25.07.2017	2016, июль	
27	Текущий ремонт конюшни КГКП "Столичный цирк" г. Астана	КАЗАХСТАН г. Астана	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 1 12.10.2016	2016, октябрь	
28	Текущий ремонт помещения "Кабинет №20"	КАЗАХСТАН г. Павлодар	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 1 12.05.2015	2015, май	
29	Текущий ремонт кровли СОШ №13 образования акимата города Экибастуз	КАЗАХСТАН г. Экибастуз	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 1 31.07.2015	2015, июль	
30	Текущий ремонт помещения	КАЗАХСТАН г. Павлодар	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 1 23.11.2016	2016, ноябрь	
31	Текущий ремонт кровли в здании ГККП "Ясли сад№5"	КАЗАХСТАН г. Павлодар ул. Майры 41/1	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 1 10.07.2015	2015, июль	

32	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Улытау, Улытауского района	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Улытауского района, с.Улытау	ТОО «Нанака»	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2016	2016, ноябрь	
33	Работы малярные в городской поликлинике №5	КАЗАХСТАН г. Павлодар	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 1 05.06.2017	2017, июнь	
34	Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГККП Ясли-Сад №30 города Павлодара	КАЗАХСТАН Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 93	Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 30 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Палодара	Акт выполненных работ 180011/00/1 20.06.2018	2018, июнь	
35	Текущий ремонт ДТ "Шабыт" РГУ "КазНУИ" (МКС РК)	КАЗАХСТАН г.Астана, район Алматы, ул.Тауелсиздик 50	ДТ "Шабыт" РГУ "КазНУИ"	Акт выполненных работ за октябрь 2017 г	2017, октябрь	
36	Капитальный ремонт кровли гаражей "Учебно-производственный комбинат № 2 города Павлодара"	КАЗАХСТАН Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Лермонтова, 50	Государственное учреждение "Учебно-производственный комбинат № 2 города Павлодара"	Акт выполненных работ 180024/00/1 01.06.2018	2018, май	
37	Текущий ремонт мягкой кровли теплого перехода и мастерской КГКП "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области	КАЗАХСТАН Павлодарская область, Аксу Г.А., г.Аксу, Астана, 1	Коммунальное государственное казенное предприятие "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области	Акт выполненных работ №1 29.08.2018	2018, август	
38	Капитальный ремонт мягкой кровли ГККП Ясли-сад №93 г.Павлодара согласно сметной документации	КАЗАХСТАН Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Бектурова, 73	Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 93 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара	Акт приемки выполненных работ №1 19.07.2018	2018, июль	
39	Капитальный ремонт мягкой кровли «Ясли-сад №120	КАЗАХСТАН Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Академика Чокина, 40	Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 120 - центр этнокультурного воспитания с государственным языком обучения" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара	Акт приемки выполненных работ 31.07.2018	2018, июль	
40	Капитальный ремонт мягкой кровли ГККП "Ясли-сад № 33 г.Павлодара"	КАЗАХСТАН Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Торайгырова, 16	Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 33 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара	Акт приемки выполненных работ 18.07.2018	2018, июль	
41	Строительство 50-ти квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген батыр Илийского района	КАЗАХСТАН Алматинская область	ТОО «Комстроймонтаж	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012	2012, декабрь	
42	Текущий ремонт кровли в здании КГУ "СОШ №12"	КАЗАХСТАН г. Экибастуз ул. Горняков 119	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 1 18.08.2015	2015, август	

43	Капитальный ремонт здания детского мини центра при школе по ул.Уалиханова в селе Турпан Панфиловского района Алматинской области	КАЗАХСТАН Алматинская область	ТОО "Нанака"	Акт государственной комиссии, акт выполненных работ за ноябрь 2015	2015, октябрь	
44	Капитальный ремонт мягкой кровли "Ясли-сад № 1 города Павлодара"	КАЗАХСТАН Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Кутузова, 87/1	Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара	Акт выполненных работ №1 20.06.2018	2018, июнь	
45	Капитальный ремонт облостной школы- гимназии №34 в с.Талдыбулак, Талгарского района Алматинской обалсти (здание школы)	КАЗАХСТАН Алматинская область	ТОО «Строительная компания «ДАУЛЕТ СТРОЙ»	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за июль 2015	2015, август	
46	Детский противотуберкулезный санаторий «Куншуак» в г.Талдыкорган	КАЗАХСТАН г.Талдыкорган	ТОО «Нанака»	Акт государственной комиссии, акт выполненных работ за ноябрь 2015	2015, декабрь	
47	Капитальный ремонт здании ОБК ГККБ «Капшагайский многопрофильный колледж» ГУ «Управление образования Алматинской области» в г.Капшагай Алматинской области	КАЗАХСТАН г.Капшагай Алматинская область	ТОО "Нанака"	Акт государственной комиссии, акт выполненных работ за август 2015	2015, сентябрь	
48	Капитальный ремонт здания средней школы им.Л.Т.Толстого в с.Иргели, Карасайского района, Алматинской области	КАЗАХСТАН Алматинская область	ТОО «Строительная компания «ДАУЛЕТ СТРОЙ»	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за август 2015	2015, август	
49	Капитальный ремонт здания средней школы №1 в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области	КАЗАХСТАН Акмолинская область	ТОО "Алтын-Дала НС"	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за август 2009	2009, август	
50	Строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне «Байтерек», г.Тараз, участок земли №16, пятно 2-1	КАЗАХСТАН г.Тараз	ТОО «Комстроймонтаж»	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за апрель 2014	2014, май	
51	Капитальный ремонт СШ им.Шестакова с ДМЦ Ескельдинского района	КАЗАХСТАН Алматинская область, Ескельдинский район, п.Карабулак, ул.Токтарова 9	ТОО «Строительная компания «ДАУЛЕТ СТРОЙ»	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015	2015, август	
52	Строительство 65- квартирного жилого дома в жилом комплексе 14-га массива «Арай» г.Тараз	КАЗАХСТАН г.Тараз	ТОО «Комстроймонтаж»	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015	2015, декабрь	

53	Капитальный ремонт ГККП ясли сад №98, мкр. Айнабулак-2, дом 63, г.Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО «Комстроймонтаж»	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2011	2011, декабрь	
54	Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в смену в а.Кызылотау Шуского района	КАЗАХСТАН Жамбылская область, район Чу, п.Кызылотау	ТОО «Инжиниринг- ТА»	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за июль 2013	2013, июль	
55	Капитальный ремонт школы-интернат №15 в Алматы (учебный корпус)	КАЗАХСТАН Алматинская область	ТОО «Строительная компания «ДАУЛЕТ СТРОЙ»	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015	2015, август	
56	Строительство 9- этажный 70-квартирный монолитный жилого дома, тип 1, пятно 31 по адресу: микрорайон «Жас-Қанат» Турксибского района г.Алматы.	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО «Комстроймонтаж»	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за октябрь 2015	2015, октябрь	
57	Капитальный ремонт первого этажа и подвала в здании Перинатального центра города Жезказган"	КАЗАХСТАН г. Жезказган	КГП "Перинатальный центр города Жезказган" УЗ Карагандинской области	Акт приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.	2016, октябрь	
58	Текущий ремонт кровли	КАЗАХСТАН г. Павлодар	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 1 21.09.2015	2015, сентябрь	
59	Текущий ремонт фасада здания ГУ "Специализированная общеобразовательная школа Зерде" с государственным языком обучения для одаренных детей	КАЗАХСТАН г. Экибастуз ул. Строительная 97	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 1 31.08.2015	2015, август	
60	Капитальный ремонт административного здания и пристройки	КАЗАХСТАН Алматы	ТОО «Нур-Ай Строй»	Акт приемки выполненных работ за октябрь 2010 г. 1	2010, октябрь	
61	Строительство 9- этажного 54-х квартирного монолитного жилого дома, тип 2, пятно 32 по адресу: микрорайон «Жас-Қанат» Турксибского района г.Алматы.	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО «Комстроймонтаж»	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015	2015, ноябрь	
62	ремонт коридора третьего этажа Дворца школьников	КАЗАХСТАН г. Павлодар	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 1 06.01.2016	2016, январь	
63	Капитальный ремонт первого этажа и подвала в здании Перинатального центра города Жезказган"	КАЗАХСТАН г. Жезказган	КГП "Перинатальный центр города Жезказган" УЗ Карагандинской области	Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г.	2016, ноябрь	
64	Текущий ремонт учебного корпуса №2,3 и органного зала РГУ "КазНУИ"	КАЗАХСТАН г.Астана, ул.Женис 33	РГУ "КазНУИ"	Акт выполненных работ №1 03.10.2017	2017, октябрь	
65	Текущий ремонт помещений зданий по улице Ленина 129, 140 музея им. Потанина	КАЗАХСТАН г. Павлодар ул. Ленина 129	Товарищество с ограниченной ответственностью "CIVIL Engineering group"	Акт выполненных работ 1 23.06.2017	2015, июнь	
66	Капитальный ремонт первого этажа и подвала в здании Перинатального центра города Жезказган"	КАЗАХСТАН г. Жезказган	КГП "Перинатальный центр города Жезказган" УЗ Карагандинской области	Акт приемки выполненных работ за июнь 2016 г.	2016, июнь	

67	Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в а.Мойынкум Шуского района	КАЗАХСТАН Жамбылская область, район Чу, п.Мойынкум	ТОО «Инжиниринг- ТА»	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за август 2013	2013, август	
68	Объект «Строительство средней школы на 150 мест расположенного в квартале №080, ЮКО, Толебийский район, Кемекалганский сельский округ, населенный пункт Ангирата»	КАЗАХСТАН ЮКО, Толебейский район	ТОО «Комстроймонтаж»	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за апрель 2016	2016, май	
69	Строитлеьство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п.Карсакпай, Улытауского района, новое строительство	КАЗАХСТАН п.Карсакпай, Улытауского района, Карагандинская область	ТОО «Ол Жа KZ»	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за июнь 2016	2016, июнь	
70	Строительство здания школы на 300 мест в с.Али, Илийского района Алматинской области	КАЗАХСТАН Алматинская область	ТОО «Комстроймонтаж»	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2013	2013, ноябрь	
71	Капитальный ремонт школы	КАЗАХСТАН Алматы	ТОО «Астана ПСМ»	Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2014 г.	2014, сентябрь	
72	Капитальный ремонт школы	КАЗАХСТАН Каскелен	ТОО «Ұлытау жолдары-2030»	Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2013 г.	2013, сентябрь	
73	Капитальный ремонт здания детского сада «Айголек»	КАЗАХСТАН п.Жезды, Улытауский район, Карагандинская область	ТОО «Ол Жа KZ»	Акт государственной комиссии, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015	2015, декабрь	
74	Текущий ремонт здания Донская СОШ с. Куланотпес Нуринского района	КАЗАХСТАН Карагандинская область, с. Куланотпес	ГУ отдел образования Нуринского района	Акт приемки выполненных работ за декабрь 2016 г.	2016, декабрь	
75	Текущий ремонт системы отопления и мягкой кровли ГУ Малайсаринская СОШ	КАЗАХСТАН Павлодарская область, Майский район, с.Малайсары улица Абая 14/1	Государственное учреждение "Отдел образования Майского района"	Акт выполненных работ 190371/00/1 24.08.2019	2019, август	Справка и акт Малайсары.pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1.Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.

При этом требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков.

2. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным

требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

3. Документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ.

4. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения работ.

5. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

6. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

7. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии).