Конкурстық құжаттамаға
5-1-қосымша

Біліктілігі туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші құрылысқа байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезінде толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области**
Ұйымдастырушының атауы:**Государственное учреждение "Управление здравоохранения Павлодарской области"**

Конкурстың №: **3598921-2**
Конкурстың атауы : **«Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыл ауылы, Машхүр Жүсіп Көпеев көшесі, 5В ғимараты мекенжайындағы «Павлодар облыстық туберкулезге қарсы диспансері» ҚМКК Баянауыл ТҚБ жұмсақ жабының күрделі жөндеу»**

Лоттың №: **26199121-ОК1**
Лоттың атауы: **Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар**

Әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН/СЖН/СЕН және атауы **071140006295"НурСар-Строй" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайда, рұқсаттардың (хабарламалардың) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) бар екені туралы мәліметтер.

№	Рұқсат (хабарлама) атауы	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (лицензияның) электрондық көшірмесі
1	государственная лицензия	строительно-монтажные работы	2 категория	13019882, 2013-12-04	Лицензия НурСар-Строй.pdf

Егер жұмыстардың орындалуы тиісті рұқсатты алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда осы тармақ толтырылады.

2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқ екендігі туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдары мәліметтерінің негізінде веб-портал автоматты түрде анықтайды.

3. Банкроттық немесе таратылу рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтындығын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

4. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажет талап етілетін материалдық ресурстардың бар екені туралы мәліметтер.

№	Материалдық ресурстардың атауы	Қолда бар бірліктердің саны	Жай-күйі (жаңа, жақсы, жаман)	Жеке менешік (меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін)	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	лебедка	2	Хорошее	Собственное		

5. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажет талап етілетін еңбек ресурстары туралы мәліметтер.

№	Мамандық (біліктілік) атауы	Қызметкерлердің Т.А.Ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса берілсін)	Біліктілік туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен берілген күні көрсетілсін, олардың электрондық көшірмелері қоса берілсін)	Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Прораб строительного участка	Дементьев Сергей Анатольевич	Инженер-строитель	

6. Растау құжаттарының (болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындаған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

№	Жұмыстың атауы	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмыстарды аяқтау жылы, айы	Растау құжатының атауы, күні және нөмірі	Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Капитальный ремонт рулонной кровли и отделка внутренних помещений ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами г. Павлодара" - ГЕНПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар, ул. М.Горького,33	ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами г. Павлодара"	2018, август	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 29 августа 2018 г. Акты приема-сдачи выполненных работ по месяцам	опыт капремонт 2018 год - 39 школа.pdf
2	Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУ "Жанакурлысская основная образовательная школа" - ГЕНПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, Качирский район, с. Жанакурлыс	ГУ "Жанакурлысская основная образовательная школа"	2017, август	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 29 августа 2017 года , акты выполненных работ по месяцам	опыт капремонт 2017 год - дымовая труба.pdf
3	Капитальный ремонт здания метеостанции Баянаул филиал РГП "Казгидромет" - ГЕНПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, с.Баянауыл	РГП на ПХВ "Казгидромет"	2017, сентябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 27 сентября 2017 года, акты выполненных работ по месяцам	опыт капремонт 2017 год - казгидромет.pdf

4	Капитальный ремонт кровли и электрооборудования ГУ «Федоровская СОШ Качирского района» - ГЕНПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН с. Федоровка Качирского района	ГУ «Федоровская СОШ Качирского района»	2014, сентябрь	Акт государственной приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию от 22 сентября 2014 года, акты выполненных работ по месяцам	опыт капремонт 2014 год - Федоровская школа.pdf
5	Капитальный ремонт спортзала ГУ «Воскресенская СОШ Качирского района» - ГЕНПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН Качирский район, с. Воскресенка	ГУ «Воскресенская СОШ Качирского района»	2014, сентябрь	Акт государственной приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию за сентябрь 2014 года	опыт капремонт 2014- Воскресенская школа.pdf
6	Капитальный ремонт котельной ГУ «Жанкурлысской ООШ Качирского района» - ГЕНПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН с. Жанкурлыс Качирского района	ГУ «Жанакурлысская основная общеобразовательная школа Качирского района»	2015, июль	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 17 июля 2015 года,	опыт капремонт 2015 год - ремонт котельная школы.pdf
7	Ремонтные работы Баянаульского района - замена насосов, обвязка котлов, замена трубопровод отопления, горячего и холодного водоснабжения, замена отопительных приборов с промывкой - ГЕНПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН с. Баянаул	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорого Баянаульского района"	2017, февраль	Акт выполненных работ	баянаул 2017.pdf
8	Электромонтажные работы в здании корпуса № 1 - ГЕНПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН ул. Мира,60	ГККП "Павлодарский педагогический институт"	2011, сентябрь	Акт выполненных работ	пединститут 2011 год.pdf
9	Капитальный ремонт окон и дверей ГУ "Караобинская ОСШ" - ГЕНПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область	ГУ "Караобинская ОСШ"	2012, август	Акт выполненных работ	ремонт школа 2012.pdf
10	Капитальный ремонт здания ГУ "Железинский ПЛ-20" (кровля, внутренние отделочные работы, двери, окна, электромонтажные работы, сантехнические работы) - ГЕНПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН с. Железинка	ГУ "Железинский ПЛ-20"	2011, сентябрь	Акт выполненных работ	лицей 20 железинка 2011.pdf
11	Строительство 9-ти этажного 6 -ти подъезного жилого дома № 3 в районе ул. Кутузова-Ж.Мусы в г. Павлодаре - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН ул. Кутузова-Ж.Мусы в г. Павлодаре	ТОО "ЖАРДЕМ"	2014, май	Акт выполненных работ	строительство дома 3 Кутузова-Жаямусы Жардем 2014.pdf
12	Капитальный ремонт кровли здания г. Павлодар, ул. Дерибаса,19/1 - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар, ул. Дерибаса,19/1	ТОО "Павлодар Рем Комплекс"	2013, июль	Акт выполненных работ	2013 - кровля.pdf

13	Капитальный ремонт малокомплектной общеобразовательной средней школы на 150 мест в селе Исы-Байзакова Иртышского района Павлодарской области (монтаж внутренних систем отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и канализации) - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН с. Исы-Байзакова Иртышского района Павлодарской области	ТОО "ЖАРДЕМ"	2010, май	Акт выполненных работ	2010 год - школа субподряд Жардем.pdf
14	Капитальный ремонт теплотрассы к зданию ГУ "СОШ №2" в ауле Теренколь Качирского района - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН Качирский район	ТОО "ЖАРДЕМ"	2011, ноябрь	Акт выполненных работ	2011 год - теплотрасса субподряд Жардем.pdf
15	Строительство 9-ти этажного 3-х подъезного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодаре - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодар	ТОО "ЖАРДЕМ"	2017, июнь	Акт выполненных работ	строительство дома 5 Сарыарка Жардем 2017.pdf
16	Строительство жилого дома № 21 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодаре - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодар	ТОО "ЖАРДЕМ"	2018, август	Акт выполненных работ	строительство дома 21 Сарыарка Жардем 2018.pdf
17	Капитальный ремонт кровли и окон противотуберкулезного отделения Качирского района КГКП «Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер» - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН с Качиры	ТОО "Павлодар Рем Комплекс"	2014, июнь	Акт выполненных работ	2014 - кровля и окна.pdf
18	Капитальный ремонт спортивного зала ГККП «Дом детского творчества города Аксу» ГУ «Отдел образования города Аксу, акимата города Аксу» - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН г. Аксу	ТОО "Павлодар Рем Комплекс"	2015, сентябрь	Акт выполненных работ	2015 - спортзал субподряд.pdf
19	Восстановление электрической системы здания - ГЕНПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН г. Аксу	КГУ "Аксуское медико-социальное учреждение общего типа для престарелых и инвалидов Павлодарской области	2012, декабрь	Акт выполненных работ	дом престарелых Аксу 2011.pdf
20	Средний ремонт подъездной автодороги к с. Ямышево - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН с. Ямышево	ТОО "Мангистау ТехноСервис"	2016, сентябрь	Акт выполненных работ	2016 - средний ремонт дороги.pdf
21	Устройство футбольного мини-поля в с. Жолболды - ГЕНПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН с. Жолболды	ГУ "Аппарат Акима Жолболдинского сельского округа" Актогайского района	2013, июнь	Акт выполненных работ	футбольное.pdf

22	Строительство двухквартирного 3-х комнатного жилого дома № 3 в с. Муткенова Актогайского района - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН с. Муткенова Актогайского района	ТОО "ЖАРДЕМ"	2011, декабрь	Акт выполненных работ	дом в Муткенова субподряд Жардем 2011.pdf
23	Строительство жилых домов в мкр. ИЖС, в района Аэропорта г. Павлодара, 2-х этажный блокированный дом - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН мкр. ИЖС, в района Аэропорта г. Павлодара,,	ТОО "ЖАРДЕМ"	2018, декабрь	Акт выполненных работ	ижс.pdf
24	Капитальный ремонт кровли в ЭСПЦ-1 ТОО «Кастинг» - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН Г. Павлодар, ул. Космонавтов,1	ТОО "Павлодар Рем Комплекс"	2010, сентябрь	Акт выполненных работ	2010 - кровля субподряд Ремкомплекс.pdf
25	Капитальный ремонт кровли из рулонных материалов над пищеблоком и хозкорпусом ККГП «Городская больница №1» - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар, ул. Ломова,49	ТОО "Павлодар Рем Комплекс"	2011, май	Акт выполненных работ	2011 - кровля субподряд Ремкомплекс.pdf
26	Текущий ремонт помещения под санузел в КГУ "СОШ" им. Б. Хайдарова отдела образования Баянаульского района" - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН Баянаульский район	филиал "Енбек Павлодар"	2016, декабрь	Акт выполненных работ	ремонт школа 2016.pdf
27	Строительство 9-ти жилого дома по ул. Амангельды - ул. Лесная в г. Павлодаре - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар, ул. Амангельды - ул. Лесная	ТОО "ЖАРДЕМ"	2012, апрель	Акт выполненных работ	дом Амангельды 2012.jpg
28	Строительство 9-ти этажного 2-х подъезного жилого дома № 13А в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодаре - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодар	ТОО "ЖАРДЕМ"	2017, июль	Акт выполненных работ	строительство дома 13 Сарыарка Жардем 2017.pdf
29	Строительство 9-ти этажного 2-х подъезного жилого дома № 22 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодаре - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодар	ТОО "ЖАРДЕМ"	2018, октябрь	Акт выполненных работ	строительство дома 22 Сарыарка Жардем 2018.pdf
30	Текущий ремонт водопровода в ГУ "Богдановская ООШ" - ГЕНПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН с. Богдановка	ГУ "Богдановская ООШ"	2013, сентябрь	Акт выполненных работ	водопровод школа 2013.pdf
31	Капитальный ремонт здания детского сада № 21 в г. Павлодаре (наружные сети теплоснабжения) - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН г. Павлодар,	ТОО "ЖАРДЕМ"	2012, август	Акт выполненных работ	2012 год - садик Жардем.pdf
32	Капитальный ремонт кровли КГКП «Щербактинская центральная районная больница» - СУБПОДРЯДЧИК	ҚАЗАҚСТАН с. Щербакты	ТОО "Павлодар Рем Комплекс"	2012, август	Акт выполненных работ	2012 - кровля больница.pdf

Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту

1. Құрылыс-монтаждау жұмыстарына тиісті рұқсаты (лицензиясы) бар және бар объектілерді ағымдағы және орташа жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылады.

Бұл ретте осы қосымшаның 3 және 4-тармақтарының талаптары осындай әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды.

2. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

3. Орындалған жұмыс актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады.

4. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде жұмыстары аяқталған жыл танылады.

5. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды.

6. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

7. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Приложение 5-1
к конкурсной документации

Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ, не связанных со строительством)

Наименование заказчика: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Управление здравоохранения Павлодарской области"**

№ конкурса: **3598921-2**
Наименование конкурса: **«Капитальный ремонт мягкой кровли КГКП «Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер» Баянаульское ПТО по адресу: Павлодарская область, р-н Баянаульский, с.Баянаул, ул. Машхур Жусуп Копеева, зд. 5В»**

№ лота: **26199121-ОК1**
Наименование лота: **Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **071140006295 ТОО "НурСар-Строй"**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	государственная лицензия	строительно-монтажные работы	2 категория	13019882, 2013-12-04	Лицензия НурСар-Строй.pdf

Данный пункт заполняется в случае, если выполнения работ требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик должен подтвердить, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

4. Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	лебедка	2	Хорошее	Собственное		

5. Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование специальности (квалификации)	Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность)	Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Прораб строительного участка	Дементьев Сергей Анатольевич	Инженер-строитель	

6. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия).

№	Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Дата и номер выдачи документа	Год, месяц завершения работ	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Капитальный ремонт рулонной кровли и отделка внутренних помещений ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами г. Павлодара" - ГЕНПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН г. Павлодар, ул. М.Горького,33	ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами г. Павлодара"	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 29 августа 2018 г. Акты приема-сдачи выполненных работ по месяцам	2018, август	опыт капремонт 2018 год - 39 школа.pdf
2	Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУ "Жанакурлысская основная образовательная школа" - ГЕНПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН Павлодарская область, Качирский район, с. Жанакурлыс	ГУ "Жанакурлысская основная образовательная школа"	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 29 августа 2017 года , акты выполненных работ по месяцам	2017, август	опыт капремонт 2017 год - дымовая труба.pdf

3	Капитальный ремонт здания метеостанции Баянаул филиал РГП "Казгидромет" - ГЕНПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН Павлодарская область, с.Баянауыл	РГП на ПХВ "Казгидромет"	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 27 сентября 2017 года, акты выполненных работ по месяцам	2017, сентябрь	опыт капремонт 2017 год - казгидромет.pdf
4	Капитальный ремонт кровли и электрооборудования ГУ «Федоровская СОШ Качирского района» - ГЕНПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН с. Федоровка Качирского района	ГУ «Федоровская СОШ Качирского района»	Акт государственной приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию от 22 сентября 2014 года, акты выполненных работ по месяцам	2014, сентябрь	опыт капремонт 2014 год - Федоровская школа.pdf
5	Капитальный ремонт спортзала ГУ «Воскресенская СОШ Качирского района» - ГЕНПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН Качирский район, с. Воскресенка	ГУ «Воскресенская СОШ Качирского района»	Акт государственной приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию за сентябрь 2014 года	2014, сентябрь	опыт капремонт 2014- Воскресенская школа.pdf
6	Капитальный ремонт котельной ГУ «Жанкурлысской ООШ Качирского района» - ГЕНПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН с. Жанкурлыс Качирского района	ГУ «Жанакурлысская основная общеобразовательная школа Качирского района»	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 17 июля 2015 года,	2015, июль	опыт капремонт 2015 год - ремонт котельная школы.pdf
7	Ремонтные работы Баянаульского района - замена насосов, обвязка котлов, замена трубопровод отопления, горячего и холодного водоснабжения, замена отопительных приборов с промывкой - ГЕНПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН с. Баянаул	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорого Баянаульского района"	Акт выполненных работ	2017, февраль	баянаул 2017.pdf
8	Электромонтажные работы в здании корпуса № 1 - ГЕНПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН ул. Мира,60	ГККП "Павлодарский педагогический институт"	Акт выполненных работ	2011, сентябрь	пединститут 2011 год.pdf
9	Капитальный ремонт окон и дверей ГУ "Караобинская ОСШ" - ГЕНПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН Павлодарская область	ГУ "Караобинская ОСШ"	Акт выполненных работ	2012, август	ремонт школа 2012.pdf
10	Капитальный ремонт здания ГУ "Железинский ПЛ-20" (кровля, внутренние отделочные работы, двери, окна, электромонтажные работы, сантехнические работы) - ГЕНПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН с. Железинка	ГУ "Железинский ПЛ-20"	Акт выполненных работ	2011, сентябрь	лицей 20 железинка 2011.pdf

11	Строительство 9-ти этажного 6 -ти подъезного жилого дома № 3 в районе ул. Кутузова-Ж.Мусы в г. Павлодаре - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН ул. Кутузова-Ж.Мусы в г. Павлодаре	ТОО "ЖАРДЕМ"	Акт выполненных работ	2014, май	строительство дома 3 Кутузова-Жаамусы Жардем 2014.pdf
12	Капитальный ремонт кровли здания г. Павлодар, ул. Дерибаса,19/1 - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН г. Павлодар, ул. Дерибаса,19/1	ТОО "Павлодар Рем Комплекс"	Акт выполненных работ	2013, июль	2013 - кровля.pdf
13	Капитальный ремонт малокомплектной общеобразовательной средней школы на 150 мест в селе Исы-Байзакова Иртышского района Павлодарской области (монтаж внутренних систем отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и канализации) - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН с. Исы-Байзакова Иртышского района Павлодарской области	ТОО "ЖАРДЕМ"	Акт выполненных работ	2010, май	2010 год - школа субподряд Жардем.pdf
14	Капитальный ремонт теплотрассы к зданию ГУ "СОШ №2" в ауле Теренколь Качирского района - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН Качирский район	ТОО "ЖАРДЕМ"	Акт выполненных работ	2011, ноябрь	2011 год - теплотрасса субподряд Жардем.pdf
15	Строительство 9-ти этажного 3-х подъезного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодаре - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодар	ТОО "ЖАРДЕМ"	Акт выполненных работ	2017, июнь	строительство дома 5 Сарыарка Жардем 2017.pdf
16	Строительство жилого дома № 21 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодаре - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодар	ТОО "ЖАРДЕМ"	Акт выполненных работ	2018, август	строительство дома 21 Сарыарка Жардем 2018.pdf
17	Капитальный ремонт кровли и окон противотуберкулезного отделения Качирского района КГКП «Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер» - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН с Качиры	ТОО "Павлодар Рем Комплекс"	Акт выполненных работ	2014, июнь	2014 - кровля и окна.pdf
18	Капитальный ремонт спортивного зала ГККП «Дом детского творчества города Аксу» ГУ «Отдел образования города Аксу, акимата города Аксу» - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН г. Аксу	ТОО "Павлодар Рем Комплекс"	Акт выполненных работ	2015, сентябрь	2015 - спортзал субподряд.pdf
19	Восстановление электрической системы здания - ГЕНПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН г. Аксу	КГУ "Аксуское медико-социальное учреждение общего типа для престарелых и инвалидов Павлодарской области	Акт выполненных работ	2012, декабрь	дом престарелых Аксу 2011.pdf

20	Средний ремонт подъездной автодороги к с. Ямышево - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН с. Ямышево	ТОО "Мангистау ТехноСервис"	Акт выполненных работ	2016, сентябрь	2016 - средний ремонт дороги.pdf
21	Устройство футбольного мини-поля в с. Жолболды - ГЕНПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН с. Жолболды	ГУ "Аппарат Акима Жолболдинского сельского округа" Актогайского района	Акт выполненных работ	2013, июнь	футбольное.pdf
22	Строительство двухквартирного 3-х комнатного жилого дома № 3 в с. Муткенова Актогайского района - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН с. Муткенова Актогайского района	ТОО "ЖАРДЕМ"	Акт выполненных работ	2011, декабрь	дом в Муткенова субподряд Жардем 2011.pdf
23	Строительство жилых домов в мкр. ИЖС, в района Аэропорта г. Павлодара, 2-х этажный блокированный дом - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН мкр. ИЖС, в района Аэропорта г. Павлодара,,	ТОО "ЖАРДЕМ"	Акт выполненных работ	2018, декабрь	ижс.pdf
24	Капитальный ремонт кровли в ЭСПЦ-1 ТОО «Кастинг» - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН Г. Павлодар, ул. Космонавтов,1	ТОО "Павлодар Рем Комплекс"	Акт выполненных работ	2010, сентябрь	2010 - кровля субподряд Ремкомплекс.pdf
25	Капитальный ремонт кровли из рулонных материалов над пищеблоком и хозкорпусом ККГП «Городская больница №1» - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН г. Павлодар, ул. Ломова,49	ТОО "Павлодар Рем Комплекс"	Акт выполненных работ	2011, май	2011 - кровля субподряд Ремкомплекс.pdf
26	Текущий ремонт помещения под санузел в КГУ "СОШ" им. Б. Хайдарова отдела образования Баянаульского района" - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН Баянаульский район	филиал "Енбек Павлодар"	Акт выполненных работ	2016, декабрь	ремонт школа 2016.pdf
27	Строительство 9-ти жилого дома по ул. Амангельды - ул. Лесная в г. Павлодаре - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН г. Павлодар, ул. Амангельды - ул. Лесная	ТОО "ЖАРДЕМ"	Акт выполненных работ	2012, апрель	дом Амангельды 2012.jpg
28	Строительство 9-ти этажного 2-х подъезного жилого дома № 13А в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодаре - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодар	ТОО "ЖАРДЕМ"	Акт выполненных работ	2017, июль	строительство дома 13 Сарыарка Жардем 2017.pdf
29	Строительство 9-ти этажного 2-х подъезного жилого дома № 22 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодаре - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодар	ТОО "ЖАРДЕМ"	Акт выполненных работ	2018, октябрь	строительство дома 22 Сарыарка Жардем 2018.pdf
30	Текущий ремонт водопровода в ГУ "Богдановская ООШ" - ГЕНПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН с. Богдановка	ГУ "Богдановская ООШ"	Акт выполненных работ	2013, сентябрь	водопровод школа 2013.pdf
31	Капитальный ремонт здания детского сада № 21 в г. Павлодаре (наружные сети теплоснабжения) - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН г. Павлодар,	ТОО "ЖАРДЕМ"	Акт выполненных работ	2012, август	2012 год - садик Жардем.pdf

32	Капитальный ремонт кровли КГКП «Щербактинская центральная районная больница» - СУБПОДРЯДЧИК	КАЗАХСТАН с. Щербакты	ТОО "Павлодар Рем Комплекс"	Акт выполненных работ	2012, август	2012 - кровля больница.pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1.Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.

При этом требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков.

2. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

3. Документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ.

4. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения работ.

5. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

6. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

7. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии).